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MESTO MNICHOVO HRADISTE

Masarykovo namesti 1, PSC 29521 Mnichovo Hradisté
ICO 00238 309

VYZVA K PODANI NABIDKY
podle zakona &. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach a vnitfni normy €. 8/2017

na zakazku malého rozsahu

ze dne: 22.01.2018

Vyzyvame Vas k predlozeni nabidky na vykon technického dozoru stavby a koordinatora BOZP:
na novostavbu pavilonu MS Jaselska Mnichovo Hradi$té véetné vnitfniho vybaveni

€l. 1. Predmét pIlnéni zakazky

Vykon technického dozoru a koordinatora BOZP na vy$e zminénou akci a to v rozsahu:

- Novostavba pavilonu, termin pInéni 120. dni od vyzvy objednatele — pfedpoklad zahajeni bfezen 2018 —
¢ervenec 2018. Smluvni hodnota dila na zakladé uzaviené smlouvy o dilo se spoleénosti KASTEN spol. s r.o0.,
Neratovice, Byskovice, Vétrna 145, PSC 277 11, IC 62954890 za cenu 12 086 015,67 K& véetné DPH.

- Vnitini vybaveni za rozpoé&tovou cenu (probihd VR) véetngé DPH ve vysi 635.594 K&. Termin pinéni éervenec
2018 - 2.tydny.

Pozadavek investora je kazdodenni kontrola provadénych praci v€etné fotodokumentace. Vedeni kontrolnich dnu
1. tydné.

€l. 2. Zadavaci dokumentace

Zadavaci dokumentaci tvofi tato vyzva a jeji pfiloha, ktera obsahuje naplii a pozadavky na vykon technického
dozoru a koordinatora BOZP. Pfedpokladand cena za vykon technického dozoru a koordinatora BOZP na
novostavbu pavilonu MS Jaselska Mnichovo Hradisté v&etné vnitiniho vybaveni bez DPH &ini 450.000 K&.

Pozn.:
Uchaze¢ je povinen si pred pfedanim nabidky obstarat si vdechny nezbytné podklady a informace, aby svou
nabidku mohl zpracovat tplné a jednoznacné.

€l. 3. Kvalifikaéni predpoklady
v ramci prokazani splnéni profesnich kvalifikanich pfedpokladi_uchaze¢ predlozi kopii:

= vypisu z obchodniho rejstfiku, pokud je v ném zapsan, i vypis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ni zapsan. Vypis z Obchodniho rejstfiku nesmi byt starsi nez 90 kalendafnich dnd
k poslednimu dni, ke kterému ma byt prokazano spinéni kvalifikace, tj. k poslednimu dni lhaty
pro podani nabidek,

= dokladu o opravnéni k podnikani podle zvlastnich pravnich predpist v rozsahu odpovidajicim
predmétu vefejné zakazky, zejména dokladu prokazujiciho pfislusné Zivnostenské opravnéni
¢i licenci,

= doklad osvédéujici odbornou zpUsobilost

€l.4. Lhuata a misto pro podani nabidek

Lhuata pro podani nabidek je do 13.02.2018 do 12.00 hod.

Nabidky je mozno podavat doporu¢ené postou na adresu Mésto Mnichové Hradisti, Masarykovo namésti 1,
295 21 Mnichovo Hradisté nebo osobné do podatelny zadavatele. Nabidky budou oznageny ,,NEOTEVIRAT - VR
TDI a koordinator BOZP — pavilon MS Jaselska“.
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€l. 5. Kiritéria pro hodnoceni nabidek
Nabidky budou hodnoceny podle ekonomické vyhodnosti.

Cl. 6.  Obsah a forma nabidky
Nabidka bude obsahovat:
- nazev, IC, sidlo a pravni formu uchazeée s oznagenim statutarniho zastupce a zastupce zmocnéného
pro jednani ve vécech nabidky, v€etné uvedeni telefonického a elektronického spojeni
- kvalifika¢ni pfedpoklady dle ¢l. 3
- cenovou nabidku v tomto ¢lenéni:
- cena za TDI
- cena za koordinatora BOZP
- navrh mandatni smlouvy podepsany osobou opravnénou jednat jménem ¢i za uchazece
- reference s kontakty (tel.) na obdobné stavby za poslednich 5 let.

€l. 7. Dodate¢né informace k zadavacim podminkam

Uchazeéi si mohou od zadavatele vyzadat dodateéné informace, pokud to bude pro fadné zpracovani nabidky
nutné. Tyto informace si je uchaze¢ povinen vyzadat u kontaktni osoby povéfené ve vécech technickych uvedené
v El. 9.

€l.8. Jiné pozadavky zadavatele na pIlnéni verejné zakazky

Zadavatel je opravnén:

pred uzavienim smlouvy zrusit zadavaci fizeni, oveéfit skute€nosti uvadéné uchazecem v nabidce, odmitnout
vSechny pfedlozené nabidky a neuzavfit smlouvu s Zadnym uchazecem, nevracet uchaze€dm podané nabidky,
zménit v prabéhu soutéze podminky zadavaciho fizeni, neposkytovat nahradu nakladd, které uchaze¢ vynalozi na
ucast ve vybérovém Fizeni, upfesnit kone&né znéni smlouvy po formalni strance pfed podpisem smlouvy s
vybranym uchazecem.

Do doby podpisu smlouvy nevznikaji obéma stranam Zadné pravni naroky, nedostate¢na informovanost, mylné
chapani této vyzvy, chybné navrzena nabidkova cena apod. neopraviuje uchaze€e pozadovat dodate€nou uhradu
nakladu nebo zvySeni ceny. Neposkytne-li vybrany dodavatel potfebnou soucinnost pfi uzavieni smlouvy, vyhrazuje
si zadavatel pravo uzavfit smlouvu s dodavatelem, ktery se umistil dal$i v pofadi. Vybér uchazece je vyhradné véci
zadavatele a nelze se proti nému odvolat.

él. 9. Udaje o zadavateli

Zadavatel: Mésto Mnichovo Hradisté
Se sidlem: Masarykovo nam. 1, Mnichovo Hradisté
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Mgr. Ondfej Lochman, Ph.D. - starosta mésta
ve vécech technickych: Hana Bucharova, referent odboru investic a komunalniho
hospodafrstvi
ICO: 00238309
Bankovni spojeni: 2627-181/0100
PFipravou zadani byl povéren: Mésto Mnichovo Hradisté, odbor investic a komunalniho
hospodafstvi,
Hana Bucharova
Telefon, mobil, e-mail: 326 776 723, 728 022 378, rozvoj@mnhradiste.cz

V Mnichové Hradisti, 22.01.2018
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TECHNICKY DOZOR:

seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem,
s obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni,

odevzdani stavenisté (pracovisté) zhotovitellm a zabezpeceni zapisu do stavebniho (montazniho)
deniku,

obdrzeni podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace
stavby,

péci o systematické doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace
dokon&enych &asti stavby,

projednani dodatkll a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavebného objektu nebo provozniho
souboru, neprodluzuji Ih(tu vystavby a nezhorSuji parametry stavby o v§ech zavaznych okolnostech bez
odkladu informuje investora,

kontrolu vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladl a faktur, jejich soulad
s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani k uhradé investorovi,

kontrolu téch Casti dodavek, které budou v dalS§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku,

v souladu se smlouvami odevzdat pfipravené prace dalSim zhotovitelim na jejich navazujici €innosti,
spolupraci s pracovniky projektanta zabezpeclujicimi autorsky dohled pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektem,

spolupraci s projektantem a s dodavateli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni
pfipadnych zavad projektu,

sleduje, jestli zhotovitelé provadéji pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald, konstrukci a praci,
kontrolu jejich vysledkli a vyzaduje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly apod.),

sleduje vedeni stavebnich a montaznich denik( v souladu s podminkami uvedenymi v pfisluSnych
smlouvach,

uplatiiovani namétl, sméfujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani) dokoncené stavby,
hlaseni archeologickych nalezu,

spolupracuje s pracovniky zhotovitelt pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo na omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby zZivelnymi udalostmi,

kontroluje postup praci podle ¢asového planu stavby a ustanovenimi smluv a upozorfiuje dodavatele na
nedodrzeni termind, v€etné pfFipravy podkladl pro uplatnéni majetkovych sankci,

kontrolu Fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci,

v pribéhu stavby pfipravuje podklady pro zavéreéné hodnoceni stavby,

pFipravu podkladd pro odevzdani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani o odevzdani a
prevzeti,

kontroluje doklady, které doloZi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti dokon&ené stavby,

kontrolu odstrafiovani vad a nedodélk( zjisténych pfi pfebirani v dohodnutych terminech,

ucast na kolauda&nim fizeni,

kontrolu vyklizeni stavenisté dodavatelem,
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KOORDINATOR BOZP:

O
o

o
o

povinnost zpracovat plan BOZP na stavbé

povinnost predloZzit tento plan mistné pfislusnému OIP , s nim spolupracovat a pfipadné aktualizovat a
dohlizet na plnéni planu BOZP dané stavby

zastupovani zadavatele v komunikaci s OIP

vS§echny zhotovitele véetné vSech subdodavatell stavby protokolarné nebo zapisem do stavebniho deniku
informovat o v8ech zdravotnich i bezpeénostnich rizicich a poucit je o zasadach koordinace bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, v€etné vSech pfijatych opatfeni

monitorovat pInéni planu BOZP a pfipadné uplatfiovat zjednani napravy pfi poruseni, pfipadné navrhovat
pfiméfena opatfeni

pravidelné organizovat spoluplsobeni zhotovitell v oblasti BOZP v ramci KD, pfipadné formou
samostatnych porad

pusobit dirazné na dodrzovani vypracovaného planu organizace vystavby (POV) a popfipadé dbat
zjednani napravy nebo aktualizaci POV

brat zfetel nejenom na koordinaci v ramci stavenisté, ale vzhledem k dispozicim a umisténi stavby i

k okolnim vlivim dopravy a pohybu nezainteresovanych osob

SOUCINNOST ZADAVATELE VEREJNE ZAKAZKY: Vybrany uchazeé& obdrzi jedno kompletni paré projektové
dokumentace stavby (platné dokumentace), potfebné informace, doklady, kopie smluv a dal$i dokumenty potfebné
pro fadny vykon funkce, jez je pfedmétem této zadavaci dokumentace.

Nedilnou soucasti zadavaci dokumentace je rovnéz provadéci projektova dokumentace na novostavbu pavilonu
MS Jaselska Mnichovo Hradisté v€etné vnitfniho vybaveni.
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