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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku
Zájmové území se nachází  na západním okraji  intravilánu města.  Jedná se o lesopark na
skalnatém  zvýšeném  svahu  nad  inudačním  územím  řeky  Jizery.  Svah  je  orientován  na
sverozápad.  V historickém lesoparku jsou historické  pěšiny  ve  špatném stavu  stejně  jako
mobiliář. Tento stav velice omezuje průchodnost i funkci lesoparku
b)  údaje  o  souladu  u  s  územním  rozhodnutím  nebo  regulačním  plánem  nebo
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
Jedná se o obnovu stávajících objektů bez změny využití území.
c)  údaje  o  souladu  s  územně  plánovací  dokumentací,  v  případě  stavebních  úprav
podmiňujících změnu v užívání stavby
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území
Nejsou žádné informace o povolených výjimkách.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů
Nejsou žádné podmínky dotčených orgánů
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
V rámci geodetického zaměření došlo k zaměření lokality.
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1)
Nebyla zjištěna.
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
V lokalitě nebylo vyhlášeni záplavové území viz. Stavba nebude zasahovat do poddolovaného
území.  Dle  registru sesuvů  České geologické služby  – Geofondu ČR nejsou v zájmovém
území  evidovány  žádné  svahové  nestability  –  sesuvy,  zároveň  se  nejedná  o  území  s
doznívajícími důlními vlivy.
i)  vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí,  vliv  stavby  na  odtokové
poměry v území
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby se nepředpokládá. Po dobu výstavby budou okolní
pozemky mírně  ovlivněny hlukem a zvýšenou prašností.  Stavební práce nebudou takového
druhu a intenzity, aby ovlivňovaly okolí stavby nepřiměřeným způsobem. Realizované opatření
neovlivní odtokové poměry.
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba nebude vyžadovat kácení dřevin. Před započetím prací správce zajistí údržbu dřevin.
k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Stavbou nevznikne požadavek na zábor ZPF, PUFL. 
l)  územně  technické  podmínky  -  zejména  možnost  napojení  na stávající  dopravní  a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
Stavba  svým  charakterem  nevyžaduje  žádné  požadavky  na  dopravní  a  technickou
infrastrukturu.
Pohyb techniky bude probíhat pouze  na pozemcích v majetku investora. Nebude tedy nutné
řešit napojení na dopravní infrastrukturu. Pokud stavební technika opustí prostor stavby, nesmí
dojít  k  poškození nebo ke znečištění  veřejných komunikací.  Pokud by k výše uvedenému
došlo,  je  dodavatel  stavby  povinen  učinit  veškerá  opatření  k  nápravě  –  čistění  a  oprava
komunikací. Přístup je po stávajících komunikacích. 
Technická infrastruktura
Stavbou prochází kanalizace. V rámci stavby musí být respektována jejich ochranná pásma
inženýrských sítí. 
Ochranná pásma IS
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Pozemní komunikace - zákon č.13/1997 Sb.
silnice, místní komunikace II. a III.tř. 15 m od osy vozovky, nebo přilehl.jízd.pásu
Telekomunikační vedení - zákon č.151/2000 Sb.
podzemní telekomunikační vedení 1,5 m
Elektroenergetika - zákon č.458/2000 Sb.
nadzemní vedení nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m od krajního vodiče
nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče
podzemní vedení do 110 kV včetně 1 m po obou stranách
kraj.kabelu
podzemní vedení nad 110 kV 3 m po obou stranách kraj.kabelu venkovní elektrické stanice a
stanice s napětím větším než 52 kV v budovách: 20 m od vnějšího líce obvodové zdi nebo
oplocení stožárové elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí: 7 m kompaktní a zděné elektrické stanice s převodem napětí z
úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí: 2 m vestavěné elektrické
stanice: 1 m od obestavění
Plynárenství – zákon č.458/2000 Sb.
nízkotlaký a středotlaký plynovod v zastavěném území obci 1 m na obě strany od půdorysu
ostatní plynovody 4 m na obě strany od půdorysu
Zásobování teplem – zákon č.458/2000 Sb.
zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie 2,5 m výměníkové stanice 2,5 m
Vodovody a kanalizace - zákon č.274/2001 Sb.
vodovodní řad do průměru 500 mm včetně 1,5 m
vodovodní řad nad průměr 500 mm 2,5 m
kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně 1,5 m
kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně 2,5 m
Bezbariérové  užívání  stavby  projektová  dokumentace  neřeší  -  na  tento  typ  staveb  se
nevztahuje vyhl. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nevyžaduje podmiňující nebo vyvolané investice.
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
326, 328 kú, Mnichovo Hradiště
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo
Nevznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová  stavba  nebo  změna  dokončené  stavby;  u  změny  stavby  údaje  o  jejich
současném  stavu,  závěry  stavebně  technického,  případně  stavebně  historického
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

 Stavba je v souladu s ČSN 75 2410 a tudíž nevyžaduje statické posouzení.
b) účel užívání stavby
veřejná komunikace pro pěší
c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Tato etapa je navržena jako bezbariérová
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů
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Nejsou žádné podmínky dotčených orgánů
f)ochrana území podle jiných právních předpisů1)
Nebyla zjištěna.
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod

celková délka obnovených pěšin (š1.8m) 309 m
celková délka obrubníku z kulatiny 305m
počet odpočinkových míst s lavičkou 3
počet odpadkových košů 3
počet infotabulí 1

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické
náročnosti budov apod

Stavba nebude mít nároky na hmoty a energie. podle přílohy č. 1 k vyhlášce č.381/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaný začátek stavby 2020.

j) orientační náklady stavby.

0,6 milionů Korun českých

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
V rámci  stavby nedojde ke změně  urbanistického a architektonického řešení dané lokality.
Předmětem záměru je obnova parkových pěšin, jejich odvodnění a terénní práce. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Architektonické řešení vychází z  účelu lokality a jeho přírodní povahy. Tvar je určen místními
dispozicemi. 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
V rámci stavby nedojde ke změně dispozičního řešení. Předmětem záměru jsou udržovací
práce spočívající primárně v terénních pracích a údržbě komunikace.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Projektová dokumentace respektuje vyhl. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Projektová dokumentace neřeší - na výše zmíněné udržovací práce se nevztahuje Nařízení
evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR).

B.2.6 Základní technický popis stavby
Projektová dokumentace řeší zpřístupnění lesoparku komunikacemi pro pěší max. šíře 1.8m.
II.  etapa 2.  část  revitalizace lesoparku řeší  309 m pěšin navazujících  na první  část  druhé
etapy. Práce na této části budou prováděny tak aby výsledek tvořil  jednotný dojem s první
etapou. 
Místem stavby je vzrostlý lesopark bude zde proto značný podíl  ruční práce takže veškeré
výkopové dopravní i pokládkové práce budou maximálně šetrné.
konstrukční a materiálové řešení
Většinou budou použity přírodní materiály kámen dřevo a betonový recyklát. Ostatní materiály
(kovy atd. budou použity v nezbytné minimální míře. 
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Parková  pěšina  bude  založeně  na  urovnanou  pláň.  V  přítomnosti  kořenů  budou  práce
prováděny ručně. Pláň bude ve sklonu max. 1%. V místech s kořeny či skalními výběžky je
možno niveletu odskočit viz. výkres D1.2.1. Po svahu bude pěšina lokálně podélně zajištěna
obrubou z dřevěných klád výkres D1.2.1.
Budou osazeny 3 nové lavičky U každé lavičky bude osazen odpadkový koš. Nestabilní svahy
na odpočinkových místech budou a zpevněny rovnaninou na sucho s proštěrkováním a s
vyklínováním a urovnáním líce s max. svislým sklonem 10:1. Svislé konstrukce rovnaniny je
nezbytné založit na základovou patku.
 V podmáčeném úseku dl. 20m bude doplněna spodní drenážní vrstva z kamenného záhozu tl.
300 mm navazující na záchytný drén š 0.4 .m vedený podél komunikace zachycující vodu z
horní části svahu. V tomto úseku bude rovněž příčný povrchový žlab z kamenné dlažby.

B.2.7 Technická a technologická zařízení
Nejsou obsažena.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Z charakteru stavby vyplývá, že nebylo třeba řešit posouzení technických podmínek požární
ochrany stavby.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Stavba nevyžaduje energie.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Vzhledem  k  charakteru  stavby  nebylo  třeba  řešit  požadavky  na  pracovní  a  komunální
prostředí. 
B.2.11 Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí
Stavba je navržena tak aby odolala negativním účinkům vnějšího prostředí.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení ¨
Pokud stavební technika opustí prostor stavby, nesmí dojít  k poškození nebo ke znečištění
veřejných komunikací. Pokud by k výše uvedenému došlo, je dodavatel stavby povinen učinit
veškerá opatření k nápravě – čistění a oprava komunikací. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Není třeba zvláštního napojení na místní infrastrukturu
c) doprava v klidu
Není řešena

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy
V řešeném území budou odkopány nerovnosti a bude zřízena hutněná zemní pláň pro obnovu
objektů.
b) použité vegetační prvky
Nebudou použity žádné biovegetační prvky.
c) biotechnická opatření
V rámci stavby nebudou učiněna žádná biovegetační opatření.
Souhrnná technická zpráva                                                                                                            Strana   6   (celkem   16  )  



Revitalizace lesoparku, II. etapa 2. část - zpřístupnění pěšinami                                                                       12.2019  

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Předmětem dokumentace je obnova parkových pěšin a doplnění mobiliáře.
Po dobu výstavby bude okolí stavby mírně ovlivněno hlukem ze stavebních prací a dopravy
materiálu.  Stavební  práce nebudou však  takového druhu a intenzity,  aby  ovlivňovaly  okolí
stavby nepřiměřeným způsobem.
Hluk
Pracovníci, kteří pracují se stroji, budou vybaveni ochrannými pomůckami a budou přerušovat
své práce v hlučném prostředí ze  zdravotních  důvodů  nezbytnými přestávkami.  V případě
nedodržení přípustné hladiny hluku, budou provedena protihluková opatření, aby se zabránilo
obtěžování okolí hlukem. Na stavbě se pracovníci nebudou domlouvat akustickými signály.
Emise a ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny Zemní práce, doprava materiálu
Práce budou s ohledem na ochranu ovzduší prováděny co nejopatrněji. Nebudou provozovány
dopravní prostředky, které ve výfukových plynech překračují mezní limity škodlivin stanovené v
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Vibrace
K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy a zařízení
umístěné  v  blízkosti  stavby  budou  tyto  stroje  používány  pouze  se  souhlasem stavebního
dozoru na předchozím posouzení statického stavu budov.
Prašnost
Technologie provádění  prací  bude  přizpůsobena podmínkám na staveništi,  bude zajištěna
možnost kropení a postřiku při provádění prací prašný materiál nebude skladován na volném
prostranství:  S  ohledem  na  snížení  prašnosti  a  případnou  kontaminaci  budou  dopravní
prostředky před výjezdem ze staveniště čištěny. Případné znečištění komunikace způsobené
vozidly při výjezdech ze staveniště bude průběžně kontrolováno a čištěno.
Odpady
Nakládání  s  odpady  musí  být  prokazatelně  prováděno  s  platnou  legislativou,  kterou  je
zejména:
Zákon č.185/2001 Sb. O odpadech
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou stanoví katalog odpadů v platném znění
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady v platném znění
Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platné znění.
S  případnou  nevhodnou  odtěženou  zeminou  bude  nakládáno  v  souladu  se  zákonem  o
odpadech zák. č. 185/2001 Sb.
případně dle vyhl. č. 257/2009 Sb.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,
Práce budou respektovat stávající dřeviny a v jejich blízkosti budou prováděny ručně a šetrně.
Práce mohou  probíhat  pouze  za  klimaticky  vhodných  podmínek,  tedy  v  období  s  nízkým
srážkovým úhrnem, popřípadě po zámrzu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba se nedotýká chráněného území Natura 2000.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na
životní prostředí, je-li podkladem
Závazné stanovisko nebylo vydáno.
e)  v  případě  záměrů  spadajících  do režimu zákona o integrované  prevenci  základní
parametry  způsobu  naplnění  závěrů  o  nejlepších  dostupných  technikách  nebo
integrované povolení, bylo-li vydáno
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů
Stavba nevyžaduje zřízení ochranných a bezpečnostních pásem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Vzhledem  k  charakteru  stavby,  ji  nebude  možné  využít  na  ochranu  obyvatelstva.  Nebyly
stanoveny ani žádné zásady prevence závažných havárií popř. zóny havarijního plánování z
důvodu ochrany obyvatelstva.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění
Příjezdové trasy jsou patrné ze Situace širších vztahů. Napojení na další technickou
infrastrukturu není nezbytné.
b) Odvodnění staveniště
Staveniště bude odvodněno odvodňovací rýhou 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Pohyb techniky bude probíhat  na plochách investora. Nebude tedy nutné řešit  napojení na
dopravní  infrastrukturu.  Pokud  stavební  technika  opustí  prostor  stavby,  nesmí  dojít  k
poškození nebo ke znečištění veřejných komunikací. Pokud by k výše uvedenému došlo, je
dodavatel stavby povinen učinit veškerá opatření k nápravě – čistění a oprava komunikací. Na
pozemcích využívaných jako louky, dojde po dokončení stavby v prostoru přístupu na stavbu k
obnově travního porostu formou orby, vláčení a osetí vhodnou travní směsí.
d) Vliv napojení stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění
stavby a po jejím dokončení k narušení stavu mimo parcely přímo dotčené. Po dobu realizace
dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  V okolí stavby byly identifikovány
inženýrské sítě. V rámci stavby musí být respektována jejich ochranná pásma.
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,
Nejsou požadavky na asanace a demolice.
f) Maximální zábor pro staveniště (dočasné/trvalé)
Dočasný zábor bude 950 m2.
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Nevznikají požadavky na obchozí trasy
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace nakládání s odpady
podle přílohy č. 1 k vyhlášce č.381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Katalog odpadů
jsou odpady zařazeny do Skupiny katalogu odpadů 17 – Stavební a demoliční odpady (včetně
vytěžené zeminy z kontaminovaných míst):

číslo
odpadu: kategorie: název: způsob nakládání:

17 01 01 O beton recyklace

17 01 02 O cihly recyklace

17 01 06 N
směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky

Likvidace proběhne  v souladu s § 12 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, s vyhláškou MŽP ČR č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady.

17 01 07 O
Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06

recyklace, skládkování

17 02 01 O dřevo recyklace, skládkování, palivo
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17 02 02 O sklo recyklace

17 02 03 O plasty recyklace

17 02 04 N
sklo, plasty a dřevo obsahující
nebezpečné látky nebo nebezpečnými
látkami znečištěné

Likvidace proběhne  v souladu s § 12 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, s vyhláškou MŽP ČR č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady.

17 03 01 N asfaltové směsi obsahující dehet

Likvidace proběhne  v souladu s § 12 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, s vyhláškou MŽP ČR č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady.

17 03 02 O asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 03 01

recyklace

17 04 02 O hliník recyklace

17 04 04 O zinek recyklace

17 04 05 O železo a ocel recyklace

17 04 07 O směsné kovy recyklace

17 04 11 O
kabely neuvedené
 pod číslem 17 04 10 recyklace

17 05 04 O zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 recyklace

17 05 06 O
vytěžená hlušina neuvedená
 pod číslem 17 05 05 recyklace

17 09 02 N

stavební a demoliční odpady obsahující
PCB (např. těsnící materiály obsahující
PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic
obsahující PCB, utěsněné zasklené
dílce obsahující PCB, kondenzátory
obsahující PCB)

Likvidace proběhne  v souladu s § 12 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, s vyhláškou MŽP ČR č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady.

17 06 03 N jiné izolační materiály, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky

Likvidace proběhne  v souladu s § 12 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, s vyhláškou MŽP ČR č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady.

17 06 04 O
izolační materiály neuvedené 
pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 recyklace

17 08 02 O
stavební materiály na bázi sádry
neuvedené 
pod číslem 17 08 01

recyklace

17 09 03 N

jiné stavební a demoliční odpady
(včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky

Likvidace proběhne  v souladu s § 12 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, s vyhláškou MŽP ČR č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady.

17 09 04 O

směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03

recyklace, skládkování, palivo

U veškerých odpadů vzniklých stavbou bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady
dle § 9a zákona o odpadech. Od hierarchie způsobů nakládání s odpady se lze odchýlit jen,
pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu
a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné. Dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech je
původce odpadů povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.
Z uvedeného vyplývá, že po čas provádění stavby se musí všechny odpady třídit a odděleně
shromažďovat  a  předávat  takto roztříděné  oprávněným osobám dle  §  12  odst.  3.  Postup
zařazování dle druhů a kategorií je stanoven v § 2 a § 3 vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů. Dle § 12 odst. 1 je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se
jich  pouze  způsobem  stanoveným  zákonem  o  odpadech  a  ostatními  právními  předpisy
vydanými na ochranu životního prostředí.  Dále je povinen zjistit,  zda osoba, které předává
odpady  je  oprávněná  k převzetí  odpadu  podle  zákona  o  odpadech.  V případě,  že  osoba
neprokáže, že je oprávněná k převzetí odpadu, nesmí jí být odpad předán dle § 12 odst. 4
zákona o odpadech.
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Pokud  původce  odpadů  nemá  udělen  souhlas  k nakládání  (skladování  a  úpravu)
s nebezpečnými odpady, požádá o něj,  jak je uvedeno v § 16 odst. 3 zákona o odpadech.
Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 2 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.
Odpady budou soustřeďovány, případně skladovány dle § 5 a § 7 vyhlášky o podrobnostech
nakládání s odpady, před jejich dalším využitím či odstraněním.
Při provádění zemních prací, je dodavatel stavby povinen zajistit opatření proti úniků olejů a
dalších provozních náplní z mechanizačních a dopravních prostředků. V případě úniků olejů a
paliv  z mechanizací  je  nutno  oblast  zabezpečit  sanačními  prostředky  a  likvidovat
kontaminovanou oblast odbornou firmou.
Dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech je původce odpadu povinen vést průběžnou
evidenci  o odpadech. Náležitosti  vedení průběžné evidence jsou uvedeny v § 21 vyhlášky
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

i) bilance zemních prací
Rozsah zemních prací vychází z navrhovaných úprav. 
Celkový objem zemních prací bude cca 160 m3. Případná přebytečná zemina bude uložena na
pozemcích investora nebo na skládkuv souladu s platnou legislativou.

j) ochrana životného prostředí při výstavbě
Ovzduší
Z charakteru záměru je zřejmé, že jeho realizace bude mít vliv na ovzduší zejména v období
výstavby a to:.
Liniové zdroje  znečištění  budou představovat  doprava  se  stavebním materiálem.  Bude se
jednat o emise výfukových plynů a prach z komunikací.
Bodovými  zdroji  znečištění  ovzduší  bude  stavební  mechanizace  pohybující  se  v prostoru
stavby. Množství  emisí nebude vysoké a nejbližší obytná zástavby nebude jejich provozem
nijak ovlivněna. 
Plošné  zdroje  znečištění  ovzduší  budou  vznikat  při  vznosu  prachu  v prostoru  staveniště
v průběhu stavebních prací. Nejbližší obytná zástavby nebude nijak ovlivněna. 
Hluk
Stávající stav :
Dominantním  zdrojem  hluku  ve  sledované  lokalitě  je  zejména  doprava  po  nejbližších
komunikacích, která může (i když nevýrazně) ovlivňovat hlukovou situaci lokality.
Období realizace záměru :
Zdrojem hluku ve fázi výstavby bude provoz zemních a stavebních strojů. Toto působení bude
časově omezeno dobou realizace záměru. 

Vzhledem  k charakteru  prací  je  zřejmé,  že  ve  fázi  realizace  záměru  nebude  v
chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných staveb docházet k překročení přípustné
hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro stavební činnost tj. 65 dB.
Návrhový stav:
Navržená technologie neovlivní negativně okolní prostředí hlukem
Odpadní vody 
V době  realizace  záměru  nebudou  produkovány  typické  odpadní  vody.  Určité  množství
odpadních vod bude vznikat na zařízení staveniště – mytí pracovníků, případně techniky. 

Opatření k minimalizaci negativních vlivů na ŽP
Množství přesouvaných zemin minimalizovat.
Dle aktuální situace provádět  potřebná opatření pro minimalizaci prašnosti.
V  průběhu  realizace  stavby  je  nutné  z  důvodu  překročení  limitu  36.  nejvyšší  hodinové
koncentrace PM10 důsledně  aplikovat účinná opatření a postupy k minimalizaci zatěžování
okolí stavby prachem:
• Při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů
• Mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal
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• Používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují přísné emisní limity podle
platné legislativy
pro mobilní zdroje
• Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě
potřeby zajištěno
odstraňování bláta z pneumatik a podběhů
•  Pokud  dojde  ke  znečištění  veřejných komunikací  dopravou,  neprodleně  provést  očištění
komunikace
Související dopravu vést výhradně po zpevněných komunikacích. 
Pro  vyloučení  rizika   vlivu  na  kvalitu  spodní  vody  je  nutno  při  realizaci  pravidelně
kontrolovat technický stav mechanismů.
Na staveništi neskladovat látky nebezpečné vodám vč. PHM.
Stání  vozidel  zajistit  na  zpevněných  plochách.  V  případě  zjištění  netěsností  v  palivové
soustavě  může  dojít  k  úkapům  případně  i  k  úniku  nafty  z  vozidla.   Tyto  úniky  je  třeba
bezprostředně zlikvidovat.
V průběhu výstavby kontrolovat technický stav vozidel i z hlediska hlučnosti.
U vozidel je třeba dbát i o dobrý technický stav i  z hlediska plynných emisí (kouřivost).
U  vozidel  vyjíždějících   na  veřejnou  komunikaci  je  třeba  kontrolovat,  případně  i  očistit
pneumatiky  tak, aby nedocházelo k znečišťování vozovky. 
V průběhu realizace záměru v maximální míře zachovat původní okolní porost. 
Po ukončení prací zasažený terén upravit do původního stavu. 
Se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 188/2004 Sb. v aktuálním znění  a vyhláškami
navazujícími.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Při stavebních pracích v řešeném území je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
(BOZP) v pracovně právních vztazích. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti
případných podzemních vedení. Jejich plocha musí být předem vytyčena jejich správci a po
dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Práce
v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez použití mechanizmů
a  za  dodržení  dalších  podmínek  správce.  Je  nutno  zajistit  bezpečnost  pracovníků  při
souběžném  provádění  prací.  Pracovníci  musí  být  prokazatelně  seznámeni  s nebezpečím,
dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti
na  staveniště,  otevřené  výkopy  chránit  zábradlím  a  v noci  výstražným  světlem.  Během
provozu  (příjezdu  na  staveniště)  je  nutno  dodržovat  vyhlášku  o  silničním  provozu.Během
stavby  musí  být  dodrženy  předpisy  pro  bezpečnost  práce a ochranu zdraví  při  provádění
stavebních prací. Především je třeba respektovat základní požadavky dle ustanovení Vyhlášky
č.48/1982Sb. ve znění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Vyhlášky č.207/1991Sb.
Dále musí být provedeno opatření pro zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště.
Dodavatel je především povinen zabezpečit všechny výkopy proti pádu osob, chránit zdroje el.
energie proti dotyku nepovolaných osob, zajistit denní úklid znečištěných komunikací a zajistit
na nich bezpečný průchod a průjezd. Je povinen dodržet platné předpisy o kultuře stavby. 
Zvýšenou pozornost  je třeba věnovat  pracím v blízkosti  podzemních vedení.  Jejich poloha
musí být předem vyznačena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí
být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět
za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití  mechanizmů  a za dodržení dalších
podmínek správce.
Dále je nutná zvýšená pozornost  při  pracích v blízkosti  nadzemních vedeních,  zejména při
použití mechanizmů ve výšce vyšší 3m.
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být
prokazatelně  seznámeni  s nebezpečím,  dodavatelské  organizace  musí  uzavřít  vzájemné
dohody.
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Pracovní a pomocné místnosti,  stroje a zařízení,  technologie a organizace práce, pracovní
prostředí i ostatní pracovní podmínky musí plně odpovídat přirozeným vlastnostem pracovníků
a musí je nejen chránit před škodlivými vlivy a před nadměrným a nepřirozeným zatížením
lidského organismu, ale pokud možno i aktivně působit na zlepšení jejich zdravotního stavu.
Tam,  kde  nelze  zcela  vyloučit  škodlivé  vlivy,  je  nutno  jejich  působení  snížit  na  nejmenší
možnou  míru.  V  žádném případě  však  nebudou  překračovány  nejvyšší  přípustné hodnoty
škodlivých činitelů stanovené orgány hygienické služby.
Na pracovištích, na nichž dočasně nelze zcela vyloučit nebo snížit škodlivé vlivy            na
nejnižší  možnou  míru,  musí  být  ochrana  života  a  zdraví  pracovníků  zabezpečena  jinak  -
ochrannými zařízeními,  ochrannými oděvy a jinými ochrannými  pracovními  prostředky.  Pro
jejich ukládání, čištění a údržbu je třeba vytvořit příslušné podmínky.
Dodavatel  je  povinen  vyvěsit  veškeré  odpovídající  předpisy.  Dodavatel  seznámí  svoje
pracovníky se všemi odpovídajícími zdravotními a bezpečnostními předpisy,  které jsou platné
na staveništi a bude dbát na jejich  dodržování.
Veškeré odpovídající předpisy budou vyvěšeny na viditelném a dostupném místě u zařízení
staveniště.
Technická řešení z hlediska bezpečnosti práce
Normy vztahující se k vyhrazeným technickým zařízením musí být bezpodmínečně dodrženy.
Výjimky na úkor bezpečnosti práce nejsou povoleny. Pro provádění obsluhy, kontroly, opravy
(montáže a demontáže zařízení nebo částí) musí být výrobní a pomocná zařízení uspořádána
tak, aby pro uvedené úkony byly k dispozici dostatečně velké plochy  respektive prostory. Dále
je nutno uvažovat s prostorami pro přísun a odsun zpracovávaného materiálu, obalů, odpadů a
podobně. Je třeba zřídit  dostatečně  široké a podchodné (podjezdné) přístupové a dopravní
komunikace (ČSN 73 5105).
Kromě  výše  uvedených  požadavků  je  třeba  zajistit  pracovní  podmínky  pro  pracovníky
provádějící obsluhu a údržbu takové, aby pracovníci nebyli přetěžováni ani ohrožováni (např.
při ruční manipulaci s břemeny - ženy do 15 kg, muži do 50 kg). Musí být bezpečný přístup ke
všem ovládacím a kontrolním místům a musí být zajištěna možnost bezpečného přístupu a
manipulace při údržbě zařízení a budov (např. stabilní a pojízdná zdvihací zařízení, dopravní
prostředky, montážní plošiny atd.).
Pro speciální zařízení, které vyžaduje zvláštní pracovní postupy při provozu a údržbě musí být
předepsány a dodány speciální pracovní pomůcky a zařízení.
Všeobecná bezpečnostní pravidla
Veškerá zákonná nařízení a jejich abstrakty musí být viditelně vyvěšeny. Na stavbě je nutné
řádně vést veškeré záznamy, které musí být po celou dobu dostupné pro kontrolu. Dodavatel
je povinen vybavit své zaměstnance příslušnými ochrannými oděvy a ochrannými pomůckami,
které musí být vždy dostupné a musí být používány. Tyto ochranné pomůcky musí odpovídat
příslušným českým předpisům a normám.
Všeobecné podmínky
Jakákoliv práce ve výškách musí být prováděna při použití vhodných zabezpečení. Veškeré
nástroje a zařízení musí být před jejich použitím zkontrolovány a zkoušeny                  z
hlediska bezpečnosti. Veškeré montážní cesty a průchody musí mýt vhodnou šíři a musí být
volné. Služby poskytované subdodavateli musí být prováděny pouze zodpovědnými osobami,
které  mají  propustku  pro  přístup  do  daných  prostorů.  Soupravy  pro  svařování  a  řezání
plamenem, otevřená světla nebo jiné otevřené ohně a zařízení produkující jiskry mohou být
použity pouze na základě písemného povolení zodpovědné osoby. Před zahájením prací musí
být všichni subdodavatelé seznámeni s plánem bezpečnosti práce.
Poznámka:  Všechny  práce  musí  být  prováděny  v  souladu  s  platnými  zdravotními  a
bezpečnostními předpisy.
V případě prací poblíž cest a komunikací je dodavatel  povinen přijmout opatření          pro
zajištění  bezpečného  průchodu  osob  a  průjezdu  vozidel.  Dodavatel  je  zodpovědný
za  odstranění  veškerých   nečistot  způsobených  při  použití  provozu  cest  a  komunikací
na staveništi nebo na přístupu na  staveniště.
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Dodavatel je povinen dodržovat:
dopravní značky
limity rychlost
varovná upozornění
Zvláštní poznámky
S cílem zamezení vzniku nebezpečí nebude žádná jiná osoba, s výjimkou pověřených osob
nebo zodpovědných osob pracujících pod dozorem, provádět  práce, kde jsou  vyžadovány
technické  znalosti  nebo  zkušenosti,  nebo  nebudou  pracovat  samostatné  osoby        v
případech, kdy  předpisy požadují opak. S cílem zamezení vzniku  nebezpečí nebude žádná
osoba,  s  výjimkou pověřených osob nebo zodpovědných  osob nad 21 let  pracujících  pod
dozorem, provádět opravu, úpravu, rozšíření, čištění nebo jiné práce, kde jsou požadovány
technické znalosti  nebo zkušenosti.
Tam,  kde  je  dodavatel  zaměstnán  a  nebezpečí  je  pod  jeho  vlastní  kontrolou,  jmenuje
dodavatel  pověřenou  osobu.  V  případě,  kdy  kontrola  nebezpečí  je  moci  vlastníka,  potom
vlastník jmenuje pověřenou osobu. V místnostech, kde je použita elektrická energie, budou
umístěny předpisy o ošetření osob, které utrpí  elektrický šok.
Dodavatel  musí  zabezpečit,  aby  nedošlo  k  omezení   přístupové  a  únikové  komunikace.
V nevyhnutelném případě, na základě konzultace s investorem, zajistí alternativní přístupovou
a únikovou  komunikaci.
Výkopy 
Výkopové  práce musí  být  provedeny  v  souladu  s  příslušnými  stavebními  předpisy.  Žádné
výkopy nemohou být prováděny bez příslušného  povolení od investora nebo jeho zástupce.
Před  zahájením výkopových prací musí být ověřena situace podzemních rozvodů. Veškerá
práce prováděna v blízkosti podzemních rozvodů  a způsob výkopu je předmětem souhlasu
investora nebo jeho zástupce.
V případě že podmínky půdy, počasí nebo práce hrozí  nebezpečím kolapsu země, potom je
nutné zajistit výkopy  příslušným bedněním, podpěrami a zábrany.
Jakékoliv zařízení nebo postupy vykazující hlukovou hladinu vyšší jak 85 decibelů mohou být
použity  pouze  na  základě  souhlasu  vedení  výstavby.  V  tomto  případě  je   nutné  použít
příslušné hlukové ochranné pomůcky.
Hlášení nehod a nebezpečných okolností 
Každá  nehoda  nebo  nebezpečná  okolnost  musí  být   neprodleně  hlášena  vedení  stavby.
Dodavatel je povinen dodržovat pokyny a předpisy investora nebo jeho zástupce
Bezpečnost při práci a zdraví, bezpečnostní předpisy a zákony
Dodavatel bude během provádění díla dodržovat platné zdravotní a bezpečnostní předpisy,
platné  zákony,  místní  předpisy  a  související  předpisy.  V  případě  povinnosti  dodavatele
jmenovat pověřenou osobu na dohled při dodržování bezpečnosti při provádění prací uvědomí
investora nebo jeho zástupce o jménu této osoby  a o odvolání. Zaměstnanci dodavatele jsou
povinni dodržovat zásady zdraví a bezpečnosti práce a to jak svoji, tak i ostatních, kteří mohou
být  ovlivněny  jejich  činností.  V  případě,  že  dodavatel  provádí  práce  v rozporu  s
bezpečnostními  předpisy  nebo  praxí  a  tato  práce   představuje  okamžité  nebezpečí  pro
kterékoliv  osoby,  má investor  nebo jeho zástupce,  inženýr  nebo člen  vedení  stavby nebo
bezpečnostní technik právo okamžitě zastavit práci do doby zjednání nápravy. Dodavatel není
oprávněný zaměstnat osoby mladší 18 let při řízení automobilu na staveništi.
Parkování aut
Vozidla smějí vjíždět na pracoviště mimo hlavní komunikace pouze s povolením příslušného
vedoucího pracovníka  provozu.  Parkování  vozidel  je  povoleno pouze v prostorách k tomu
určených.V případě, že pro dané pracoviště nebude určeno místo pro parkování vozidel,  je
zakázáno parkovat jakákoliv vozidla tak, aby stála v cestě vyústění únikových cest z budov
nebo  na nástupních  plochách  pro  jednotky  HZS nebo  na přístupových  cestách  k  objektu
sloužících v případě nehody pro příjezd vozidel první pomoci nebo HZS. 
Ochrana
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Zabezpečení  smluvního  díla  je  plně  v  zodpovědnosti   dodavatele  a  investor  nebo  jeho
zástupce nebo inženýr nemají žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody, poškození zařízení
staveniště nebo konstrukci, nástrojů, zařízení,  materiálu apod.
První pomoc
Dodavatel je povinen vybavit staveniště prostředky pro poskytování základní první pomoci a
seznámit  své  zaměstnance  s  jejich  umístěním.  Dodavatel  je  dále  povinen  seznámit  své
zaměstnance s postupem hlášením nehod a s plánem stanovišť pro přivolání první pomoci. 
Způsob sociálního zabezpečení výstavbových pracovníků 
šatny, umývárny, WC – v prostoru zařízení staveniště. 
ubytování - zajistí zhotovitel stavby 
stravování  -  ve  stravovacím  zařízení,  na  základě  smluvního  vztahu  zhotovitele  stavby
s provozovatelem stravovacího zařízení
lékařské ošetření - poskytnutí lékařského ošetření v nejbližším zdravotním středisku 
Kontaktní čísla na složky záchranného systému
jednotné evropské číslo tísňového volání 112 
tísňová linka Hasičského záchranného sboru 150 
tísňová linka zdravotnické záchranné služby 155 
tísňová linka městské policie 156 
tísňová linka Policie České republiky 158 

 Zajištění požární ochrany při provádění
Zajištění požární ochrany v období výstavby vychází z povinností vymezených zákonem ČNR
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 Pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím jsou ustanoveny preventivní požární hlídky,
které absolvují  jednou  ročně  odbornou  přípravu  prostřednictvím  odborně  způsobilé  osoby.
Ostatní zaměstnanci absolvují minimálně jednou za dva roky školení a přezkoušení z požární
ochrany,  přičemž příslušné požárně  nebezpečné činnosti  (např.  svařování)  jsou prováděny
výhradně zaměstnanci s odbornou způsobilostí.
Při  krátkodobém provádění  činností  se zvýšeným požárním nebezpečím je  postupováno v
souladu s ustanovením Vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádí zákon o požární ochraně.
Všichni zaměstnanci jsou na příslušných pracovištích v rámci školení seznamováni mimo jiné
s požárními řády, evakuačními plány, poplachovými směrnicemi, s použitím hasicích přístrojů,
s únikovými cestami a se spojovacími prostředky k použití v případě nebezpečí. Zvláštní důraz
je kladen na bezpečnou dopravu, manipulaci, skladování, uložení a používání tlakových láhví k
dopravě plynů, pokud jsou k výkonu činnosti potřeba.
Případné používání  hořlavých kapalin je vždy organizováno tak, že množství  na pracovišti
nepřesahuje  limitní  hodnoty  stanovené  v  ČSN  65  0201.  Hořlavé  kapaliny  v  množství
překračujícím tyto hodnoty jsou skladovány ve skladech, které odpovídají požadavkům ČSN
65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady.
Na všech pracovištích budou k dispozici přenosné hasicí přístroje s vhodným druhem hasiva v
souladu s § 6a písm. a) zákona o PO a s příslušnými ustanovením prováděcí vyhlášky č.
246/2001Sb. Hasicí přístroje, případně i ostatní věcné prostředky požární ochrany, u kterých to
předpisy vyžadují, jsou každoročně podrobeny kontrole oprávněnými osobami.

l) úpravy pro bezbariérové užívání staveb
Výstavbou nebudou dotčeny stavby, které by si vyžadovali úpravy pro bezbariérové užívání. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Příjezd  na  staveniště  bude  zajištěn  po  stávajících  vedlejších  komunikacích,  proto  stavba
nevyžaduje zvláštní dopravně inženýrské opatření po dobu výstavby. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
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Veškeré  stavební  práce  je  nutno  provádět  v souladu  s platnými  normami,  předpisy  a
zákonnými ustanoveními.

Při  stavebních pracích v pásmu podzemního vedení,  v pásmu dálkových kabelů  a v pásmu
vzdušného vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení el. Zákona o telekomunikacích
č.110/64 Sb. a vyhl. 111/64 Sb. ÚSS a výnos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména pokud se
jedná  o  způsob  provádění  zemních  prací  a  zákaz  použití  mechanizace,  povšechně  pak
zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit
vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu
položit co nejdříve. Stávající vzrostlou zeleň, která bude zachována, je třeba chránit po celou
dobu výstavby.
Veškerý  stavební  materiál  použitý  do  díla  musí  odpovídat  příslušným  normám  a
technologickým předpisům.
Pro druh zeminy do podloží je rozhodující ČSN 733050 – Zemní práce. Pro zhutnění platí ČSN
721005  a  ČSN  721006.  Je  požadováno  hutnění  pláně  na  hodnotu  návrhového  modulu
pružnosti En,s = 45 MPa, doloženého zatěžovacími zkouškami kruhovou deskou. Stavebník
zajistí  pravidelné  provádění  zkoušek  míry  hutnění  podloží,  zkoušky  podkladních  vrstev  a
živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádření správců inženýrských
sítí  a  oznámit  jim  zahájení  prací.  Vyskytnou-li  se  při  provádění  výkopů  podzemní  vedení
v projektu  nezakreslená,  musí  být  další  stavební  práce  přizpůsobeny  skutečnému  stavu.
Způsob úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
Po celou dobu stavby musí být  zajištěno plynulé  zásobování  a dopravní  obsluha dotčené
oblasti, průjezd požárních vozidel a vozidel zdravotní služby.
Hlučnost  mechanizmů  a  zařízení  používaných  na  stavbě  nesmí  přesáhnout  hodnoty
stanovené hygienickými předpisy. Při provádění staveb je nutno dbát na ochranu proti hluku
dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů a nařízení vlády č.502/2000 Sb. ze dne 27. 11. 2000 o ochraně zdraví před účinky
hluku a vibrací (včetně příloh).
Povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku během výstavby jsou definovány v nařízení vlády
č.502/2000 ze dne 27.  listopadu 2000 o ochraně  zdraví  před nepříznivými  účinky hluku a
vibrací.
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T, která je energetickým průměrem okamžitých hladin akustického tlaku A a vyjadřuje se
v decibelech (dB). V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro
nejhlučnější hodinu.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru stanoví §12 nařízení a stanoví se
součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu
a místo podle přílohy č. 6 citovaného nařízení.
Pro obytné území je možné použít korekci + 5 dB nad základní hladinu hluku 50 dB (A). Pro
noční dobu se použije korekce – 10 dB.
Úpravy  nebo  přeložky  povrchových  zařízení  musí  být  předem  odsouhlaseny  provozním
oddělením správců těchto zařízení.
Při  provádění  zemních  prací  a  prací  na  podkladních  vrstvách  odpovídá  stavebník  za
zachování průchozích profilů ve schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením
přechodových můstků v úrovni chodníků o min. šířce 1,20m se zábradlím.
V těchto místech, kde se dotýká stavby sousední stávající zástavby tak, že ruší dosavadní
vstupy,  vjezdy  nebo  oplocení,  nebo  jinak  je  podstatně  ovlivňuje,  budou  stavebníkem
komunikace  zajištěny  potřebné  úpravy  spočívající  v náhradních  vstupech,  vjezdech  či
oplocení. Výkopy budou ohrazeny a osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek
zasypány štěrkopískem a ihned uvedeny do sjízdného stavu.
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Před  zahájením  výkopových  prací  je  zhotovitel  povinen  seznámit  se  s trasami  vedení
stávajících inženýrských sítí a požádat správce sítí o jejich vytýčení.
Pokud jsou v projektové dokumentaci  uvedeny odkazy na konkrétní  výrobky,  je  nutno tyto
výrobky považovat za stanovený kvalitativní a cenový standart. Tyto výrobky může zhotovitel
díla  nahradit  za  výrobky  jiné,  kvalitativně  srovnatelné  nebo  lepší  úrovně  (nutno  doložit
technickými parametry garantovanými výrobcem). Použití alternativního výrobku je podmíněno
souhlasným stanoviskem projektanta a podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele.
Pokud  projektovou  dokumentací  dané  řešení  není  doloženo  odkazem  na  výkresovou
dokumentaci, projektant předpokládá řešení podle typových schémat a technických podkladů
výrobků  a  zařízení  vztahujících  se  k realizaci  díla.  V případě  variantního  řešení  rozhodne
projektant  a  investor  se  zhotovitelem předložených  podkladů.  Pokud se  provádění  dotkne
povrchových znaků  kanalizace pro veřejnou potřebu, jejich rektifikace proběhne na náklady
investora. Zařízení staveniště bude mimo ochranná pásma inženýrských sítí.

o) postup výstavby
Předpokládaný začátek stavby 2020.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Stávající drény pod komunikací budou zachovány.  V podmáčeném úseku dl. 20m bude
doplněna spodní drenážní vrstva z kamenného záhozu tl. 300 mm navazující na záchytný drén
š 0.4 .m vedený podél komunikace zachycující vodu z horní části svahu. V tomto úseku bude
rovněž příčný povrchový žlab z kamenné dlažby.
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