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Technicka zprava

Uvod:

Projekt pro stavebni tpravy bytu v INP domu ¢p.239 na Masarykové nam. Mnichovo Hradisté je
zhotoven na zakladé objednavky a pozadavki investora. Pro PD byl proveden prizkum bytu.
Dokumentace fesi zdravotni techniku v byté. Obecni a stavebni Gfad je v Mn. Hradisté.

V dokumentaci jsou uvedeny normy, vyhlasky a predpisy, které budou dodrzeny v platném
znéni v dobé realizace dila. Dokumentace je zpracovana za ucelem jednani ve véci st. fizeni a bude
pouzita pro vybér dodavatele a pro naslednou realizaci. Projekt je zhotoven v zjednodusené formé pro
stavebni povoleni.

Vychozi stav:
Dim ¢p.239 na Masarykové nam. je ve vlastnictvi mésta Mn. Hradisté. Dim je pod ochranou

pamatkové péde. Objekt je ¢aste¢né podsklepen. V piizemi domu je provozovna Ceské posty se
zazemim. V mezipatie a naslednych patrech, podkrovi jsou jednotlivé byty.

Dum je pfipojen na kanalizaci, vodovod, plynovod. Ptipojky jsou zavedeny do suterénu (nékteré jsou
puvodni, nedoslo k zaméru vymeny). HUV = hl. uzavér vody je v suterénu, v bytech jsou podruzné
uzavéry a vodomery. V suterénu je rovnéz HUP, podruzné uzavery plynu pro stoupacku a provozovnu
posty.

V domé¢ byly v minulosti provadény rtuzné opravy ZTI a TZB. Pro potiebu celkové rekonstrukce
instalaci TZB byla v roce 1995 zhotovena proj. dokumentace (zpracoval EGIS s.r.o. Praha). Dle
zjisténi na misté byly nékteré ¢asti z PD provedeny (napft. kanalizace v suterénu, dale ¢ast stoupacek
pro kanalizaci, ¢ast plynovodu a osazeni bytovych plynoméri na chodb€). Nekteré, UT,
elektroinstalace, plyn byly realizovany pouze ¢aste¢né v bytech, nikoliv jako celek. V bytech bylo
vedeni rizné propojeno. Cast ptivodnich rozvodi byla ponechana.



Technické FeSeni

1.Kanalizace

Bytem prochazi 3(4) kanaliza¢ni stoupacky K1, K2, K3. Pro K3 v koupeln¢ bylo zjisténo, ze je vedena
spolecn¢ s ocel. potrubim vody (nebyla vyménéna, info. je z trub LT 100). Stoupacka K1 v koupelné u
stav. kotle UT je z potrubi PVC 75mm lepeného a je vedena mimo zdivo, kon¢i v 2.NP. Do stoupacky
jsou svedeny piedméty V, U, AUP, D. Stoupacka K2 je neodborné umisténa na WC stiedem mistnosti
mimo pravlaky. Material PVC-KG, DN 125mm je redukovana na 100mm za piipojenim klosetu a
pokracuje do hornich pater. Pivodni pfipojovaci a st. potrubi se demontuje, nahradi novym PP-HT
potrubim.

Nové je navrzeno premisténi potrubi stoupacek do zdiva (¢ast na WC bude pielozena do rohu
mistnosti a pod stropem se propoji, tak aby byl proveden kryt SDK jak za WC, tak v kouté mistnosti.
Bude proveden SDK podhled pod celym stropem k zakryti odskoku a bet. priavlaka. V koupelné se st.
75mm ulozi do zdiva. Na upravené stoupaCky se napoji pfipojovaci potrubi od jednotlivych
zafizovacich predmétd viz. podrobné vykresova cast. Pripravi se pod omitkovy sifon u AUP pracky.
Vyvod pro myc¢ku (alternativné napojit do sif. dfezu a vyvod pro PK=kondenzaéni kotel-sifon; vyvod
pro odkap od ohfivac¢e TV). Na K1 bude osazen ptivzdusnovaci ventil potrubi v byté 2.NP.

Nové potrubi je navrzeno z trub PP-HT DN 100 az 40mm, které je spojované do hrdel na
pryzové krouzky. Potrubi ve zdivu a podlaze se opatii plsténymi pasy. Potrubi fadné ukotveno proti
vytrzeni stejné jako jednotlivé vyvody. P¥i realizaci vnitini kanalizace postupovat dle CSN 75 6760
Vnitini kanalizace, CSN EN 120 56. Pii praci postupovat dle montaZnich navodt, predpist a
doporuceni vSech vyrobci a dodavateltt komponent ZTI.

2.Vodovod

V byté byly lokalizovany dvé stoupacky V1, V2 z ocel trub DN 1" a 3/4(1/2)". Potrubi je vedeno v
koupelng, mimo zdivo z bytu mezipatra do bytu 2.NP. V rohu koupelny je dodate¢né nainstalovan,
ziejmé bytovy vodomér. Veskeré staré¢ vodovodni potrubi (ocel., nebo PP) bude demontovano. Funkce
stoupacky V2 bude provétena. V piipadé nefunkénosti, nebo drobnych odbéru z potrubi se demontuje
(zaslepi vzdy v patrech pod a nad bytem). Demontdz je podminéna ovéfenim odbéru vody v byté 2.NP
a podkrovi!!!

Byt se nové napoji na stoupacku V1, ktera se provede z trub PP-RCT, ulozi se do zdiva pod nové
obklady. Stoupacku ocel. vyménit pod stropem mezipatra a nové nad stropem bytu ve 2.NP (propojit
PP/ocel. spojkou pro vyhledové feseni rozvodti vody). Ve zdivu se pfipravi nika bytového vodomeérii
(osadit vodomér Qp=1,50m%h a uzavéry). Nasledny rozvod vodovodu je navrzen z trub PP-RCT napf.
firmy Wavin sro. Potrubi zn. "EVO" je jednotné tlakové trovné PN22. Potrubi se spojuje polyfuznim
svafovanim. Potrubi je v rozmezi dimenze DN 32 az 20mm je ulozeno do drazek zdiva, trasa viz.
vykresova Cast.

V rozvodu vody se ptipravi napojeni AUP pracky, mycky a vyvody pro jednotlivé zafizovaci
predméty (potrubi ve zdivu ukotvit a peclivé provést ukotveni vyvodi pro baterie, kohouty). Tepla
voda se zajisti napf. ze stacionarniho ohfivace vody OKC100 NTR/HV, ktery je umistén pod plynovy
kotel. Ohiiva¢ ptipojit s armaturni sestavou (poj. ventil, odkap do sifonu). Veskeré potrubi se opatii
tepelnou izolaci napt. Thermaflexem tl.6-15mm. Pfi realizaci vnitiniho vodovodu se postupuje podle
CSN 75 5409 Vnitini vodovody a CSN EN 806, CSN 75 5455. Pii montdzi se dodrzi montézni
navody, predpisy a doporuceni vyrobci a dodavateltt komponent pro ZTI.

3Plynovod

Byt v 1.NP je napojen na ocel. stoupacku na schodisti domu. Ze st. je ptivedeno potrubi DN1" k nice
ve zdivu (2x plynomér nad s sebou). Je osazen plynomér BK-G4 (rozte¢ 100mm). Doplni se uzavér za
plynomér (KK/25, rozpérku G1" ponechat). Za plynomérem vede ocel. potrubi (provéfi se dimenze a
skutecny stav., dle potieby se realizuje cely, novy rozvod od plynoméru).

V byté je ocel. potrubi svafované propojené na stavajici, staré potrubi s fitinkami. Bytem
rovnéz prochazi potrubi z mezipatra do 2.NP. Veskeré staré a nefunkéni potrubi se demontuje, odpoji
a vytadi z provozu. Demontuje se ptvodni plynovy sporak, nove je navrzen v lince elekto-sporak.
Nové potrubi pro byt v 1.NP bude z trub ocel. bezeSvych, svarovanych t#.11.353 0 az k novému
spotfebi¢i ve spiznim prostoru. Potrubi konéi uzavérem KK/20 pro pfipojenim nasténného,
kondenza¢niho kotle. Ocel. rozvody v drazce zdi se opatfi, po tlakové zkousce, 3x ochrannym



natérem emailovou barvou. Potrubi se vodivé pospojuje a uzemni (viz. CSN 33 2000). Po montazi
bude provedena spole¢na zkouSka pevnosti a tésnosti. ZkousSka plynovodu do 10kPa MOP je
provadéna vzduchem se zkusebnim tlakem 100kPa. Prob&hne vlastni kontrola rozvodi na mechanické
poskozeni a nasledna zkouska tésnosti se zahaji po ustaleni teplot a vyrovnani teplot cca 30 min. Doba
samostatné zkousky bude 30 min. Pro nové OPZ se vyhotovi vychozi revizni zprava.

V byté se osadi, ptfipoji kondenzacni plynovy, zavésny kotel v provedeni uzavieném "C".
Kotel napt. Junkers Cerapur Comfort (ZSB 24-1DE) s vykonem 24kW je se spalinovym ventilatorem.
Odvod spalin je do venkovniho prostoru, pfivod vzduchu je z venkovniho prostiedi. Koutova cesta od
kotle se provede koaxialnim, vodorovnym potrubim 60/100mm pies obvodovou sténu. Spalinovou
cestu fesit dle CSN 73 4201 s pouzitim komponentd vyrobce kotli. V obvodové sténé nejsou okna,
vyvod je nad okolni zastavbou, spaliny jsou v tf. NOy5. Kondenzdt od kotle se odvede pres trvale
zavodnény sifon do pripravené kanalizace. Montaz spotiebiée, odkoufeni, pfiprava elektro Gasti pro
kotel a zapojeni provedou odborné firmy s pfislusnou autorizaci. P¥i montazi postupovat dle CSN EN
1775, TPG 704 01, CSN 75 4201 a rovnéz dle montaznich pokyni a navodi, doporuéeni viech
vyrobct komponent pro OPZ (ZTI). Zafizeni bude provozovano pouze dle Gcelu predepsanému
pouziti s periodickymi kontrolami, pravidelnou tdrzby a revizemi ¢asti plynu, Spalinové cesty, elektro.

Vypoctova ¢ast

splaskova kanalizace

1byt-BJ DU=6,2; k=0,5
Qww=kxVDU =05xV62=125I/s
Qtot =2,501/s

byt 4 EO potieba vody na osobu 105 1/os

-specificka potieba vody Od=l/os x in x EO

Qd=105x4 =420 1/d  (0,42m?%)
-maximalni denni potieba Qm=Qd x kd

Qm=0,42 x 1,5 =0,63m3/d
-maximalni hodinové mnozstvi Qh=0Qm x hd

Qh=0,63 x 1,8/24 = 0,047 mh (0,013 I/s)
-rocni potieba vody Qr=365x 0,42 x 0,69 = 105,80m°
-pratokové mnozstvi vody pro BJ

Qd= VX (g2 x ni)
Qd= V¥ (0,22x 5 + 0,152) = V/0,2225

Qd=0,47 /s

plynovod TPG 704 01

kotel 2,60mé/h Vr=V1xnl + V2xn2 + V3xn3 + V4xn4
Vr=0+0+260+0
Vr = 2,60m%/h

Ostatni

Montazni firma provéti skutecnou funkci, ucel ocel. potrubi st. ¢.V2 (bez odbéru odpojit, vyfadit; s
odbérem nahradit za potrubi PP-RCT pftes cely byt). Rovnéz se provefi technicky stav potrubi LT
stoupacky, jeji opotiebeni. S ohledem na dobu provozu doporucuji potrubi v useku bytu vymeénit a
propojit v mezipatie a 2.NP.

Dodavatel stavebnich praci, montdzni firmy pouZiji pro realizaci ZT| vyrobky ve shod¢ se zakonem
¢.22/97 Sb. ,,0 obecnych pozadavcich na vyrobky“; v pozd€j$im znéni a smérnice EU ¢.305/2011.
Materialy které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady budou doloZeny zhotovitelem
stavby dokladem o vydani prohlaseni o shodé vyrobcem ¢i dovozcem. Pouzité materidly se dolozi



atesty s dirazem pro pouziti s pitnou vodou ve vztahu kvodovodu vyhlaska ¢.258/2000Sb.,
409/2005Sh., 252/2004Sh. Realizace se fidi zak. ¢. 183/06 Sb. Stavebni zakonem.

Piedpisova zékladna:

Zakon 183/06 Sb. Stavebni zakon

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace (a CSN EN 120 56)

CSN 75 5409 Vnitini vodovody (a CSN EN 806, CSN 75 5455)

CSN EN 1775 Zasobovani plynem-plynovody v budovéch s nej. provozni tlak do Sbar

TPG 704 01 Odbérna plynova zatizeni a spotiebice na plynna paliva v budovach

CSN 38 6405 Plynova zatizeni, zdsady provozu (a TPG 905 01)

CSN 75 4201 Kominy a koufovody; navrhovéni, provadéni a pfipojovani spotiebici paliv

CUBP 85/78 Sb. O kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni

CUBP a CBU 21/79 Sb. O vyhrazenych plynovych zafizeni se stanovenim podminek bezpe&nosti
vyhrazenych zatizeni ve znéni vyhlasky 554/90 Sb.

Pro bezpecnost prace plati BOZP, dodrzet zak. ¢. 309/06Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci; zak. ¢. 262/06Sb. zakonik prace; NV ¢. 361/07Sb. stanovi podminky
ochrany zdravi pti praci. Veskeré uvedené predpisy dodrzet v pozdéj$im znéni.

Zavér

Prace na domovnich instalacich ZTI a OPZ budou koordinovany s ostatnimi profesemi. Stavebni
upravy, montazni prace provede opravnéna firma s pfislusnou autorizaci a proskolenymi pracovniky.
Pti provadéni se musi postupovat dle BOZP piedpisti, pozarnich piedpist pti pouziti v§ech dostupnych
ochrannych pomucek a zafizeni. Pti dodrzeni montaznich ptedpist a navodi, normovych hodnot jsou
vytvoreny predpoklady k bezporuchovému a bezpe¢nému pouzivani nového ZT| zafizeni v byté 1.NP
domu ¢p.239. V pripad¢ zjisténi novych skutecnosti po provedeni sond a odkryti pivodniho zatizeni
je nutné konzultovat realizaci s projektantem.
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