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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Stavba 
Název stavby:  Renovace historického vstupu do radnice v Mnichově Hradišti 
Místo stavby:  Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám.  
Katastrální území: Mnichovo Hradiště 295 21 
Parcelní číslo:  92 
Vlastník parcely:  město Mnichovo Hradiště 

    Masarykovo nám. 1 
     295 21 Mnichovo Hradiště 

 
Účel stavby:  Reprezentativní vstup společný pro městský úřad, obřadní sín a 
divadlo 
 
Charakter stavby: Vstupní dveře, zádveří a podlaha vstupní haly 

1.2. Stavebník 
Jméno stavebníka: město Mnichovo Hradiště 
Kontaktní adresa: Masarykovo nám. 1 

    295 21 Mnichovo Hradiště 
      

Architekt 
Jméno:   ANUK  architekti 
Kontaktní adresa: Soukenné nám, 23/10,  Liberec 460 03 

1.3. Autorizovaná osoba 
Jméno:   Ing. Arch. Jakub Adamec 
Číslo autorizace:  ČKA 4262 
Obor autorizace:  A: obor architektura (A.1) 
Kontaktní adresa: Soukenné nám, 23/10,  Liberec 460 03 
 

1.4. Projektant stavební části 
Jméno:   Ing. Arch. Jakub Adamec 
Kontaktní adresa: Soukenné nám, 23/10,  Liberec 460 03 
Telefon:   +420 776 022 518 
Email:   info@anukarchitekti.cz 
 

1.5. Projektant PBŘ - požárně bezpečnostního řešení 
Jméno:   Ing. Pet Šturma 
Číslo autorizace:  autorizovaný inženýr ČKAIT 0003912 
Kontaktní adresa: Staroměstské nám. 9, Mladá Boleslav, 46312 
Email:   petr.sturma@volny.cz 
Telefon:   +420 603 786 245 
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2. SEZNAM PŘÍLOH 

2.1. ČÁST A.  ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1.1.  Průvodní a technická zpráva 
A.1.1 Průvodní a technická zpráva    

2.1.2.  Architektonické a stavebně technické řešení 
Základní výkres 
A.1.2.01 Rozsah řešení  1:150 
Přípravné práce 
A.1.2.02 Přípravné práce - půdorys  1:50 
A.1.2.03 Přípravné práce - řezy  1:100 
Hlavní výkresy 
A.1.2.04 Půdorys 1NP  1:50 
A.1.2.05 Řezopohled 1,3  1:50 
A.1.2.06 Řezopohled 4,6  1:50 
A.1.2.07 Řezopohled 2,5  1:50 
A.1.2.08 Průzkumy  1:50 
A.1.2.09 Fotodokumentace stávajícího stavu   
A.1.2.10 Návrh - vizualizace   
A.1.2.11 Detail soklu  1:5 
A.1.2.10 Návrh - vizualizace2   
 

2.1.3.  Výpisy prvků 
A.1.3.01 Truhlářské prvky    
A.1.3.02 Zámečnické prvky    
A.1.3.D Výplně otvorů 
A.1.3.SD Sklenářské dodávky    

2.1.4. Elektroinstalace 
A.1.41 Elektroinstalace - půdorys 1NP  1:50 
A.1.4.2 Elektroinstalace - řezy  1:50 
A.1.4.3 Elektroinstalace - Detaily svítidel  1:10 
 

2.1.5. Požárně bezpečnostní řešení 
A.1.5 Požárně bezpečností řešení (zpracoval Ing. Petr Šturma)  

2.1.6. Výkaz výměr 
A.1.6 Výkaz výměr (zpracoval Propos Liberec s.r.o.) 
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3. ARCHITEKTONICKY DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

3.1. Podklady pro projekt 

3.1.1. Umístění stavby 
Řešené území se nachází v Mnichově Hradišti v katastrálním území Mnichovo Hradiště [402 770] na 
parcele č. 92. Renovace se týká vstupního prostoru stávajícího objektu neorenesanční radnice z roku 
1893. Současný stav řešené části nese vrstvy úprav od padesátých let do současnosti. Fasáda radnice 
je součástí chráněného území městské památkové zóny. Renovace vstupních dveří a úprava 
stavebního otvoru mají za úkol nahradit stávající kompozičně a materiálově nevhodné prvky. Nové, 
citlivější řešení bude respektovat a citovat dobové materiály z období vzniku stavby, přispěje tak ke 
zvýšení kvality prostoru Masarykova náměstí. Neproběhne žádný zásah mimo současné hranice 
objektu. 

3.1.2. Dokumentace návrhu díla 
Projektová dokumentace návrhu díla - studie byla zpracována architektonickým ANUK architekti 
(zodpovědný projektant Ing. arch. Jakub Adamec),  se sídlem v Liberci, v září 2015. Dokumentace byla 
přezkoumána dotčenými orgány státní správy - Národním památkovým ústavem , Odborem výstavby 
Mnichovo Hradiště  a bylo vydáno podmíněné závazné stanovisko. Za podmíněné se považuje 
provedení podlahových sond a případě nálezu znovupoužití nalezené dlažby. Stavebně historický 
průzkum viz článek 3.1.3. 

3.1.3. Stavebně historický průzkum 
Na základě podmínky, stanovené Městským úřadem Mnichovo Hradiště, oddělení speciálních činností 
Odboru výstavby a ŽP, na základě vyjádření Národního památkového ústavu, současně s kladným 
stanoviskem k rekonstrukci vstupu a zádveří budovy radnice v Mnichově hradišti, jsme byly provedeny 
sondy do podlah zádveří a vstupní haly za účelem nalezení původních dlažeb.  

Byly provedeny tři sondy do hloubky cca 330 mm. Sondy neodhalily historickou dlažbu ani jinou 
hodnotnou vrstvu skladby. Charakter odhalené skladby byl ve všech případech shodnýý. Pod 
podlahou se nachází vrstva stavební suti a nekompaktních úlomků cihel. Výkres odhalené skladby a 
fotodokumentace je obsažena v grafické příloze. Na základě provedené sondáže jsme rovněž určili 
skladbu nové podlahy. Navrhovaná skladba je specifikována prováděcí dokumentací. 

Sondáž provedl dne 4. 2. 2016 pan Toman za účasti autora projektu rekonstrukce – ANUK architekti. 

3.2. Funkční a dispoziční řešení 
Historický vstup do radnice je v současnosti využíván jako vchod do městského divadla, sídlícího 
v patře budovy radnice, do obřadní síně a jako vstup pro zaměstnance městského úřadu. Funkce 
revitalizovaného vstupu bude do budoucna stejná, přibude funkce orientačního bodu vstupní haly 
radnice pro turistického návštěvníka, který bude tudy vstupovat na prohlídku věže radnice, či do 
prostoru plánovaného muzea. Dispozice prostoru vstupní haly zůstává stejná, obnova se bude 
realizovat v rámci výměny stávajících podlah a povrchů stěn. Dojde ke zvětšení stavebního otvoru 
vstupních dveří  z vnitřní strany místnosti 1.01 z důvodu osazení výrobku dveří.  

3.3. Architektonické a výtvarné řešení 
Řešení historického portálu radnice a vstupní haly je zamýšleno jako předstupeň širší rekonstrukce 
přízemí staré budovy radnice, tedy sídla městského uřadu. Návrh svým přístupem pokračování 
rekonstrukce předjímá, současně však je jednoznačně ohraničeným celkem.  

Předmětem řešení je náhrada stávající dlažby podlahou, která lépe vyjadřuje historický 
význam a důstojnou atmosféru budovy. Podlaha bude řešena jako středové „koberce“ tvořené pravou 
historickou dlažbou, usazené v železobetonové, strojně leštěné podlaze.   

Dalším a patrně nejvýznamnějším bodem rekonstrukce je náhrada vstupních dveří do radnice 
a vnitřních dveří do haly radnice. Oboje dveře jsou nyní řešeny jako typové kovové dveře s velkou 
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mírou prosklení. Svým charakterem nijak nesouvisely s vnější historickou fasádou ani s vnitřním 
prostředím. Na základě studia historických fotografií, které zachycují původní dveře radnice, jsme 
navrhli nové dveře, které nejsou replikou původních dveří, ale pracují s jejich klasickým charakterem. 
Oboje dveře budou z masivního dřeva. Křídla vstupních dveří budou prosklená. Kování a madla budou 
řešena v mosazi. V rámci výměny vstupních dveří dojde k drobné bourací práci zvětšení stavebního 
otvoru v prostoru nadpraží, kterým dveře získají velkorysejší proporci. Rovněž u vnitřních dveří dojde 
ke změně stavebního otvoru, zvýšení ve smyslu zopakování půlkruhového nadsvětlíku z fasády 
budovy. Vnitřní dveře budou plné. Budou pevně osazené do podlahy. Volný prostor mezi stavebním 
otvorem, opatřeným plechovým ostěním tl. 3mm a dřevěným rámem dveří bude zasklen třemi díly 
tvrzeného skla. 

Stěny zádveří a vstupní haly budou očištěny od pískovcového obkladu a natřeny 
otěruvzdornou barvou v odstínu bílé. Strop zádveří bude očištěn, strukturovaná omítka odstraněna a 
strop vymalován stejným odstínem bílé. 

Stěny prostoru zádveří bufou pojednány grafickým dílem, připomínajícím historii města a 
život jeho občanů. Stropní svítidlo v zádveří bude nahrazeno minimastickými alternativami dle 
výkresu A.4.3.  

 Bude provedena výměna stávající dveřní výplní za dveře z masivního dřeva zakázkově 
vyrobené. Dále budou instalovány plechové zámečnické prvky ostění stavebních otvoru a místnosti   
m.č. 1.01 budou skříně elektro opatřeny novými dvířky z plechu. Viz zámečniské prvky A.3.V2 

4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

4.1. Přípravné práce - obecně 
 

Před započetím všech stavebních prací nutno zhotovit neprodyšné protiprašné opatření všech 
dveřních otvorů v místnostech 1.02-1.03 stavebními páskami PE lepicími a dveře plošně zakrýt 
stavební zakrývací vysokopevnostní fólií (40µm). Velký důraz je kladen na zakrytí stavebního otvoru 
schodiště do 2NP tak, aby nedošlo k zaprášení schodišťové haly a předprostor divadla.  

V rámci přípravných prací budou odstraněny stávající zařizovací předměty  místností a nepotřebná 
zařízení. Na fasádě domu budou odstraněny nepoužívané zvonky a otvor bude zaslepen zdivem. Na 
druhém stupni žulového schodiště bude odstraněn kryt ventilace do suterénu. Žulové stupně v 
exteríéru i interiéru budou očištěny tlakovým vzduchem. Bude demontováno zařázení ESZ v m.č. 1.01 
a přesunuto do vybouraného výklenku nepoužívané skříně. Dále budou ve vstupní místnosti 
odstraněny úředni desky, které si investor uskladní ve svém depozitu. V místnosti 1.02 bude budou 
přikryta nebo demontována zpětně namontována čidla ESZ a bude přesunuto čipové zařízení do 
vedlejší místnosti chodby. Bude demontována hliníková vitrína při schodišti do divadla. Na schodišti k 
divadlu bude demontováno a po dokončení zpětně namontováno zábradlí. Dále budou demontovány 
dveře včetně zárubně mezi místnostmi 1.03 s 1.04 pro další použití viz dále.  

 

4.2. Bourací práce 
 
V rámci rekonstrukce dojde ke kompletnímu odbourání podlahové krytiny ve vymezených 
místnostech 1.01 - 1.04. Skladbu stávající podlahové krytiny včetně fotodokumentace sond viz výkres 
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A.2.08. Se stavební sutí bude nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Předpokládaná výška odstraněné skladby bude cca 235mm. Stávající podlaha a podkladní vrstvy 
tvořené betonovou mazaninou, skládanými cihlami a stavební sutí budou odstraněny a nahrazeny 
novou skladbou. 

Nově navržená skladba podlahy s ohledem na zjištěnou vlhkost ve stávající skladbě podlahy považuje 
za nutné aplikaci izolace proti zemní vlhkosti a podlahové tepelné izolace. Podrobnější informace ke 
skladbě a rozsahu podlah viz dále Podlahy čl. 4.7.  

V celém rozsahu budou odstraněny stávající pískovcové obklady a strukturované omítky. Veškeré 
pohledové stěny budou v míře nezbytně nutném upraveny tak, aby na ně bylo možno aplikovat vrstvu 
sádrové nebo štukové omítky a finální výmalbou.  

Stavební úpravy se neobejdou bez dílčích bouracích prací zdiva pro osazování výplní otvorů, osazení 
elektroinstalací ve zdivu a nově navržených zámečnických prvků obložek ostění stavebních otvoru 
nebo  zhotovení zapuštěného soklu. Dále bude zbouráno zdivo pod a za vitrínou mezi místnostmi č. 
1.03 a 1.04 

Bude nutné zhotovit dva překlady a to mezi místnosti 1.01 - 1.02  a 1.03 - 1.04. Viz výkres A.2.4.  

Překlady provádět ve 2 krocích, před započetím 2. fáze nutno překlady řádně zaktivovat. Délka 
překladů 200mm na každou stranu stavebního otvoru.  

Nezbytné přípravy a průzkumy před započetím bouracích prací: 

Před započetím bouracích prací pro zhotovení překladů nutno osekat stávající omítku a zjistit poruchy 
ve zdivu v rozsahu bouraného zdiva s přesahem cca 300mm na obě strany. V případě výskytu prasklin 
nebo původních překladů nebo otvorů ve zdivu nutno o tomto informovat projektanta! 

 

4.3. Svislé nosné konstrukce 
 

V celém rozsahu vnitřního zdiva a stropů bude aplikována nová svrchní vrstva omítek dle skladeb S1 a S2. 

 

S1 - vnitřní zdi - sádrová omítka - úprava po odsekání obkladů 

-PENETRACE - hloubková penetrace 

-STĚRKOVÁNÍ - v místech odstraněné dlažby nerovnosti zapravit přestěrkovat lepicí a stěrkovací 
hmotou ve dvou vrstvách, mezi které se vloží výztužná síťovina, do výšky fabionu 

-PENETRACE - Základní kontaktní nátěr Rigips 

-SÁDROVÁ OMÍTKA 3-4mm - Rigips Rimat 100 DLP 

-DEKORATIVNÍ NÁTĚR OMYVATELNÝ - Dulux expert mat GN.01.89 

 

S2 - vnitřní zdi -  sádrová omítka - úprava stávající omítky 

-PENETRACE - hloubková penetrace 
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-STĚRKOVÁNÍ - nerovnosti zapravit přestěrkovat lepicí a stěrkovací hmotou ve dvou vrstvách, mezi 
které se vloží výztužná síťovina 

-ŠTUKOVÁ OMÍTKA flexi - ZRNITOST 0,6mm,  tl. 3-5mm  

-PENETRACE MALÍŘSKÁ 

-DEKORATIVNÍ NÁTĚR OMYVATELNÝ - Dulux expert mat GN.01.89 

4.4. Vodorovné nosné konstrukce 
 

Viz článek podlahy 4.7 TZ. 

 

4.5. Konstrukce spojující různé úrovně 
 

Vnější i vnitřní schody, tvořené žulovými kamennými stupni, budou ponechány, pouze očištěny 
tlakovým vzduchem. Kovová mřížka osazená ve stupni vně budovy bude nahrazena viz zámečnický 
prvek Z7. 

 

4.6. Příčky a dělící konstrukce 
 

V rámci uzavření této dílčí etapy rekonstrukce budou zhotoveny dvě příčky v místosti 1.04 vymezující 
jejich uzavření. Jedna z příček bude umístěna v místnosti 1.04 směrem do dvora. V této přáíčce budou 
umístěny nové dveře se skrytou zárubní oz. D2 Druhá z příček bude společně s deveřním otvorem 
zhotovena v průchodu do dvora. Demontované dveřní křídlo včetně zárubně v současnosti oddělující 
m.č. 1.03 a 1.04 bude odstraněno.   

 

S3 - vnitřní zdi -  dočasná SDK stěna osazena na zhotovenou podlahu P2 

2x12,5MM SDK OBOUSTARNNÝ ZÁKLOP  

CD PROFIL 75mm a dle příčky 

DEKORATIVNÍ NÁTĚR OMYVATELNÝ - primalex polar 

 

4.7. Izolace 

 

4.9.1. Izolace proti zemní vlhkosti 

 
Ve všech řešených místnostech  1.01-1.04 bude řešena hydroizolace s navzájem plnoplošně svařenými 
SBS modifikovanými asfaltovými pás s vložkou z polyesterové rohože a jemnozrnným posypem tl. 
4mm  (Glastek 40 Special mineral) v celkové ploše podlahy 85,4 m2 . Hydroizolační pásy budou 
ukočeny přibližně v úrovni podlahy. Před zhotovením hydroizolací nutno odsekat omítku a zhotovit 
odsekání zdiva pro zhotovení soklu dle výkresu A.2.11. 
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4.9.2. Tepelná izolace 
 
Ve všech řešených místnostech  1.01-1.04 bude řešena tepelná izolace z podlahového polystyrenu 
EPS 100S položená na nově zhotovenou hydroizolaci. Skladba podlahy P1 uvažuje  tl.150mm (18,6m2) 
a skladba podlahy P2 uvažuje  tl.130mm (49,5m2).  

4.8. Podlahy 
 

Nášlapná vrstva nově navržené podlahy je dvojího typu. Podlaha P1 je vymezena pravidelnými 
čtvercem 3050x3050mm v rámci vstupních místnosti haly m.č. 1.01 a haly2 m.č. 1.02 viz základní 
půdorysný výkres A.2.04 Půdorys 1NP. Tento čtverec je vymezen orámováním z válcovaného 
pozinkovaného profilu L 30x50 osazeného do roviny podlahy, +0,000 a -0,235. Rámy jsou osazeny na 
ocelových distančních  patkách z ocelové pásoviny tl 4mm a rozmístit je cca po 750mm. 

Spojené hrany prvku Z5A nutno napojit pod úhlem 45° a přivařit je k sobě švovým svarem, horní 
hranu ponachat čistou, aby nevznikly nerovnosti a výstupky podlahy. Obdobně bude zacházeno s 
ocelovými prvky v případech prahu a přechodů ke stávajícím podlahám. Předpokládá se drobné 
narušení stávajících podlah - prvek Z5A slouží pro osazení dlažby před zhotovením ověřit aby se 
dlažba vešla bez dořezů a požadovanými 3mm sparami, mezi ocelní a dlažbou spára 8mm, použít PU 
tmel, viz  Zámečnické prvky A.3.V3, zámečnický prvek Z5.  

Navržená dlažba využívá zakoupené historické  cementové dlažby formátu 200x200x20mm. Dlažba je 
dvojího barevného provedení. Po obvodu bude zhotovena bordura v tmavě hnědém odstínu.  
Dekorativná červeno zelená dlažba je vsazena do vniřního čverce 2600x2600. Druhý typ podlahy P2 
obklopující vymezené čtverce podlahy P1 je zhotoven ze 100mm silné železo-betonová strojně 
zpracovaná deska betonuC25/30 viz popis dále. Po obvodě stěn nutno zhotovit přípravu pro 
zapuštěné soklové prvky  a ukončení izolací a dilatačních či separačních vrstev podřídit z detail Soklu 
(viz A.2.11) 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: 

Podkladní konstrukce: Stabilní podloží  z podkladního betonu.  

Celodenní teploty konstrukce a okolí při realizaci a zrání díla : 

Betonáž : +5°C, bez přítomnosti atmosférických přeháněk 

Kvalita povrchové úpravy podlahové konstrukce : 

Povrch strojně hlazený gletovacími stroji s povrchovou úpravou s použitím vsypového materiálu 
s přísadou korundu světlé šedé. Rovinnost dle DIN tabulka 3, řádek 3, včetně posuzování finální 
rovinnosti.  

 

 

PODLAHA P1  

- cementová dlažba červená bordura a dlažba s dekorem formát 20x20x2 

- dlažba (dlažba je v majetku investora) 
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- 6-8mm flexibilní cementové lepidlo na dlažby 

- 72mm železo-betonová strojně zpracovaná deska C25/30 s vloženou ocelové výztuže KARI 6/100 
včetně 20% přesahů, prořez smršťovacích spár, vyplnit Těsnící tmelem MUREXIN  X-Bond MS-D80 
manhattan 

- Separační folie 

- 150mm Tepelná izolace z polystyrenových stabilizovaných desek EPS 100S tl.150mm 

- Izolace proti zemní vlhkosti a radonu - SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové 
rohože a jemnozrnným posypem tl. 4mm  (Glastek 40 Special mineral) - navzájem plnoplošně svařeny 

 

 

POSTUP PRACÍ: 

A. Izolace proti zemní vlhkosti, Tepelná izolace, separační folie, obvodové dilatace 

Dodání, montáž izolace proti zemní vlhkosti, tepelné izolace, položení separační foli. 

 

B. Ocelová výztuž KARI  

Dodání ocelové výztuže KARI 5/100 včetně 20% přesahů a distančních podložek  

Montáž výztuže      

Rozsah: 22,3  m2   

 

C. Zhotovení vrchní železo-betonové strojně zpracované desky s průměrnou tl. do 70 mm   

Dodání betonové směsi C25/30  

Vyložení, uložení, zaměření, urovnání a zavibrování betonové směsi C 25/30 

Strojní zahlazení povrchu desky gletovacími stroji 

Rozsah: 18,6 m2   

 

D. Pokládka dlažby a povrchová úprava   

Pokládku dlažby provádět po dokončení železo-betonové strojně zpracované desky podlahy P2. 

Pokládka dlažby do vymezeného čtverce ocelovými profily 3050 x 3050mm do cementového 
flexibilního lepidla tl 7-8mm. Spáry mezi kusy dlažby 3mm. Spára po obvodu dlažby mezi dlažbou a 
ocel. úhelníkem cca 8mm - spáru vyplnit vyplnit Těsnící tmelem MUREXIN  X-Bond MS-D80 
manhattan. 

Povrch dlažby  při dokončovacích pracech zapravit rafinovaným lněným olejem. 

 

Podlaha P2 - Železo-betonová strojně zpracovaná deska  

 

- 100mm železo-betonová strojně zpracovaná deska C25/30 s vloženou ocelové výztuže KARI 6/100 
včetně 20% přesahůProřez smršťovacích spár, vyplnit Těsnící tmelem MUREXIN  X-Bond MS-D80 
manhattan 
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- Separační folie 

- 130mm Tepelná izolace z polystyrenových stabilizovaných desek EPS 100S tl.130mm 

- Izolace proti zemní vlhkosti a radonu - SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové 
rohože a jemnozrnným posypem tl. 4mm  (Glastek 40 Special mineral) - navzájem plnoplošně svařeny 

 

POSTUP PRACÍ: 

A. Izolace proti zemní vlhkosti, Tepelná izolace, separační folie, obvodové dilatace 

Dodání, montáž izolace proti zemní vlhkosti, tepelné izolace, položení separační foli a obvodove 
dilatece mirelon tl 5 mm. 

 

B. Ocelová výztuž KARI 

Dodání ocelové výztuže KARI 6/100 včetně 20% přesahů a distančních podložek  

Montáž výztuže      

Rozsah: 59,4  m2    

          

C. Zhotovení vrchní železo-betonové strojně zpracované desky s průměrnou tl. do 100 mm   

Montáž obvodové dilatace na obvod konstrukce stěn, zalití  betonové směsi C25/30  

Vyložení, uložení, zaměření, urovnání a zavibrování betonové směsi C 25/30 

Strojní zahlazení povrchu desky gletovacími stroji, prořez smršťovacích spár.                           

Rozsah, cena : 49,5 m2     

   

D. Tvrdovsypová leštěná povrchová úprava včetně uzavíracího akrylátového transparentního nátěru a 
výplně řezaných smršťovacích spár   

Dodání cemento-korundové tvrdovsypové směsi světle šedé barvy (5 Kg/m2)  

Provedení vsypu do živé desky, strojní vyleštění konstrukce 

Dodávka, aplikace uzavíracího akrylátového transparentního nátěru   

Výplň smršťovacích spár PUR tmelem 

Rozsah: 49,5  m2   

 

E. Rozdělovací úhelníky   

Dodání, montáž ocelového zinkovaného úhelníku do vrat a dveří 30x50mm, viz zámečnické prvky Z5 

Rozsah: 36,5bm  

 

4.9. Fasáda, vnější povrchy 
 

Fasáda 
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Rekonstrukce vstupu zahrnuje vysprávku zdiva kolem vstupu do radnice s fasádním nátěrem v rozsahu 
dle výkresu A.2.5. Na plochách kolem dveří na pilastry aplikovat systém fasádního vápenného nátěru 
Herbol Herbosil  - barevnost Weis Celková plošná výměra cca16,3m².  

4.10. Malby a nátěry 
 

Vnitřní nátěry 

V místnostech 1.01 - 1.04 budou dle sladeb svislých konstrukcí aplikovány nátěry DEKORATIVNÍ NÁTĚR 
OMYVATELNÝ - Dulux expert mat GN.01.89. Na stropy a fabiony bude rovněž aplikován nátěr  
DEKORATIVNÍ NÁTĚR OMYVATELNÝ - Dulux expert mat GN.01.89. 

Pouze v místnosti 1.04 na dočasně instalovaných předstěnách bude aplikován nátěr Primalex Polar.  

 

4.11. Truhlářské výrobky 
 

Truhlářské výrobky jsou označeny ve výkresech a podrobně popsány ve výpisu truhlářských prvků (viz 
A.3.V1 Výpis truhlářských prvků).  

4.12. Zámečnické výrobky 
 

Zámečnické výrobky jsou označeny ve výkresech a podrobně popsány ve výpisu truhlářských prvků 
(viz A.3.V2 Výpis truhlářských prvků).  

 

4.13. Výplně vnitřních otvorů  
 

Výplně vnitřních otvorů (dveře) jsou označeny ve výkresech a podrobně popsány ve výpisu Výplně 
vnitřních otvorů (viz A.3.D Výpis truhlářských prvků).  

 

4.14. Sklenáčské dodávky  
 

Dodávky skleněných prvků jsou označeny ve výkresech a podrobně popsány ve výpisu sklenářských 
prvků (viz A.3.VE Výpis truhlářských prvků).  

5. Stručný popis technických zařízení 

5.1. ELEKTROINSTALACE 
 

V rámci přípravných prací dojde k demontáži čtečkového čipového docházkového zařízení v rohu 
místnosti 1.02 (označeno na výkrese A.4.1 a A.4.2 jako Pozice "A"). Přivodní kabel systému opatrně 
odsekat a nově zhotovit vývod na pozici "B" (dle výkresu A.4.1 a A.4.2). V rámci dokončovacích prací 
docházkový systém namontovat na pozici B, zařízení zprovoznit a provést řádnou revizi zařízení. 
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V rámci přípravných prací dojde k demontáži zařízení EZS  v rohu místnosti 1.01 (označeno na výkrese 
A.4.1 a A.4.2 jako Pozice "A"). Přivodní kabel systému opatrně odsekat a nově zhotovit vývod na 
pozici "B" ve stávajícím výklenku niky elektroskříně (dle výkresu A.4.1 a A.4.2). V rámci dokončovacích 
prací zařízení namontovat na pozici B, zařízení zprovoznit a provést řádnou revizi zařízení. 

V objektu v místnosti 1.03  se nachází stávající hlavní rozvaděč. V rámci rekonstrukce místností budou 
vyměněna stávající spínací zařízení světel za nová, budou nově provedena příprava pro přeložení 
instalačního můstku svěšeného pod stropy místností 1.02 a 1.03.  Dále bude provedena příprava pro 
nově navržená svítidla, některá se v této fázi nerealizují. Podrobnější informace o umístění a vedení 
instalací viz výkresy elektroinstalce - výkresy A.4.1 a A.4.3. 

 Nové světelné okruhy budou připojeny ke stávajícímu jističi s označením  2. jis. LSN-10A/B/1 - sv. 
hala,chodba, podat. - CYKY 3Cx1,5. Přívody kabeláže budou vedeny ve flexibilních plastových 
chráničkách Ø20mm ve skladbě podlahy a ve šlicech ve zdivu. Spínací zařízení budou vyměněna za 
nové spínače ABB Decento - bílé keramické v provedeních "6" a "6 + 6" v počtu celkem 7 kusů viz 
výkres A.4.1. Zásuvkové okruhy nebudou instalovány.  Při realizaci vývodu svítidla 1/1 nutno zohlednit 
přípravu pro osazení nového závěsného svítidla viz výkres A.4.3. Elektroinstalace - Detaily svítidel. 

V rámci projektu probhně příprava přeložek silnosroudu a slaboproudu vedeného v instalačním 
můstku nad místností 1.02. Tento můstek se v místnosti 1.02 odstranujě. Silnoproudé vedení bude 
veno přibližně ve výšce 3.6m v nadpraří nově zhotovovaných dveří T2 a dále podél fabinu do místnosti 
chodby. Ve výkrech elektro jsou napojovací body označeny b1 a b2. Stavba připraví mezi těmito body 
flexibilní chráničku DN63. Samostné přeložení silnoproudu není předmětem dodávk. 

Přeložení slaboproudu bude vedeno mezi body b3 a b4 z místnosti chodby do místnosti rozhladu. 
Vedení bude provedeno ve dvou flexibilních chráničkách DN100 v podlahou pod místnostmi 1.02 a 
1.03. Napojení bodu b3 probehně v rohu místnosti chodby přímo za vstupem. Obdobně tomu bude 
vv případě pripojovacího bodu b4, které je rovněž provedeno vedle dveřního otvoru vstupu do 
místnosti rozhlasu. 

 

Před zprovozněním a předáním stavby bude provedena řádná revize všech nově namontovaných 
spínačů a zařízení.  

 

LIKVIDACE ODPADŮ 

Veškeré odpady budou náležitě likvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
vyhl. č. 381/2001, vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, odvozem na legální skládky a 
úložiště. 

 

 

 

V Liberci, říjen 2017      

       Ing.arch. Jakub Adamec 

       Ing.arch. Andrea Tůmová 
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