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B.1

b)

d)

g)

Popis Uzemi stavby

charakteristika stavebniho pozemku,

Reseny stavebni pozemek pro stavbu nového pavilonu MS je nyni z &dsti
proveden jako zpevnény a nachdzi se zde napr. herni détské prvky, zbyvajici
Cast je zatravnéna s vice i méné vzrostlou zeleni. Sklon pozemku je v rozmezi
cca. 0,5-1% smérem na jih od stavajiciho pavilonu A.

Stavebni pozemek p.¢. 2173/8 je o celkové plose 4978m?2.

vyéet a zdvéry provedenych priuzkumU a rozborU (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.),

Radonovy prizkum byl proveden 10.1.2017 a byl vyhodnocen jako stredni
radonovy index.

Hydrogeologicky prizkum byl proveden v Unoru roku 2017.

Vysledky jednotlivych prizkumd byly zapracovdny do PD.

Jiné prdzkumy jiz na stavbé nebyly provedeny.

stavajici ochrannd a bezpeénostni pasma,

V misté stavby nejsou zndma ochrannd nebo bezpecnostni pdsma. V
navrhovaném misté stavby se pouze nachdzi stdvajici nevyuZity betonovy
topny kandl, ktery nebude vyuZit.

poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

Stavba neleZi v zaplavovém ani v poddolovaném Uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v Uzemi,

Navrzend stavba nebude mit negativni vliiv na okolni pozemky a stavby.
Stavebni Upravy a provedeni pristavby nemaiji negativni vliv na okoli stavby.
Odtokové poméry Uzemi se stavebnimi Upravami a provedenim pristavby
nezméni.

Pozemek je dle Uzemniho pldnu mésta zanesen jako plocha pro verejné
prospésné sluzby. Navrhovand pristavba nového pavilonu ke stdvajicimu
pavilonu A je tudiZ v souladu s Uzemnim planem mésta Mnichovo Hradisté.

poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Nejsou poZadavky na asanace, demolice. Nachdzi se zde vzrostld zelen, kterd
bude stavbou dotcena. Jednd se celkem o 15kusU stromU z nichZ je celkem
6kusU vzrostlych smrkG a 3kusy listhatych stromU o stdii cca 15-20let. Tyto
stromy budou pokdceny pred zahdjenim stavebnich praci. Ddle se zde
nachdzi 6 kusU mensich smrk( nasazenych v roce 2015 ( smrk omorika), které
budou presazeny v prostoru aredlu MS. Zbylé smrky budou nahrazeny novou
ndhradni vysadbou v aredlu MS po domluvé s vedenim MS.

poZadavky na maximaini zdbory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pinéni funkce lesa (doéasné / trvalé),

Stavebni Upravy nevyzaduji zdbory zemédeélského pudniho fondu nebo
pozemkU urcenych k plnéni funkce lesa, jelikoZ jde o verejné prospésnou
stavbu.



B.2
B.2

h) U0zemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu),
Stavebni Upravy nenesou pofifebu navyseni dimenze stdvajicich pripojeni
technické infrastruktury. Také napojeni na dopravni infrastrukturu je stdvajici —
do ulice Jaselské, kde se nachdzi méstska ucelova komunikace p.c.2440.

i) vécné a éasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Vystavba bude realizovana v jedné etapé.
Predpoklddany termin zacatku stavby je kvéten 2017
Stavba neklade ndroky na podminujici, vyvolané &i souvisejici investice.

Celkovy popis stavby

.1 U¢&el viivani stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek

Umisténim nového pavilonu dojde k navyseni dosavadni kapacity tohoto
zarizeni na celkem 5 trid. Celkovad stavajici kapacita je 104déti a bude navysena
o 28 déti na celkovych 132 déti. MS bude i naddle slouZit k vefejnému U&elu pro
potreby obyvatel z prilehlého okoli stavby a umozZni tak vétsimu poctu rodicd se
zapojit do pracovniho procesu.

Zastavénd plocha nového pavilonu 332,5m2
Obestavény prostor nové pristavby 1466,29 m3
Pocet funkcnich jednotek 1tfida MS pro 28déti
Pocet uzivateld 3-4 zaméstnanci + 28 déti

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Novostavba nového pavilonu je navriena jako jednopodlazni skiddajici se z
obdélnikovych tvar( se stfesni konstrukci umisténou za atikou, tak aby stavba
pUsobila ucelenym dojmem. Navriend stavba je v souladu s Uzemnim pldnem
meésta Mnichovo Hradiste.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné
reseni.

Z hlediska architektonického bude na jizni strané stdvajiciho pavilonu A
provedena novostavba jednopodlazniho pavilonu s jednou ffidou, ve kterém
bude umisténa herna pro déti s odpocivdarnou, hygienickym zdzemim pro déti,
Satnou, vydejnou jidla, zdzemim pro obsluhu a jejich socidlnim zarizenim,
Uklidovou mistnosti a skladem lehdtek a hernich pomdcek. Ddle zde bude
presunuto v rdmci propojeni pavilonU hygienické zdzemi déti z pavilonu A. V
fomto pavilonu dojde k drobnym stavebnim Upravam a budou zde odstranén
prostor stavajiciho hygienického zdzemi a prostoru Saten, ktery bude pouze
presunut a ddle dojde k vytvoreni spojovaci chodby s novym pavilonem.

Novy objekt je jako celek pUdorysné sloZen ze dvou obdélniku a hlavnim
vstupem ze zdpadni strany pozemku, pripadné pristupem pres savajici pavilon A.

Herna je situovdna severojiznim smérem do zelenych ploch prilehlé zahrady,
kam bude proveden i primy vystup k hracim prvkdm, pres prostor nové terasy.
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Materidlové feseni - viz. B.2.6. b.

B.2.3 Celkové provoznifeseni, technologie vyroby

Stavebnimi Upravami a provedenim novostavby dojde k vzdjemnému
propojeni viech pavilond MS. Novy pavilon bude pristupny i samostatné ze
zApadni strany objektu, pres betonovou rampu do prostoru nové spojovaci
chodby, odkud je ddle vstup do Saten, Ci do pavilonu A. Celé 1.NP je provedeno
jako bezbariérové. Novy pavilon bude rovnézZ napojen na stdvajici inZenyrské sité
v aredlu MS.

V objektu se nachdzi vydejna jidla se zdzemim pro persondl. Doprava bude
probihat pres stavajici pavilon A do prostoru vydejny a nebude tak dochdzet k
ochlazeni potravin.

V novém pavilonu nebude probihat technologie vyroby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Novostavba objektu pavilonu MS pro 28 déti je navriena jako bezbariérovd
stavba. Pro vstup s omezenou schopnosti pohybu je navriena vstupni rampa.
Veskeré vnitini vyskové Urovné jsou do 20mm.
Stavebni vyrobky budou navrieny tak, aby splriovaly poZadované narizeni
viddy &. 163/2002Sb. i 190/2002 Sb..

B.2.5 Bezpecnost pii uZivani stavby

Novostavba pavilonu MS je navriena tak, aby bylo zachovdno jeho
bezpecné uZivani jako doposavad.

Veskerd technickd zarfizeni umisténa v rdmci projektu do stavby musi splriovat
pozadavky platnych predpisd a norem - tato zarfizeni musi byt schvdlena
pro uZivani v CR. Veskerd technickd zafizeni musi byt do stavby zabudovdna
resp. osazena odborné zpUsobilymi osobami. Stavebni Upravy budou uzivany na
zAkladé kolaudacniho souhlasu. Stavebnik bude bezpecnost uZivani stavby
zajistovat pravidelnymi revizemi oprdvnénymi osobami, které se budou tykat
elektrotechniky v domé&, hromosvodu, kominu a dalsich dle zvidstnich pravnich
predpist -viz §119 SZ ¢.183/2006 Sb. ve znéni zdak. &¢. 350/2012 Sb. Provedend
elektrickd instalace musi splnovat podminky pro bezpecnost a odpovidat
platnym CSN zejména 33 2000 4-41 a normdm souvisejicim.

B.2.6 Zdkladni charakteristika objektu

a) stavebnireseni,

Stavebnimi Upravami a provedenim novostavby dojde k vzdjemnému
propojeni viech pavilond MS. Novy pavilon bude pristupny i samostatné ze
zApadni strany objektu, pres betonovou rampu do prostoru nové spojovaci
chodby, odkud je ddle vstup do saten, ¢i do pavilonu A. Z prostoru saten se
dostaneme do hygienického zarizeni déti, obsluhy, kanceldre a herny. Z herny je
proveden ddle vstup do vydejny, skladu pomUcek a skladu I0Zek. Ze spojovaci
chodby je rovnéz pristup do Uklidové komory. Nova spojovaci chodba spojuje
zdaroven oba pavilony (novy se stavajicim pavilonem A).

V objektu se nachdzi vydejna jidla se zdzemim pro persondl. Doprava bude
probihat pres stavajici pavilon A do prostoru vydejny a nebude tak dochdzet k

ochlazeni potravin.
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Celé 1.NP je provedeno jako bezbc:riérgvé. Novy pavilon bude rovnéz
napojen na stavajici inZenyrské sité v aredlu MS.

V pavilonu A dochdzi zdroven k drobnym dispozicnim zméndm stdvajicich
Saten a hygienického zarizeni. Zde dojde k jejich zruseni a presunuti do nového
pavilonu, kde bude vybudovdno nové hygienické zarizeni. V pUvodnim prostoru
vznikne novd spojovaci chodba a nové umisténe détske Satny.

SO 01 Objekt MS

Zdkladové konstrukce novostavby pavilonu budou provedeny jako betonové
monolitické pasy v kombinaci s tvarovkami ztraceného bednéni. Spodni cdst
zAdkladovych past bude provedena o sifce 700 a 500mm, vrchni East z tvarovek
ztraceného bednéni sitky 400mm. Tvarovky ztraceného bednéni budou vyplnény
betonem C20/25. Vrchni pasy ze ztraceného bednéni budou ddle vyztuZeny
pomoci betondrské vyztuze v lozné spdre vidy 2pruty @10, ve svislé spdre vidy
po Im 2pruty @10, kotvené do spodni ¢dsti zakladovych pasU a vytaZzeny na
propojeni s konstrukci zdakladové desky o tl. 150mm. Pasy jsou osazeny v
nezdmrzné hloubce. Zdakladové konstrukce vstupni rampy a zadni terasy budou
provedeny pouze z tvarovek ztraceneého bednéni o Sifce 200mm, vyztuZeny
pomoci betondrské vyztuZe v lozné spdre vidy 2pruty @10, ve svislé spdre vidy
po Im 2pruty @10, kotvené do spodni ¢dsti zakladovych pasU a vytaZzeny na
propojeni s konstrukci zdkladové desky o tH. 150mm s kari siti u obou licy
150/150/8.

Stavba je provedena jako zdénd z keramickych tvarovek Porotherm 50
EKO+Profi s drfevénou stresni konstrukci vytvorenou z drevénych vaznik(. po
obvodu stfesni konstrukce bude provedeno lemovdni atikou, aby stfesni
konstrukce a celd stavba pavilonu pUsobila ucelenym dojmem. Zbylé zdéné
konstrukce nosné i nenosné jsou rovnéZz provedeny z keramickych tvarovek
Porotherm, véetné poufiti typovych prekladd a detaild.

VypIné otvory jsou navriena plastovd s izolacnim trojsklem. Okna jsou fesena
jako délend na spodni sklopnou Cast a vrchni otviravou a sklopnou. Spodni ¢dsti
oken jsou rfeseny pomoci bezpecnostniho izolacniho trojskla CONEX. Soucinitel
prostupu tepla U=0,8W/m2k. Okna i dvefe budou provedeny ve svétle sedém
odstinu RAL 7035 a opatreny sitémi proti hmyzu a vnitfnimi Zaluziemi. Lemovani
okennich otvord bude provedeno pomoci plechové sambrdny v oranZovém
odstinu RAL 1028.

Vnitini vyplné otvord budou provedeny jako drevéné plné, osazené do
obloZkovych zdrubni. Pripadné s prosklenim ve vrchni tretiné, bezpecnostnim
sklem CONEX.

Vstupni vchodové dvefe budou provedeny jako plastové ze celoprosklené,
zasklené bezpecnostnim izolacnim trojsklem CONEX.

Vnéjsi povrchové Upravy budou provedeny ze soklové omitky v tmavé sedém
odstinu. Vrchni ¢dst objektu bude opatfena obkladovymi pdsky Argentis ve
svétle Sedém odstinu. Ostatni prvky jsou provedeny z poplastovaného plechu v
rdznych odstinech.

Zbylé oplechovdni napr. atiky budou provedeny z poplastovaného plechu v
antracitove barvé RAL 7016.

Vnitrni omitky budou provedeny jadrovou vdpenocementovou omitkou a
opatreno vrchnim stukem. Dle jednotlivych popisd mistnosti bude proveden
keramicky obklad do patricnych vysek ukonceny a lemovany plastovymi listami.

Podlahovd ndslapnad vrstva je navriena z PVC, koberce a keramické dlazby -
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dle popisu jednotlivych mistnosti.

V celém objektu bude provedena vymalba jednotlivych mistnosti v bilé barvé
kromé prostoru herny, kde bude provedena barevnd vymalba dle vybéru
vedeni MS.

V celém pavilonu bude proveden zavéseny SDK podhled pfimo instalovany
na konstrukci stfrechy s dvojitym opldsténim deskami RB (A). Podhled bude
kotven pomoci zavésd do drevénych vaznikU a bude proveden dvajity rost. V
mistnostech s vihkym provozem bude proveden SDK podhled z desek tridy RBI
(H2). Dle potfeby budou provedeny nové kasliky vedeni VIT. Venkovni podhled
je proveden z desek CETRIS.

Provadéni podhled( je nutné provést v souladu zdsad a technologickych
postupU uddvanych vyrobcem napr. firmou (RIGIPS) a koordinovat s pracemi
elektroinstalaci a vzduchotechniky (umisténi svétel, apod.).

Prostor zadni terasy bude obloZzen pomoci drevoplastovych terasovych prken
na drevéném rostu.

Mezi jednotlivymi pavilony A a novym pavilonem bude provedeno nové
propojeni pomoci 3 dvernich otvor(d. Ddle zde dojde k odstranéni Cdsti
pUvodnich dispozice a zruseni Satny pro déti a hygienického zafizeni pro déti.
Provedenim novych pricek zde vznikne prostor spojovaci chodby a nové Satny
pro déti. Socidlni zarizeni bude nové vytvoreno v novém pavilonu a pristupné ze
Saten i stavajici uCebny. Ve viech prostordch kde dojde ke stavebnim Upravam
dojde rovnézZ k odstranéni a poloZeni nové dlazby, opravé a provedeni novych
omitek a vymalby. RovnéZ zde dojde k potfebnym Upravdm a vedeni novych
fras ZTl, elektro, vytapéni a vzduchotechniky.

b) konstrukéni a materialové reseni,

SO 01 Objekt MS

Zdkladové pasy rozm. 0,7 x 0,6m, z prostého betonu C20/25 (B 25) + 4
fady ztraceného bednéni o Sifce 400mm a vysce 200mm s bet. vyztuzi a
IB zdkladovd deska z betonu tidy C20/25, vyztuzeného pomoci kari siti u
obou licd 150/150/8

Zdkladové konstrukce vstupni rampy a zadni terasy budou provedeny
pouze z tvarovek ztraceného bednéni o Sifce 200mm, vyztuZzeny pomoci
betondrské vyztuze v loZné spdre vidy 2pruty @10, ve svislé spdre vidy po
Im 2pruty @10, kotvené do spodni casti zdkladovych pasU a vytazeny na
propojeni s konstrukci zdkladové desky o tl. 150mm, vyztuZzené kari siti u
obou licG 150/150/8.

vnéjsi stény — cihelné bloky POROTHERM 50 EKO + PROFI o rozmérech
248x500x249mm, zdéné na maltu pro tenké spdry Porotherm Profi

vnéjsi stény - cihelné bloky POROTHERM 36,5 PROFI o rozmérech
247x365x249mm, zdéné na maltu pro tenké spdry Porotherm Profi

vnitini nosné stény — cihelné bloky POROTHERM 24 PROFI o rozmérech
372x240x249mm, zdéné na maltu pro tenké spdry Porotherm Profi

pricky — cihly Porotherm 8 P+D a Porotherm 14 Profi, zdéné na maitu
pro tenké spary Porotherm Profi

nadprazi okennich a dvernich otvor(: PTH preklady 7, PTH preklad 11,5
a PTH preklad 14,5

Pod stfe3ni konstrukci bude vytvofen B vénec mezi véncovky
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Porotherm VT 8/21 o rozmérech 497x80x249mm. ZB vénec bude proveden
z betonu tfidy C16/20 s hlavni nosnou vyztuzi 3@ 10 u obou licU a timinky
@6/200 s krytim 25mm.

vnitini povrchy stén — vapenocementové stukové omitky, rohy budou
opatfeny ochrannymi nerezovymi listami do vysky 1,5m

keramicky obklad do vysky 2m, pripadné u kuchynské linky nad
pracovni deskou do vysky vrchnich skfinék dle tabulky mistnosti, velikost
obkladu 250x200mm. Obklady budou provedeny na vysku viz. PD a
ukoncena vzdy plastovymi ukoncovacimi a ronhovymi listami. Pod obklady
a dlazby v mistnostech hygienického zdzemi bude proveden
hydroizolacni stérkovy systém SANIFLEX. Na stérku bude obklad lepen
flexibilnim lepicim tmelem.

konstr. podlahy v 1.NP: na zdkladovou desku tl. 150mm z betonu tridy
C20/25 s KARI siti 150/150/8 u obou licU, je poloZena hydroizolace FOALBIT
AL S40 + Elastobit PV TOP 42 a tep. Izolace EPS 100S Stabil 1.170mm,
betonovd mazanina tridy C20/25 . 55 mm; samonivelacni stérka tl.5mm,
naslapnad vrstva dle popisu mistnosti (dlazba, PVC a koberec)

keramickd dlazba o velikosti 300x300mm napr. Taurus, ur¢enych do
prostor s predskolni vyukou, pokladany na koso. Veskerd dlazba bude
lepena flexibilnim lepicim tmelem a v mistech bez keramického obkladu
opatfena keramickym soklem.

Okna a vstupni dvere budou plastovd, sizolacnim ftrojsklem v svétle
Sedém odstinu RAL 7035, Cclenéni dle PD, Ccdstecné zasklené
bezpecnostnim trojsklem CONEX, 5komorovy systém, o stavebni hloubce
73mm, profil tiidy A, véetné typovych plastovych parapetd. Okna a dvere
dle vypisu budou ddle opatrena sitémi proti hmyzu a vnitfnimi svislymi
Zaluziemi

Vnéjsi parapety, osténi a nadprazi budou provedeny z poplastovaného
plechu Lindab o tloustce 0,6mm

Stfecha bude kombinace sedlovych dfevénych vaznik( se sklonem 3°,
konstrukci tvofi drevény sbijeny vaznik, opatfena dfevénymi latémi
40x60mm, zaklopena OSB deskami o 1.25mm opatrena geotextilil
Jutadach a zaklopena stresni krytinou z PVC fdlie FATRAFOL 1.2,0 -
mechanicky kotvend

podhled -SDK desky tl. 2x12,5 mm, dvojity nosny rost zavéseny nezavisle
na stresni konstrukci s dvojitym opldasténim deskami RB (A). Podhled bude
kotven pomoci zavésy do dievénych vaznikd. V mistnostech s vihkym
provozem bude proveden SDK podhled z desek tridy RBI (H2). Podhledové
konstrukce budou vytvoreny vcetné veskerého opldsténi VIT potrubi a
jejich tras reSenych v projektu VZT.

Nad stropni pohled je umisténa parozdbrana PE folie napr. Jutafol N
Specidl 140g/m2, spoje parozdbrany budou ddkladné prelepeny AL
pdskou Jutafol. Nad parozdbranu bude umisténa tepelnd izolace z
minerdini vaty ROCKWOL MEGAROCK o t. 230mm pod vazniky a 120mm
mezi vazniky. Min. vata bude pokldddna ve tfech vrstvdch a prakldddna
krizem.

Drevéné vazniky budou opatfeny ochrannym vysokotlakym ndtérem
proti dfevokaznému hmyzu napr. Lignofix E profi

Podhledova ¢ast nad vstupni rampou bude tvorena deskami CETRIS s
povrchovoou Upravou tvorenou s natérem v bilém odstinu

Oplechovani — poplastovany plech v rdznych barvdach dle umisténi na
objektu - viz. PD



Vnéjsi povrchové Upravy budou provedeny ze soklové omitky v tmavé
Sedém odstinu. Vrchni ¢ast objektu bude opatrena obkladovymi pdsky
Argentis ve svétle Sedém odstinu o rozméru 214 x 23 x 65 mm. Na stérku
bude obklad lepen flexibilnim lepicim tmelem.

vnitini dvere budou provedeny truhldarsky do oblozkové zdrubné,
pripadné do pouzdra pro zabudovdni do stény s tésnénim od vyrobce
Sapeli model Venecia - blize viz. PD, véetné rosetového kovdni Cobra
Orion R

Veskeré viditelné stény a stropy budou natfeny vhodnymi disperznimi
barvami na bdzi akryldtové nebo polyvinylacetdtové disperze v bilém
odstinu, pouze v prostoru herny déti bude provedena v barevném odstinu

Osazeni novych zafizovacich predmétd v bilém odstinu, dle vybéru
investora pro déti i dospélé - blize viz. PD 7Tl

V prostoru Satny déti bude umistén vnitini pozdrni hydrant, ktery bude
od podlahové konstrukce po svou vrchni hranu opldstén SDK konstrukci,
fak aby bylo zabrdnéno uUrazu. Opldsténi je navrieno z SDK desky o fl.
12,5mm na jednoduchy rost

Pred hlavnim vchodem budou z obou stran umistény rohoze venkovni a
vnitfni Cistici zony, zapusténé do dlazby o rozmérech 1000x500mm. Vnéjsi
Cast je navrzena jako pozinkovand ocelovd mifiz o tl. 20mm usazena do
radmu. Vnitini je uvaZovdna jako kombinace hliniku a Cistici rohoZe.

Zadni terasa bude provedena jako drevénd z drevoplastovych desek
WPC pro svou snadnou udrzbu o tl. 28mm na dfevény rost. Skladba bude
prizoUsobena dle konkrétniho dodavatele. Lemovdni bude provedeno
typovymi listami.

Okapovy chodnik je navrien z betonovych dlazdic 500x500x50mm,
kladenou do $térku, lemovany betonovym zahradnim obrubnikem.

Nové rozvody Ustfedniho vytapéni a elektro budou napojeny ze
stavajicich pripojek a zdrojJ (podrobnéji viz jednotlivé PD)

Nové rozvody ZTI a odkanalizovdni destové i splaskové budou reSeno v
radmci aredlu (podrobnéji viz jednotlivé PD)

c) mechanickd odolnost a stabilita.

Stavebni Upravy jsou navrieny tak, aby zatizeni na stavbu pUsobici v
probéhu vystavby a uzZivani stavby nemélo za ndsledek:

a) zriceni stavby nebo jeji CdAsti,

b) vétsi stupen nepripustného pretvoreni

c) poskozeni jinych ¢&dsti stavby nebo technickych zafizeni anebo

instalovaného vybaveni v ddsledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce

d) poskozeni' v pripadé, kdy je rozsah nedmérny pUvodni pricing.

Objekt je navrzen v souladu s C‘SNV73OO35, nahrazend normou CSN EN
1991-1 a CSN 731701, nahrazend CSN EN 1995-1. vSechny stavebni dily
vyhovuji v dané expozici.

UzZitné zatizeni uvazované normové zatizeni fn=3,0 kN/m2
Vétrnd oblast .
Zatizeni vétrem wo=0,45 kN/m2

Snéhovd oblast Il.
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Zatizeni snéhem 1,0 kN/m2

a) zhodnoceni navrienych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku véetné
poZadavku na zvyseni poZdrni odolnosti stavebnich konstrukci,

b) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest,

c) zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a vymezeni poZiarné nebezpecéného
prostoru,

d) zajisténi potfebného mnoistvi poZarni vody, popripadé jiného hasiva, véetné
rozmisténi vnitinich a vnéjsich odbérnych mist,

e) zhodnoceni mozZnosti provedeni poZarniho zdsahu (pfistupové komunikace,
zdsahové cesty),

f) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodnd
potrubi, vzduchotechnicka zarizeni),

g) posouzeni poiadavki na zabezpeéeni stavby poZdrné bezpeénostnimi
zafizenimi,
h) rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znaéek a tabulek.

B.2.9 Zdasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Novostavba je navriena na doporuc¢ené hodnoty soucinitele prostupu
tepla pro budovy s prevazujici ndvrhovou vnitini teplotou v intervalu 18°C az
22°C v&etné, stanovené v tabulce 3 CSN 73 0540-2.

b) energetickd ndaroénost stavby,

PENB byl zpracovdn a je soucdsti PD. Vsechny nové navrhované
konstrukce jsou navrzeny v souladu s doporu¢enymi hodnotami soucinitele
prostupu tepla dle CSN 73 0540-2:2011.

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii.

V tomto projektu se s alternativnimi zdroji energii nepocitd. V pripadé
zajmu vyuziti takovych zdrojU je nutné posouzeni alternativniho zdroje,
ekonomické ndrocnosti pfipravy a vybudovani tohoto zdroje a zohlednéni
ndvratnosti vynalozeni financnich prostredkd.

B.2.10 Hygienické poziadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundini
prostiedi
Zasady rfeseni parametrG stavby (vétrani, vytdpéni, osvétleni, zdsobovdni
vodou, odpadi apod.) a ddle zdsady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, prasnost apod.).

V 1.NP je vétrani zgjisténo prirozené okny + pomoci navrzené VIT.

Vytdpéni objektu je zajisténo stdvajicim teplovodnim vytapénim.

Osvétleni — prirozené je okny ve fasadé; uméle je podrobnéji popsdno
v elektroinstalaci.

Zdsobovadni vodou - rozvody vody jsou napojeny na stavajici vnitini
rozvody vody vedlejsiho pavilonu, viz. Projekt zdravotechniky.

Odpad bude ffidén a ukladdan do nadob k tomu uréenych, ddle je
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opravnénou firmou k nakldddni s odpady svdZzen na sklddky domovnich
odpady na zdkladé smluvnich vztahU - predpoklad 1x tydné.

Ibytky jidel z kazdodennich vydanych snidani, obédU a svacin budou
likvidovdny kaZzdodenné na zdkladé smluvnich vztahU s odbératelem.

Pozadavky na ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho
prostfedi jsou obecné stanoveny v § 10 vyhl.C. 268/2009 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisU. Navriené stavebni Upravy jsou s témito pozZadavky v
souladu; ve stavbé nejsou navrieny materidly, které by uvolnovaly Iatky
nebezpecné pro zdravi a Zivoty osob a zvirat a pro rostliny; ddle emise
nebezpecnych  zdreni, zejména  ionizujicich;  nepfiznivych  UCinky
elekfromagnetického zdreni. Stavebni Upravy jsou ddle navrieny tak, aby
neohrozovaly Zivotni prostfedi nad limity obsaZené v jinych pravnich
predpisech zejména ndsledkem pritomnosti nebezpecnych Cdstic v ovzdusi;
znecisténi  vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a puUdy;
nedostatecného zneskodriovdni odpadnich vod a koure; nevhodného
nakladddni s odpady; vyskytu vihkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na
povrchu stavebnich konstrukci uvnitf staveb; nedostateCnych tepelné
izolaCnich a zvukoizolacnich viastnosti podle charakteru uzZivanych mistnosti;
nevhodnych svételné technickych viastnosti.

Stavba nevykazuje, vzhledem k charakteru jejiho uzivani, negativni viiv
(vibrace, hluk, prasnost apod.) na okoli. Tyto negativni aspekty se budou
vyskytovat pouze pfi samotné vystavbé. Ta vsak bude probihat v dennich
hodindch a tak, aby minimalizovala vznik hluku a prasnosti.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

a)

b)

ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Radonovy prizkum byl proveden a byl vyhodnocen jako stredni
radonovy index a byl zohlednén v ndvrhu podlahovych konstrukci.

ochrana pred bludnymi proudy:
Nenavrhuje se

ochrana pred technickou seizmicitou,
Ve stavbé ani jejim okoli nejsou instalovdny zdroje technické seizmicity.

ochrana pred hlukem,

Vyjma pouziti standardnich stavebnich konstrukci neni  ochrana
uvazovana. Nepredpoklddd se vyskyt zdrojo nadmérnych hlukd.

protipovodnova opatieni.
Stavba se nenachdzi v mistech ohrozenych povodnémi.

Pripojeni na technickou infrastrukturu
napojovaci mista technické infrastruktury,

Napojeni stavby na technickou infrastrukturu je stavaijici.
Nepredpoklddd se zadnd zména v napojeni.
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b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4

B.5

Stavba je jiz na technickou infrastrukturu napojena a nejsou pozadavky
na nova pripojeni.

Dopravni reseni

Resené Uzemi se nachdz ve stfedové ¢asti mésta Mnichovo Hradiste,
aredl kde se stavba nachdzi je v ulici Jaselska C.p. 1238.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy,

Budou provedeny drobné terénni Upravy dle PD - SO 001.

b) pouiité vegetaéni prvky,

c)

B.6

Nejsou poZadavky na asanace, demolice. Nachdzi se zde vzrostld
zelen, kterd bude stavbou dotéena. Jednd se celkem o 15kusU stromU z nichz
je celkem 6kus( vzrostlych smrkU a 3kusy listnatych stromU o stari cca 15-20let.
Tyto stromy budou pokdceny pred zahdjenim stavebnich praci. Ddle se zde
nachdzi é kusG mensich smrkU nasazenych v roce 2015 ( smrk omorika), které
budou presazeny v prostoru aredlu MS. Zbylé smrky budou nahrazeny novou
ndhradni vysadbou v aredlu MS po domluvé s vedenim MS.

biotechnicka opatreni.
Biotechnickd opatfeni nejsou navrhovdna.

Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Novostavba pavilonu MS a stavebni Upravy v pavilonu A jsou navrieny
tak, aby nemély negativni viiv na Zivotni prostredi. Odpady komundiniho
charakteru se budou shromazdovat v nddobdch ktomu uréenych
(stavajicich). Odpady vzniklé vrdamci vystavby budou likvidovdany dle
platnych predpisd — bud budou odvezeny na skiddku Ci do sbéru. Zdvadné
exhalace nebudou do okoli vypoustény. Do ovzdusi nebudou vypoustény
zavadné exhalace.

V prdbéhu vystavby je tfeba dbdt predevsim na:

e ochranu proti hluku a vibracim
Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichZ hlu¢nost neprekracuje
hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pri provozu hlu¢nych stroj0 v
mistech, kde vzddlenost umisténého zdroje od okolni z4astavby nesnizuje
hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpedit
ochranu pasivni ( kryty, akustické zdstény apod.).
e ochranu proti znecisfovdni komunikaci a nadmérne prasnosti
Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fddné ocisténa, aby
nedochdzelo ke znecisfovani ploch a komunikaci (zemina, bet. smés).
Pripadné znecisténi komunikaci musi byt okamzité odstranovano.
e ochranu proti znelistovani ovzdusi vyfukovymi plyny
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Investor bude povinen zabezpedit provoz dopravnich prostredkd
produkujicich ve vyfukovych plynech skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim
platnym vyhldskdm a predpisim o podminkdch provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovdni stavebnich stroji se spalovacimi
motory omezovat na nejmensi mozZnou miru. Provddét pravidelné
technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovdni motord.

e ochranu proti znecisténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu
zarizeni stavenisté vhodnym zpUsobem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke
znecisténi podzemnich a povrchovych vod. Jednd se zejména o vhodny
zpUsob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a
skladovacich ploch stavenisté.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd,

ochrana rostlin a ZivoéichU apod.), zachovéani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné,

Jednd se o provedeni stavebnich praci na novostavbé pavilonu MS, v
daném aredilu se nenachdzi zadné vzacné dreviny ani vyznamny vegetacni
porost, proto neni zapoftiebi fesit ochranu drevin, ochranu pamdatnych stromd,
ochranu rostlin a ZivocichU, ani zachovdni ekologickych funkci a vazeb
v krajiné. V lokalité nebyl zjistén vyskyt zvidsté chrdnénych druhd rostlin ani
Zivocich(.

c) vliv stavby na soustavu chranénych dzemi Natura 2000,

Misto stavby se nenachdzi v blizkosti nelbo na Uzemi NATURA 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavérd zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavebni prdce nevyzaduji vést zjistovaci fizeni a ani stanoviska EIA k
zAméru pozadovdna.

e) navrhovand ochrannd a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky

B.7

B.8

ochrany podle jinych préavnich predpisu.

Mimo pozdrné bezpe&nostni odstupové vzddlenosti novostavby viz. PBR
nejsou navrhovdna ochrannd a bezpecnostni pdsma ani jind omezeni dle
jinych prdavnich predpist v souvislosti s danou stavbou.

Ochrana obyvatelstva

SpInéni zékladnich poZadavku z hlediska plnéni UkolU ochrany obyvatelstva.

Stavba bude pokud moZno realizovdna v maximdini mife v dobé
letnich prdzdnin, tak aby neohroZovala okolni stavby, pavilony MS, déti ani
persondl. Po dobu vystavby bude prostor stavenisté radné oznacen a
zabezpecen proti vstupu nepovolenym osobdm.

Zasady organizace vystavby
potieby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro potreby stavby bude voda i elektfina odebirdna ze stavajicich
rozvody v aredlu MS. Po dobu provadéni stavebnich praci bude zizeno
zarizeni stavenisté v&. mobilni bunky slouZici jako Satna a kanceldr, ddle bude

jeho soucasti mobilni chemicky zachod.
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b)

c)

d)

f)

odvodnéni stavenisté,
Bude ponechdno stavajici zasakovani do nezpevnénych ploch.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Resené Uzemi se nachdz ve stredové &dsti mésta Mnichovo Hradiste,
aredl kde se stavba nachdzi je v ulici Jaselska C.p. 1238.

Aredl MS Jaselskd je napojen pomoci stavaijicich viezdd a z0stava beze
zZmen.

Napojeni na technickou infrastrukturu bude provedeno vramci
vnitfnich rozvodu v aredlu MS.

vliv provdadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

V priobéhu vystavby dojde k docasnému naruseni faktoru pohody. Na
stavenisti se nepredpoklddd s pracemi v brzkych nebo pozdnich dennich
hodindch. Nemélo by tedy dojit k ruseni obyvatel obce v dobé nocniho klidu.

V obdobi sucha se budou prijezdové nezpevnéné komunikace kropit, aby se
zabrdnilo prasnosti pri prijezdu automobild. Vyjezd ze stavenisté bude
pravidelné cistén.

Dopravni trasy v dobé vystavby povedou z mist zdrojo materidld a hmot
velejnymi komunikacemi. Dopravni trasy pro dopravu materidld a hmot na
stavenisté z mist zdrojo dodavatele a na skiddky Ize stanovit po vybéru
zhotovitele stavby a uréeni mist zdrojU a sklddek. Zhotovitel stavebnich praci je
povinen pouZivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu
a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
Pii provozu hluénych strojd v mistech, kde vzddlenost umisténého zdroje od
okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je
nutno zabezpecit ochranu pasivni ( kryty, akustické zastény apod.).

Zhotovitel bude povinen zabezpedit provoz dopravnich prostredkd
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim
platnym vyhldskdm a predpisim o podminkdch provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovdni stavebnich stroj se spalovacimi
motory omezovat na nejmensi moznou miru.

Stavebni odpady je nutné likvidovat pouze v souladu se zdkonem
C.185/2001Sb., O odpadech.

ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kdceni drevin,

V pribéhu vystavby neni tfeba nad rdmec obvykly ochrariovat okoli
stavenisté.

Nejsou poZadavky na asanace, demolice. Nachdzi se zde vzrostld
zelen, kterd bude stavbou dotcena. Jednd se celkem o 15kusU stromU z nichz
je celkem 6kusU vzrostlych smrkU a 3kusy listnatych stromU o stari cca 15-20let.
Tyto stromy budou pokdceny pred zahdjenim stavebnich praci. Ddle se zde
nachdzi 6 kusd mensich smrkd nasazenych v roce 2015 ( smrk omorika), které
budou presazeny v prostoru aredlu MS. Zbylé smrky budou nahrazeny novou
ndhradni vysadbou v aredlu MS po domluvé s vedenim MS.

maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),
13



Vsechny zdbory stavenisté budou svym charakterem docasné — pouze
po dobu vystavby. Soucldsti zarizeni stavenisté nebudou stavby vyZadujici
ohlaseni.

Pro UcCely skladovych ploch zarizeni stavenisté bude vyuZit stavebni
pozemek p.¢.2173/8 v KU Mnichovo Hradisté. Skiddkové plochy zafizeni
stavenisté budou minimalizovdny, stavebni materidl potfebny k realizaci bude
navdzen postupné dle harmonogramu vystavby. Aredl MS je plné oplocen.
Stavenisté bude nutné oznadcit prisluSnym vystraznym znacenim se zdkazem
vstupu nepovolanych osob.

g) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

Odpady vzniklé pfi realizaci uvedené akce musi byt vyuZity nebo
zneskodnény v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., v platném znéni, doklady
budou predlozeny ke kolaudaci. Odpady vznikagjici pri stavbé budou
zarazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhldsky ¢.381/2001Sb.,
Katalog odpadd.

Kod Ndzev Kategorie Zpusob likvidace

odpadu

200399 |Smésny odpad, obaly Q1, Q6 D1 —sbérnd nddoba a odvoz
smluvni organizaci na sklddku

170504 |Zemina vytéZend s kameny Q1 D1 - odvoz na skladku

170101 |Beton Q1 D1 - odvoz na skladku

170203 (Sklo Q1 D1 - odvoz na skladku

17 04 10 |Kabely obsahujici ropné ldtky Q1 D1 - odvoz na skldadku

070405 Zelezo Q1 D1 - odvoz na sklddku

1709 04 Smésny stavebni odpad Q1 D1 - odvoz na skladku

17 06 04 |Izolacni materidly netoxické |Q1 D1 — odvoz na skladku

2001 38 |Drevo Q1 D1 — odvoz na skladku

2001 13, |Zbytky barev a fedidel C41, H3, H4, D1 - odvoz na fizenou skladku

2001 28 H5, H6

Odpad bude pribéiné odvdzien do mist k tomu uréenych. Piednostné
bude zgjisténo vyuZiti odpadu pred jeho odstranénim, materidlové vyuZiti
bude mit prednost pred jinym vyuZitim. Prepravni prostfedky pfi prepravé
odpadu budou uzavreny nebo budou mit loZnou plochu zakrytou, aby bylo
zabrdnéno Uniku prevdzieného odpadu. Pokud dojde v pribéhu prepravy k
Uniku stavebniho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a misto bude
uklizeno. Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zpUsobu odstranéni
odpady ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi vyuZiti neni mozné.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

VytéZzend zemina béhem provdadéni zemnich praci bude z CZdsti
odvezena na skiddku do vzddlenosti cca 5,0km od mista stavby. Terénni
Upravy novostavby pavilonu MS jsou navrzeny pouze malého rozsahu. Jde o
sejmuti ornice v fl. 200mm a plose 387,11m2, v prepoctu cca. 77,4m3 zeminy.
Na stavenisti se ponechd jen zemina urcend pro zpétné zdsypy a na
provedeni obsypu terasy a provedeni drobnych terénnich Uprav, ddle
zemina potifebnd k vytvoreni kopce na sdrikovdni o priméru cca.3-4m a
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i)

)

maximdini vysce 1,5m.

ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé,

V pribéhu vystavby dojde ke krdtkodobému negativnimu viivu
stavenistniho provozu na Zivotni prostredi. To se projevi drobné zvysenym
hlukem a prasnosti. Je tedy nutné zgijistit maximdini omezeni téchto viivd
béhem vystavby dUslednym dodrzovdnim porddku na stavbé, zamezenim
prasnosti, prohlidkami stavebni techniky a fizenym reZimem dopravy. BEhem
vystavby je rovnéZz nutné provadét didsledné odstrariovdni nedcistot
zpUsobenych stavbou z prilehlych komunikaci. Stavebni odpady je nutné
likvidovat pouze v souladu se zdkonem ¢.185/2001Sb., o odpadech.

Pri stavebni cinnosti je nutno dodrzovat prfislusné prdvni normy na
ochranu Zivotniho prostredi, souvisejici vyhldsky a hygienické predpisy.
Jednotlivé negativni vlivy vystavby je nutné v maximdini moiné mire
omezovat.

Pokud se jednd o hluk prfi provadéni stavebnich praci, je nutno
dodr7ovat narfizeni viddy Ceské republiky &. 88/2004 Sb. O ochrané zdravi
pred neprfiznivymi UCinky hluku, kde jsou stanoveny nejvyssi pripustné
ekvivalentni hladiny hluku.

Pro omezeni exhalaci pii vystavbé viivem provozu stavebnich strojd a
vozidel, je nutné dbdt na dobry technicky stav mechanizm{ (nelze pripustit
provoz stroj0 a aut, které produkuji ve vyfukovych plynech nadmérné
mnozZstvi skodlivin). Ddle je tfreba provadét pravidelné technické prohlidky,
udrZovat a sefizovat stroje do optimdliniho chodu apod..

Siteni prachu pii pracovni &innosti je nutno omezit pifisludnymi
opatrenimi (zkrdpénim, urychlenym odvdZenim suté a sypkych materidld ze
stavby, optimdalnim nakladanim vozidel a zabezpecenim ndkladu a pod.).
Pripadnd znecisténi okoli stavby zpUsobend viivem stavebni ¢innosti je nutno
ihned pribéiné odstrariovat.

Pri vystavbé je nutno zabezpedit veskerd nakldddni s odpady vzniklymi
ze stavebni ¢innosti dle prislusnych legislativnich opatreni tj. dle zdkona o
odpadech &. 185/2001 Sb., vyhldsek ¢. 381/2001 Sb. a &. 383/2001 Sb. a
predpisU souvisejicich. POvodcem odpadu je zhotovitel stavby, ktery je
zodpovédny za nakldddni's odpady do doby jejich vyuZiti nebo zneskodnéni.

Pro ochranu vod pred znecisténim ropnymi Idtkami je nutno pfi realizaci
praci a provozu zarizeni stavenisté vhodnym zpUsobem zabezpedit, aby
nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Pripadné Ukapy ropnych Idtek
ze strojo musi byt ihned zlikvidovdny sorbcnimi materidly (napr. piliny, Fibriol,
Vapex apod.) a ddle pak je treba provést likvidaci téchto materidld
(spdlenim ve spalovné nebo uloZzenim na prislusné skiddce). Pfed zapocetim
stavebnich praci vypracuje dodavatel stavby presny pldn naklddani s
odpady.

Zdsada udrZovdni poradku na stavenisti plati po celou dobu provadéni
prdci ve vsech dotéenych prostordch.

V souvislosti s ochranou Zivotniho prostredi zvidsté upozorniujeme na
platnost zdkonU &. 17/92 Sb., 388/91 Sb., nafizeni viady CR &. 171/92 Sb.,
zdkond ¢&. 62/92 Sb., ¢.309/91 Sb., &. 86/92 Sb., ¢. 418/90 Sb.. z&kona ¢&. 125/97
Sb. a zdkonU, vyhldsek a narizeni souvisejicich.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti posouzeni
potieby koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych
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pravnich predpisu5),
Pri vystavbé je nutné dodrZovat vsechny platné prdvni predpisy
(vyhldsky, narizeni, zdvazné normy apod.) v oblasti bezpelnosti prace,
technickych zarizeni a v oblasti ochrany zdrdvi (zejména vyhl. &. *8/1982 Sb.
Ceského Ufadu bezpec&nosti préace ve znéni vyhl. CUBP &. 207/1991 Sb., zdkon
309 /2006 Sb. O zqgjisténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi prfi prdci,
ddle narizeni viady CR &.591/2006 Sb
Ddle je pfi provdadéni stavebnich praci nutno vénovat pozornost
zejména témto ustanovenim prislusnych vyhlasek:
vyhldska CUBP a Ceského Bdriského Ufadu &. 324/1990 Sb. o bezpecnosti
prdce a technickych zarizeni pfi stavebnich pracich, a to zejména tato
ustanoveni:

Vyhldasku 324/1990 Sb. je nutné kombinovat s nékterymi souvisejicimi predpisy
a CSN v prislusném rozsahu:

Zdkon €. 105/1990 Sb. o soukromém podnikdni obcany

Narizeni viady €. 74/1994 Sb. o pracovné pravnich vztazich

Narizeni viady &. 523/2002 Sb. o podminkdch ochrany zdrdvi zaméstnanci

Zdkonik prace

Vyhldska Ministerstva zdravotnictvi &. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a
registraci obsluh stavebnich stroju

CSN 34 3108 Bezpecnostni predpisy o zachdzeni s elektrickym zafizenim
pracovniky sezndmenymi

CSN 01 8010 Bezpe&nostni barva a znacky

CSN 73 2400 Provddéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN 27 0144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vdzdéni, zavéseni a uchopeni
bremen

CSN 738101 a CSN 73 8106 LeSeni, Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 74 3305 Ochrannd zébradili

Pfi pfepravé materidlu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP o bezpecnosti pfi
praci a provozu silnicnich motorovych vozidel.

Pfi  provddéni stavebnich praci je nutno zagjistit dodrZovdni
bezpecnostnich predpisd. Pii provdadéni veskerych praci je nutné zajistit okoll
stavenisté tak, aby nebylo ohroZzeno zdravi tretich osob.

Prdce v blizkosti inZenyrskych siti mohou byt kondny po dohodé se
spravci siti. Jakékoliv poSkozeni musi byt hildSeno provozovateli sité. V
nebezpecném prostredi nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v
dohledu nebo doslechu dalsi pracovnik.

Pracovnici jsou povinni dodrZovat technologické nebo pracovni
postupy, navody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zafizeni a pouZivat
ndradi a pomdcky, které jim byly pro jejich prdci urceni, dodriovat
bezpecnostni oznaceni a signdly povérenych pracovnikG dozorem na
pracovisti.

VSechny otvory a jadmy na stavenisti, kde hrozi nebezpedi padu, musi
byt zakryty nebo ohrazeny.

Pred zapocetim zemnich praci musi byt vyznaceny na terénu zejména
frasy podzemnich vedeniinZzenyrskych siti,

Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopl se nesméji
zatéZovat. Pres vykopy v zastavéném Uzemi musi byt poloZzeny IGvky pro
chodce Sitky 1,50 m s oboustrannym zdbradlim pro kazdy vstup do objektu
nebo max. po 50 m. Pripadné vjezdy do objektd musi byt opatreny prejezdy
se zabradlim a oznacenim dovolené Unosnosti a rychlosti. Do vykopU musi byt
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)

zajistén bezpecny sestup po Zebriku apod.

Do pracovniho prostoru stroje a zarizeni se nesmi vstupovat po dobu
c¢innosti stroje.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vidy bezpecné zaqjistény, aby
nedoslo k ohroZeni pracovnikU a z&djmu jinych osob.

Pred zapocetim bouracich a rekonstrukcnich praci musi byt vymezen
ohroZeny prostor podle technologie provddénych praci a zaqjistén protfi
vstupu nepovolanych osob. Musi byt zajistén prizkum objektu, inZenyrskych
siti a sousednich objektU.

Stroje mUZe samostatné obsluhovat pouze pracovnik. které md pro tuto
cinnost prislusnou odbornou zpUsobilost. Stroje a technickd zarizeni mohou
byt uvedena do provozu jen odpovidaj-li prislusnym predpisim technického
stavu.

Prdce v ochranném pdsmu elektrického vedeni mohou byt zahdjeny az
po provedeném opatfeni k zaqjisténi bezpecnosti prdace. (Napr. dozor
pracovnika energ. Zavodu).

Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb,

Novostavba objektu pavilonu MS pro 28 déti je navriena jako
bezbariérovd stavba. Pro vstup s omezenou schopnosti pohybu je navrzena
vstupnirampa. Veskeré vnitini vyskové Urovné jsou do 20mm.

Stavebni vyrobky budou navrzeny tak, aby spliovaly pozZadované
narizeni viady ¢. 163/2002S8b. i 190/2002 Sb..

zdsady pro dopravné inZenyrské opatreni,

Stavebni Upravy a provedeni novostavby je navrieno prevainé v dobé
prdzdnin kdy bude prerusen provoz skolky. Po dobu provddéni novostavby a
stavebnich Uprav bude pripadné cdastecné omezen provoz v prilehlych
prostordch objektu. Konkrétni feseni bude reseno v rémci pribéhu provadeéni
stavby.

stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti G&inkim vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.),

Specidlni podminky pro provddéni stavebnich Uprav nejsou stanoveny.
postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Vystavba bude realizovana v jedné etapé.
Predpoklddany termin zacdtku stavby je kvéten 2017

POIZINAMKA :

U vSsech uvedenych konkrétnich vyrobk(O a materidld jde pouze o
priklad. Zhotovitel mUze tento vyrobek ¢&i uvedeny materidl nahradit pfi
zachovdni minimdinich technickych parametrd jinym materidlem. Presnou
technickou specifikaci doddvaného materidlu je nutné dolozit zhotovitelem a
jednoznacné uvést a prilozit prislusny technicky list. Technické listy nizsi a méné
kvalitni technické parametry jsou nepripustnélll
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