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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Řešený stavební pozemek pro stavbu nového pavilonu MŠ je nyní z části 

proveden jako zpevněný a nachází se zde např. herní dětské prvky, zbývající 

část je zatravněna s více i méně vzrostlou zelení. Sklon pozemku je v rozmezí 

cca. 0,5-1% směrem na jih od stávajícího pavilonu A.  

Stavební pozemek p.č. 2173/8 je o celkové ploše 4978m2.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Radonový průzkum byl proveden 10.1.2017 a byl vyhodnocen jako střední 

radonový index. 

Hydrogeologický průzkum byl proveden v únoru roku 2017. 

Výsledky jednotlivých průzkumů byly zapracovány do PD.  

Jiné průzkumy již na stavbě nebyly provedeny. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

V místě stavby nejsou známa ochranná nebo bezpečnostní pásma. V 

navrhovaném místě stavby se pouze nachází stávající nevyužitý betonový 

topný kanál, který nebude využit. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba neleží v záplavovém ani v poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 

Stavební úpravy a provedení přístavby nemají negativní vliv na okolí stavby.  

Odtokové poměry území se stavebními úpravami a provedením přístavby 

nezmění. 

Pozemek je dle územního plánu města zanesen jako plocha pro veřejně 

prospěšné služby. Navrhovaná přístavba nového pavilonu ke stávajícímu 

pavilonu A je tudíž v souladu s územním plánem města Mnichovo Hradiště. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nejsou požadavky na asanace, demolice. Nachází se zde vzrostlá zeleň, která 

bude stavbou dotčena. Jedná se celkem o 15kusů stromů z nichž je celkem 

6kusů vzrostlých smrků a 3kusy listnatých stromů o stáří cca 15-20let. Tyto 

stromy budou pokáceny před zahájením stavebních prací. Dále se zde 

nachází 6 kusů menších smrků nasazených v roce 2015 ( smrk omorika), které 

budou přesazeny v prostoru areálu MŠ. Zbylé smrky budou nahrazeny novou 

náhradní výsadbou v areálu MŠ po domluvě s vedením MŠ.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Stavební úpravy nevyžadují zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, jelikož jde o veřejně prospěšnou 

stavbu. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu), 

Stavební úpravy nenesou potřebu navýšení dimenze stávajících připojení 

technické infrastruktury. Také napojení na dopravní infrastrukturu je stávající – 

do ulice Jaselské, kde se nachází městská účelová komunikace p.č.2440. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Výstavba bude realizována v jedné etapě. 

Předpokládaný termín začátku stavby je květen 2017 

Stavba neklade nároky na podmiňující, vyvolané či související investice. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Umístěním nového pavilonu dojde k navýšení dosavadní kapacity tohoto 

zařízení na celkem 5 tříd. Celková stávající kapacita je 104dětí a bude navýšena 

o 28 dětí na celkových 132 dětí. MŠ bude i nadále sloužit k veřejnému účelu pro 

potřeby obyvatel z přilehlého okolí stavby a umožní tak většímu počtu rodičů se 

zapojit do pracovního procesu. 

 

Zastavěná plocha nového pavilonu                                                 332,5 m2 

Obestavěný prostor nové přístavby                                              1466,29 m3 

Počet funkčních jednotek                                              1třída MŠ pro 28dětí 

Počet uživatelů                                                        3-4 zaměstnanci + 28 dětí 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Novostavba nového pavilonu je navržena jako jednopodlažní skládající se z 

obdélníkových tvarů se střešní konstrukcí umístěnou za atikou, tak aby stavba 

působila uceleným dojmem. Navržená stavba je v souladu s územním plánem 

města Mnichovo Hradiště. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Z hlediska architektonického bude na jižní straně stávajícího pavilonu A 

provedena novostavba jednopodlažního pavilonu s jednou třídou, ve kterém 

bude umístěna herna pro děti s odpočívárnou, hygienickým zázemím pro děti, 

šatnou, výdejnou jídla, zázemím pro obsluhu a jejich sociálním zařízením, 

úklidovou místností a skladem lehátek a herních pomůcek. Dále zde bude 

přesunuto v rámci propojení pavilonů hygienické zázemí dětí z pavilonu A. V 

tomto pavilonu dojde k drobným stavebním úpravám a budou zde odstraněn 

prostor stávajícího hygienického zázemí a prostoru šaten, který bude pouze 

přesunut a dále dojde k vytvoření spojovací chodby s novým pavilonem. 

Nový objekt je jako celek půdorysně složen ze dvou obdélníku a hlavním 

vstupem ze západní strany pozemku, případně přístupem přes sávající pavilon A. 

Herna je situována severojižním směrem do zelených ploch přilehlé zahrady, 

kam bude proveden i přímý výstup k hracím prvkům, přes prostor nové terasy.   
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Materiálové řešení - viz. B.2.6. b. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavebními úpravami a provedením novostavby dojde k vzájemnému 

propojení všech pavilonů MŠ. Nový pavilon bude přístupný i samostatně ze 

západní strany objektu, přes betonovou rampu do prostoru nové spojovací 

chodby, odkud je dále vstup do šaten, či do pavilonu A. Celé 1.NP je provedeno 

jako bezbariérové. Nový pavilon bude rovněž napojen na stávající inženýrské sítě 

v areálu MŠ. 

V objektu se nachází výdejna jídla se zázemím pro personál. Doprava bude 

probíhat přes stávající pavilon A do prostoru výdejny a nebude tak docházet k 

ochlazení potravin. 

V novém pavilonu nebude probíhat technologie výroby. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Novostavba objektu pavilonu MŠ pro 28 dětí je navržena jako bezbariérová 

stavba. Pro vstup s omezenou schopností pohybu je navržena vstupní rampa. 

Veškeré vnitřní výškové úrovně jsou do 20mm. 

Stavební výrobky budou navrženy tak, aby splňovaly požadované nařízení 

vlády č. 163/2002Sb. i 190/2002 Sb.. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Novostavba pavilonu MŠ je navržena tak, aby bylo zachováno jeho 

bezpečné užívání jako doposavad. 

Veškerá technická zařízení umístěna v rámci projektu do stavby musí splňovat 

požadavky  platných  předpisů  a  norem  –  tato  zařízení  musí  být  schválena  

pro užívání v ČR.  Veškerá technická zařízení musí být do stavby zabudována 

resp. osazena odborně způsobilými osobami. Stavební úpravy budou užívány na 

základě kolaudačního souhlasu. Stavebník bude bezpečnost užívání stavby 

zajišťovat pravidelnými revizemi oprávněnými osobami, které se budou týkat 

elektrotechniky v domě, hromosvodu, komínu a dalších dle zvláštních právních 

předpisů –viz §119 SZ č.183/2006 Sb. ve znění zák. č. 350/2012 Sb. Provedená 

elektrická instalace musí splňovat podmínky pro bezpečnost a odpovídat 

platným ČSN zejména 33 2000 4-41 a normám souvisejícím. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Stavebními úpravami a provedením novostavby dojde k vzájemnému 

propojení všech pavilonů MŠ. Nový pavilon bude přístupný i samostatně ze 

západní strany objektu, přes betonovou rampu do prostoru nové spojovací 

chodby, odkud je dále vstup do šaten, či do pavilonu A. Z prostoru šaten se 

dostaneme do hygienického zařízení dětí, obsluhy, kanceláře a herny. Z herny je 

proveden dále vstup do výdejny, skladu pomůcek a skladu lůžek. Ze spojovací 

chodby je rovněž přístup do úklidové komory. Nová spojovací chodba spojuje 

zároveň oba pavilony (nový se stávajícím pavilonem A). 

 

V objektu se nachází výdejna jídla se zázemím pro personál. Doprava bude 

probíhat přes stávající pavilon A do prostoru výdejny a nebude tak docházet k 

ochlazení potravin. 
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Celé 1.NP je provedeno jako bezbariérové. Nový pavilon bude rovněž 

napojen na stávající inženýrské sítě v areálu MŠ. 

 

V pavilonu A dochází zároveň k drobným dispozičním změnám stávajících 

šaten a hygienického zařízení. Zde dojde k jejich zrušení a přesunutí do nového 

pavilonu, kde bude vybudováno nové hygienické zařízení. V původním prostoru 

vznikne nová spojovací chodba a nově umístěné dětské šatny. 

 

 

SO 01 Objekt MŠ 

Základové konstrukce novostavby pavilonu budou provedeny jako betonové 

monolitické pasy v kombinaci s tvarovkami ztraceného bednění. Spodní část 

základových pasů bude provedena o šířce 700 a 500mm, vrchní část z tvarovek 

ztraceného bednění šířky 400mm. Tvarovky ztraceného bednění budou vyplněny 

betonem C20/25. Vrchní pasy ze ztraceného bednění budou dále vyztuženy 

pomocí betonářské výztuže v ložné spáře vždy 2pruty Ø10, ve svislé spáře vždy 

po 1m 2pruty Ø10, kotvené do spodní části základových pasů a vytaženy na 

propojení s konstrukcí základové desky o tl. 150mm. Pasy jsou osazeny v 

nezámrzné hloubce. Základové konstrukce vstupní rampy a zadní terasy budou 

provedeny pouze z tvarovek ztraceného bednění o šířce 200mm, vyztuženy 

pomocí betonářské výztuže v ložné spáře vždy 2pruty Ø10, ve svislé spáře vždy 

po 1m 2pruty Ø10, kotvené do spodní části základových pasů a vytaženy na 

propojení s konstrukcí základové desky o tl. 150mm s kari sítí u obou líců 

150/150/8. 

Stavba je provedena jako zděná z keramických tvarovek Porotherm 50 

EKO+Profi s dřevěnou střešní konstrukcí vytvořenou z dřevěných vazníků. po 

obvodu střešní konstrukce bude provedeno lemování atikou, aby střešní 

konstrukce a celá stavba pavilonu působila uceleným dojmem. Zbylé zděné 

konstrukce nosné i nenosné jsou rovněž provedeny z keramických tvarovek 

Porotherm, včetně použití typových překladů a detailů. 

Výplně otvorů jsou navržena plastová s izolačním trojsklem. Okna jsou řešena 

jako dělená na spodní sklopnou část a vrchní otvíravou a sklopnou. Spodní části 

oken jsou řešeny pomocí bezpečnostního izolačního trojskla CONEX. Součinitel 

prostupu tepla U=0,8W/m2k. Okna i dveře budou provedeny ve světle šedém 

odstínu RAL 7035 a opatřeny sítěmi proti hmyzu a vnitřními žaluziemi. Lemování 

okenních otvorů bude provedeno pomocí plechové šambrány v oranžovém 

odstínu RAL 1028. 

Vnitřní výplně otvorů budou provedeny jako dřevěné plné, osazené do 

obložkových zárubní. Případně s prosklením ve vrchní třetině, bezpečnostním 

sklem CONEX. 

Vstupní vchodové dveře budou provedeny jako plastové ze celoprosklené, 

zasklené bezpečnostním izolačním trojsklem CONEX. 

Vnější povrchové úpravy budou provedeny ze soklové omítky v tmavě šedém 

odstínu. Vrchní část objektu bude opatřena obkladovými pásky Argentis ve 

světle šedém odstínu. Ostatní prvky jsou provedeny z poplastovaného plechu v 

různých odstínech. 

Zbylé oplechování např. atiky budou provedeny z poplastovaného plechu v 

antracitové barvě RAL 7016. 

Vnitřní omítky budou provedeny jádrovou vápenocementovou omítkou a 

opatřeno vrchním štukem. Dle jednotlivých popisů místností bude proveden 

keramický obklad do patřičných výšek ukončený a lemovaný plastovými lištami. 

Podlahová nášlapná vrstva je navržena z PVC, koberce a keramické dlažby - 
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dle popisu jednotlivých místností. 

V celém objektu bude provedena výmalba jednotlivých místností v bílé barvě 

kromě prostoru herny, kde bude provedena barevná výmalba dle výběru 

vedení MŠ. 

V celém pavilonu bude proveden zavěšený SDK podhled přímo instalovaný 

na konstrukci střechy s dvojitým opláštěním deskami RB (A). Podhled bude 

kotven pomocí závěsů do dřevěných vazníků a bude proveden dvojitý rošt. V 

místnostech s vlhkým provozem bude proveden SDK podhled z desek třídy RBI 

(H2). Dle potřeby budou provedeny nové kasliky vedení VZT. Venkovní podhled 

je proveden z desek CETRIS. 

Provádění podhledů je nutné provést v souladu zásad a technologických 

postupů udávaných výrobcem např. firmou (RIGIPS) a koordinovat s pracemi 

elektroinstalací a vzduchotechniky (umístění světel, apod.). 

Prostor zadní terasy bude obložen pomocí dřevoplastových terasových prken 

na dřevěném roštu. 

Mezi jednotlivými pavilony A a novým pavilonem bude provedeno nové 

propojení pomocí 3 dveřních otvorů. Dále zde dojde k odstranění části 

původních dispozice a zrušení šatny pro děti a hygienického zařízení pro děti. 

Provedením nových příček zde vznikne prostor spojovací chodby a nové šatny 

pro děti. Sociální zařízení bude nově vytvořeno v novém pavilonu a přístupné ze 

šaten i stávající učebny. Ve všech prostorách kde dojde ke stavebním úpravám 

dojde rovněž k odstranění a položení nové dlažby, opravě a provedení nových 

omítek a výmalby. Rovněž zde dojde k potřebným úpravám a vedení nových 

tras ZTI, elektro, vytápění a vzduchotechniky. 

 

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

 

SO 01 Objekt MŠ 

• Základové pasy rozm. 0,7 x 0,6m, z prostého betonu C20/25 (B 25) + 4 

řady ztraceného bednění o šířce 400mm a výšce 200mm s bet. výztuží a  

ŽB základová deska z betonu třídy C20/25, vyztuženého pomocí kari sítí u 

obou líců 150/150/8 

• Základové konstrukce vstupní rampy a zadní terasy budou provedeny 

pouze z tvarovek ztraceného bednění o šířce 200mm, vyztuženy pomocí 

betonářské výztuže v ložné spáře vždy 2pruty Ø10, ve svislé spáře vždy po 

1m 2pruty Ø10, kotvené do spodní části základových pasů a vytaženy na 

propojení s konstrukcí základové desky o tl. 150mm, vyztužené kari sítí u 

obou líců 150/150/8. 

• vnější stěny – cihelné bloky POROTHERM 50 EKO + PROFI o rozměrech 

248x500x249mm, zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 

• vnější stěny – cihelné bloky POROTHERM 36,5 PROFI o rozměrech 

247x365x249mm, zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 

• vnitřní nosné stěny – cihelné bloky POROTHERM 24 PROFI o rozměrech 

372x240x249mm, zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 

• příčky – cihly Porotherm 8 P+D a  Porotherm 14 Profi, zděné na maltu 

pro tenké spáry Porotherm Profi 

• nadpraží okenních a dveřních otvorů: PTH překlady 7, PTH překlad 11,5 

a PTH překlad 14,5 

• Pod střešní konstrukcí bude vytvořen ŽB věnec mezi věncovky 
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Porotherm VT 8/21 o rozměrech 497x80x249mm. ŽB věnec bude proveden 

z  betonu třídy C16/20 s hlavní nosnou výztuží 3Ø10 u obou líců a třmínky 

Ø6/200 s krytím 25mm. 

• vnitřní povrchy stěn – vápenocementové štukové omítky, rohy budou 

opatřeny ochrannými nerezovými lištami do výšky 1,5m 

• keramický obklad do výšky 2m, případně u kuchyňské linky nad 

pracovní deskou do výšky vrchních skříněk dle tabulky místností, velikost 

obkladu 250x200mm. Obklady budou provedeny na výšku viz. PD a 

ukončena vždy plastovými ukončovacími a rohovými lištami. Pod obklady 

a dlažby v místnostech hygienického zázemí bude proveden 

hydroizolační stěrkový systém SANIFLEX. Na stěrku bude obklad lepen 

flexibilním lepícím tmelem. 

• konstr. podlahy v 1.NP: na základovou desku tl. 150mm z betonu třídy 

C20/25 s KARI sítí 150/150/8 u obou líců, je položena hydroizolace FOALBIT 

AL S40 + Elastobit PV TOP 42 a tep. Izolace EPS 100S Stabil tl.170mm, 

betonová mazanina třídy C20/25  tl. 55 mm; samonivelační stěrka tl.5mm, 

nášlapná vrstva dle popisu místností (dlažba, PVC a koberec) 

• keramická dlažba o velikosti 300x300mm např. Taurus, určených do 

prostor s předškolní výukou, pokládaný na koso. Veškerá dlažba bude 

lepena flexibilním lepícím tmelem a v místech bez keramického obkladu 

opatřena keramickým soklem. 

• Okna a vstupní dveře budou plastová, s izolačním trojsklem v světle 

šedém odstínu RAL 7035, členění dle PD, částečně zasklené 

bezpečnostním trojsklem CONEX, 5komorový systém, o stavební hloubce 

73mm, profil třídy A, včetně typových plastových parapetů. Okna a dveře 

dle výpisu budou dále opatřena sítěmi proti hmyzu a vnitřními svislými 

žaluziemi 

• Vnější parapety, ostění a nadpraží budou provedeny z poplastovaného 

plechu Lindab o tloušťce 0,6mm  

• Střecha bude kombinace sedlových dřevěných vazníků se sklonem 3°, 

konstrukci tvoří dřevěný sbíjený vazník, opatřena dřevěnými latěmi 

40x60mm, zaklopena OSB deskami o tl.25mm opatřena geotextílií 

Jutadach a zaklopena střešní krytinou z PVC fólie FATRAFOL tl.2,0 - 

mechanicky kotvená 

• podhled –SDK desky tl. 2x12,5 mm, dvojitý nosný rošt zavěšený nezávisle 

na střešní konstrukci s dvojitým opláštěním deskami RB (A). Podhled bude 

kotven pomocí závěsů do dřevěných vazníků. V místnostech s vlhkým 

provozem bude proveden SDK podhled z desek třídy RBI (H2). Podhledové 

konstrukce budou vytvořeny včetně veškerého opláštění VZT potrubí a 

jejich tras řešených v projektu VZT. 

• Nad stropní pohled je umístěna parozábrana PE folie např. Jutafol N 

Speciál 140g/m2, spoje parozábrany budou důkladně přelepeny AL 

páskou Jutafol. Nad parozábranu bude umístěna tepelná izolace z 

minerální vaty ROCKWOL MEGAROCK o tl. 230mm pod vazníky a 120mm 

mezi vazníky. Min. vata bude pokládána ve třech vrstvách a přakládána 

křížem. 

• Dřevěné vazníky budou opatřeny ochranným vysokotlakým nátěrem 

proti dřevokaznému hmyzu např. Lignofix E profi 

• Podhledová část nad vstupní rampou bude tvořena deskami CETRIS s 

povrchovoou úpravou tvořenou s nátěrem v bílém odstínu 

• Oplechování – poplastovaný plech v různých barvách dle umístění na 

objektu - viz. PD 
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• Vnější povrchové úpravy budou provedeny ze soklové omítky v tmavě 

šedém odstínu. Vrchní část objektu bude opatřena obkladovými pásky 

Argentis ve světle šedém odstínu o rozměru 214 x 23 x 65 mm. Na stěrku 

bude obklad lepen flexibilním lepícím tmelem. 

• vnitřní dveře budou provedeny truhlářsky do obložkové zárubně, 

případně do pouzdra pro zabudování do stěny s těsněním od výrobce 

Sapeli model Venecia - blíže viz. PD, včetně rosetového kování Cobra 

Orion R  

• Veškeré viditelné stěny a stropy budou natřeny vhodnými disperzními 

barvami na bázi akrylátové nebo polyvinylacetátové disperze v bílém 

odstínu, pouze v prostoru herny dětí bude provedena v barevném odstínu 

• Osazení nových zařizovacích předmětů v bílém odstínu, dle výběru 

investora pro děti i dospělé - blíže viz. PD ZTI 

• V prostoru šatny dětí bude umístěn vnitřní požární hydrant, který bude 

od podlahové konstrukce po svou vrchní hranu opláštěn SDK konstrukcí, 

tak aby bylo zabráněno úrazu. Opláštění je navrženo z SDK desky o tl. 

12,5mm na jednoduchý rošt 

• Před hlavním vchodem budou z obou stran umístěny rohože venkovní a 

vnitřní čistící zóny, zapuštěné do dlažby o rozměrech 1000x500mm. Vnější 

část je navržena jako pozinkovaná ocelová mříž o tl. 20mm usazena do 

rámu. Vnitřní je uvažována jako kombinace hliníku a čistící rohože.  

• Zadní terasa bude provedena jako dřevěná z dřevoplastových desek 

WPC pro svou snadnou údržbu o tl. 23mm na dřevěný rošt. Skladba bude 

přizpůsobena dle konkrétního dodavatele. Lemování bude provedeno 

typovými lištami. 

• Okapový chodník je navržen z betonových dlaždic 500x500x50mm, 

kladenou do štěrku, lemovaný betonovým zahradním obrubníkem.  

 

 

• Nové rozvody ústředního vytápění a elektro budou napojeny ze 

stávajících přípojek a zdrojů (podrobněji viz jednotlivé PD) 

• Nové rozvody ZTI a odkanalizování dešťové i splaškové budou řešeno v 

rámci areálu (podrobněji viz jednotlivé PD) 

 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení na stavbu působící v 

průběhu výstavby a užívání stavby nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

Objekt je navržen v souladu s ČSN 730035, nahrazená normou ČSN EN 

1991-1 a ČSN 731701, nahrazená ČSN EN 1995-1. všechny stavební díly 

vyhovují v dané expozici. 

 

Užitné zatížení            uvažované normové zatížení fn=3,0 kN/m2 

Větrná oblast            III. 

Zatížení větrem            wo=0,45 kN/m2 

Sněhová oblast  II. 
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Zatížení sněhem  1,0 kN/m2  

 

a) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

b) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

c) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru, 

d) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

e) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

f) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení), 

g) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, 

h) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Novostavba je navržena na doporučené hodnoty součinitele prostupu 

tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou v intervalu 18°C až 

22°C včetně, stanovené  v tabulce 3 ČSN 73 0540-2. 

 

b) energetická náročnost stavby, 

PENB byl zpracován a je součástí PD. Všechny nově navrhované 

konstrukce jsou navrženy v souladu s doporučenými hodnotami součinitele 

prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011.  

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

V tomto projektu se s alternativními zdroji energií nepočítá. V případě 

zájmu využití takových zdrojů je nutné posouzení alternativního zdroje, 

ekonomické náročnosti přípravy a vybudování tohoto zdroje a zohlednění 

návratnosti vynaložení finančních prostředků. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 

hluk, prašnost apod.). 

 

V 1.NP je větrání zajištěno přirozeně okny + pomocí navržené VZT.   

Vytápění objektu je zajištěno stávajícím teplovodním vytápěním. 

Osvětlení – přirozené je okny ve fasádě; umělé je podrobněji popsáno 

v elektroinstalaci. 

 Zásobování vodou – rozvody vody jsou napojeny na stávající vnitřní 

rozvody vody vedlejšího pavilonu, viz. Projekt zdravotechniky. 

Odpad bude tříděn a ukládán do nádob k tomu určených, dále je 
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oprávněnou firmou k nakládání s odpady svážen na skládky domovních 

odpadů na základě smluvních vztahů - předpoklad 1x týdně. 

Zbytky jídel z každodenních vydaných snídaní, obědů a svačin budou 

likvidovány každodenně na základě smluvních vztahů s odběratelem. 

Požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 

prostředí jsou obecně stanoveny v § 10 vyhl.č. 268/2009 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Navržené stavební úpravy jsou s těmito požadavky v 

souladu; ve stavbě nejsou navrženy materiály, které by uvolňovaly látky 

nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny; dále emise 

nebezpečných záření, zejména ionizujících; nepříznivých účinků 

elektromagnetického záření. Stavební úpravy jsou dále navrženy tak, aby 

neohrožovaly životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních 

předpisech zejména následkem přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší; 

znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy; 

nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře; nevhodného 

nakládání s odpady; výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na 

povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb; nedostatečných tepelně 

izolačních a zvukoizolačních vlastností podle charakteru užívaných místností; 

nevhodných světelně technických vlastností. 

Stavba nevykazuje, vzhledem k charakteru jejího užívání, negativní vliv 

(vibrace, hluk, prašnost apod.) na okolí. Tyto negativní aspekty se budou 

vyskytovat pouze při samotné výstavbě. Ta však bude probíhat v denních 

hodinách a tak, aby minimalizovala vznik hluku a prašnosti. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Radonový průzkum byl proveden a byl vyhodnocen jako střední 

radonový index a byl zohledněn v návrhu podlahových konstrukcí. 

 

b) ochrana před bludnými proudy:    

Nenavrhuje se 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

  Ve stavbě ani jejím okolí nejsou instalovány zdroje technické seizmicity. 

 

d) ochrana před hlukem, 

Vyjma použití standardních stavebních konstrukcí není ochrana 

uvažována. Nepředpokládá se výskyt zdrojů nadměrných hluků. 

 

e) protipovodňová opatření. 

Stavba se nenachází v místech ohrožených povodněmi. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu je stávající. 

Nepředpokládá se žádná změna v napojení. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Stavba je již na technickou infrastrukturu napojena a nejsou požadavky 

na nová připojení. 

 

B.4 Dopravní řešení 

Řešené území se nachází ve středové části města Mnichovo Hradiště, 

areál kde se stavba nachází je v ulici Jaselská č.p. 1238. 

 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Budou provedeny drobné terénní úpravy dle PD - SO 001. 
 

b) použité vegetační prvky, 

Nejsou požadavky na asanace, demolice. Nachází se zde vzrostlá 

zeleň, která bude stavbou dotčena. Jedná se celkem o 15kusů stromů z nichž 

je celkem 6kusů vzrostlých smrků a 3kusy listnatých stromů o stáří cca 15-20let. 

Tyto stromy budou pokáceny před zahájením stavebních prací. Dále se zde 

nachází 6 kusů menších smrků nasazených v roce 2015 ( smrk omorika), které 

budou přesazeny v prostoru areálu MŠ. Zbylé smrky budou nahrazeny novou 

náhradní výsadbou v areálu MŠ po domluvě s vedením MŠ.  
 

c) biotechnická opatření. 

Biotechnická opatření nejsou navrhována. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Novostavba pavilonu MŠ a stavební úpravy v pavilonu A jsou navrženy 

tak, aby neměly negativní vliv na životní prostředí. Odpady komunálního 

charakteru se budou shromažďovat v nádobách k tomu určených 

(stávajících). Odpady vzniklé v rámci výstavby budou likvidovány dle 

platných předpisů – buď budou odvezeny na skládku či do sběru. Závadné 

exhalace nebudou do okolí vypouštěny. Do ovzduší nebudou vypouštěny 

závadné exhalace. 

 

V průběhu výstavby je třeba dbát především na: 

 ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a 

mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje 

hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v 

místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje 

hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit 

ochranu pasivní ( kryty, akustické zástěny apod.). 

 ochranu proti znečišťováni komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby 

nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací (zemina, bet. směs). 

Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 

 ochranu proti znečišťováni ovzduší výfukovými plyny 
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Investor bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 

produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím 

platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 

motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné 

technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

 ochranu proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu 

zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke 

znečištění podzemních a povrchových vod. Jedná se zejména o vhodný 

způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a 

skladovacích ploch staveniště. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině, 

Jedná se o provedení stavebních prací na novostavbě pavilonu MŠ, v 

daném areálu se nenachází žádné vzácné dřeviny ani významný vegetační 

porost, proto není zapotřebí řešit ochranu dřevin, ochranu památných stromů, 

ochranu rostlin a živočichů, ani zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině. V lokalitě nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ani 

živočichů. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

    Místo stavby se nenachází v blízkosti nebo na území NATURA 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavební práce nevyžadují vést zjišťovací řízení a ani stanoviska EIA k 

záměru požadována. 

  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Mimo požárně bezpečnostní odstupové vzdálenosti novostavby viz. PBŘ 

nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma ani jiná omezení dle 

jiných právních předpisů v souvislosti s danou stavbou. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba bude pokud možno realizována v maximální míře v době 

letních prázdnin, tak aby neohrožovala okolní stavby, pavilony MŠ, děti ani 

personál. Po dobu výstavby bude prostor staveniště řádně označen a 

zabezpečen proti vstupu nepovoleným osobám. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Pro potřeby stavby bude voda i elektřina odebírána ze stávajících 

rozvodů v areálu MŠ. Po dobu provádění stavebních prací bude zřízeno 

zařízení staveniště vč. mobilní buňky sloužící jako šatna a kancelář, dále bude 

jeho součástí mobilní chemický záchod. 
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b) odvodnění staveniště, 

Bude ponecháno stávající zasakování do nezpevněných ploch. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Řešené území se nachází ve středové části města Mnichovo Hradiště, 

areál kde se stavba nachází je v ulici Jaselská č.p. 1238. 

Areál MŠ Jaselská je napojen pomocí stávajících vjezdů a zůstává beze 

změn. 

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno v rámci 

vnitřních rozvodů v areálu MŠ. 

             

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

V průběhu výstavby dojde k dočasnému narušení faktoru pohody. Na 

staveništi se nepředpokládá s pracemi v brzkých nebo pozdních denních 

hodinách. Nemělo by tedy dojít k rušení obyvatel obce v době nočního klidu. 

V období sucha se budou příjezdové nezpevněné komunikace kropit, aby se 

zabránilo prašnosti při příjezdu automobilů. Výjezd ze staveniště bude 

pravidelně čištěn. 

Dopravní trasy v době výstavby povedou z míst zdrojů materiálů a hmot 

veřejnými komunikacemi. Dopravní trasy pro dopravu materiálů a hmot na 

staveniště z míst zdrojů dodavatele a na skládky lze stanovit po výběru 

zhotovitele stavby a určení míst zdrojů a skládek. Zhotovitel stavebních prací je 

povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu 

a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od 

okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je 

nutno zabezpečit ochranu pasivní ( kryty, akustické zástěny apod.). 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 

produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím 

platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 

motory omezovat na nejmenší možnou míru. 

Stavební odpady je nutné likvidovat pouze v souladu se zákonem 

č.185/2001Sb., O odpadech. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin, 

V průběhu výstavby není třeba nad rámec obvyklý ochraňovat okolí 

staveniště. 

Nejsou požadavky na asanace, demolice. Nachází se zde vzrostlá 

zeleň, která bude stavbou dotčena. Jedná se celkem o 15kusů stromů z nichž 

je celkem 6kusů vzrostlých smrků a 3kusy listnatých stromů o stáří cca 15-20let. 

Tyto stromy budou pokáceny před zahájením stavebních prací. Dále se zde 

nachází 6 kusů menších smrků nasazených v roce 2015 ( smrk omorika), které 

budou přesazeny v prostoru areálu MŠ. Zbylé smrky budou nahrazeny novou 

náhradní výsadbou v areálu MŠ po domluvě s vedením MŠ.  

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
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Všechny zábory staveniště budou svým charakterem dočasné – pouze 

po dobu výstavby. Součástí zařízení staveniště nebudou stavby vyžadující 

ohlášení. 

Pro účely skladových ploch zařízení staveniště bude využit stavební 

pozemek p.č.2173/8 v KÚ Mnichovo Hradiště. Skládkové plochy zařízení 

staveniště budou minimalizovány, stavební materiál potřebný k realizaci bude 

navážen postupně dle harmonogramu výstavby. Areál MŠ je plně oplocen. 

Staveniště bude nutné označit příslušným výstražným značením se zákazem 

vstupu nepovolaných osob. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Odpady vzniklé při realizaci uvedené akce musí být využity nebo 

zneškodněny v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., v platném znění, doklady 

budou předloženy ke kolaudaci. Odpady vznikající při stavbě budou 

zařazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhlášky č.381/2001Sb., 

Katalog odpadů. 

 
Kód 
odpadu 

Název Kategorie Způsob likvidace 

20 03 99 Směsný odpad, obaly Q1, Q6 D1 – sběrná nádoba a odvoz 
smluvní organizací na skládku 

17 05 04 Zemina vytěžená s kameny Q1 D1 – odvoz na skládku 
17 01 01 Beton Q1 D1 – odvoz na skládku 
17 02 03 Sklo Q1 D1 – odvoz na skládku 
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky Q1 D1 – odvoz na skládku 
07 04 05 Železo Q1  D1 – odvoz na skládku 
17 09 04 Směsný stavební odpad Q1 D1 – odvoz na skládku 
17 06 04 Izolační materiály netoxické Q1 D1 – odvoz na skládku 
20 01 38 Dřevo Q1 D1 – odvoz na skládku 
20 01 13,    
20 01 28 

Zbytky barev a ředidel C41, H3, H4, 
H5, H6 

D1 – odvoz na řízenou skládku 

 
Odpad bude průběžně odvážen do míst k tomu určených. Přednostně 

bude zajištěno využití odpadu před jeho odstraněním, materiálové využití 

bude mít přednost před jiným využitím. Přepravní prostředky při přepravě 

odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou, aby bylo 

zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k 

úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude 

uklizeno. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění 

odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Vytěžená zemina během provádění zemních prací bude z části 

odvezena na skládku do vzdálenosti cca 5,0km od místa stavby. Terénní 

úpravy novostavby pavilonu MŠ jsou navrženy pouze malého rozsahu. Jde o 

sejmutí ornice v tl. 200mm a ploše 387,11m2, v přepočtu cca. 77,4m3 zeminy. 

Na staveništi se ponechá jen zemina určená pro zpětné zásypy a na 

provedení obsypu terasy a provedení drobných terénních úprav, dále 

zemina potřebná k vytvoření kopce na sáňkování o průměru cca.3-4m a 
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maximální výšce 1,5m. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

V průběhu výstavby dojde ke krátkodobému negativnímu vlivu 

staveništního provozu na životní prostředí. To se projeví drobně zvýšeným 

hlukem a prašností. Je tedy nutné zajistit maximální omezení těchto vlivů 

během výstavby důsledným dodržováním pořádku na stavbě, zamezením 

prašnosti, prohlídkami stavební techniky a řízeným režimem dopravy. Během 

výstavby je rovněž nutné provádět důsledné odstraňování nečistot 

způsobených stavbou z přilehlých komunikací. Stavební odpady je nutné 

likvidovat pouze v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech. 

Při stavební činnosti je nutno dodržovat příslušné právní normy na 

ochranu životního prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. 

Jednotlivé negativní vlivy výstavby je nutné v maximální možné míře 

omezovat. 

Pokud se jedná o hluk při provádění stavebních prací, je nutno 

dodržovat nařízení vlády České republiky č. 88/2004 Sb. O ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku, kde jsou stanoveny nejvyšší přípustné 

ekvivalentní hladiny hluku. 

Pro omezení exhalací při výstavbě vlivem provozu stavebních strojů a 

vozidel, je nutné dbát na dobrý technický stav mechanizmů (nelze připustit 

provoz strojů a aut, které produkují ve výfukových plynech nadměrné 

množství škodlivin). Dále je třeba provádět pravidelně technické prohlídky, 

udržovat a seřizovat stroje do optimálního chodu apod.. 

Šíření prachu při pracovní činnosti je nutno omezit příslušnými 

opatřeními (zkrápěním, urychleným odvážením sutě a sypkých materiálů ze 

stavby, optimálním nakládáním vozidel a zabezpečením nákladu a pod.). 

Případná znečistění okolí stavby způsobená vlivem stavební činnosti je nutno 

ihned průběžně odstraňovat. 

Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými 

ze stavební činnosti dle příslušných legislativních opatření tj. dle zákona o 

odpadech č. 185/2001 Sb., vyhlášek č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. a 

předpisů souvisejících. Původcem odpadu je zhotovitel stavby, který je 

zodpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. 

Pro ochranu vod před znečištěním ropnými látkami je nutno při realizaci 

prací a provozu zařízeni staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby 

nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Případné úkapy ropných látek 

ze strojů musí být ihned zlikvidovány sorbčními materiály (např. piliny, Fibriol, 

Vapex apod.) a dále pak je třeba provést likvidaci těchto materiálů 

(spálením ve spalovně nebo uložením na příslušné skládce). Před započetím 

stavebních prací vypracuje dodavatel stavby přesný plán nakládání s 

odpady. 

Zásada udržování pořádku na staveništi platí po celou dobu provádění 

práci ve všech dotčených prostorách. 

V souvislosti s ochranou životního prostředí zvláště upozorňujeme na 

platnost zákonů č. 17/92 Sb., 388/91 Sb., nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., 

zákonů č. 62/92 Sb., č.309/91 Sb., č. 86/92 Sb., č. 418/90 Sb.. zákona č. 125/97 

Sb. a zákonů, vyhlášek a nařízení souvisejících. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
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právních předpisů5), 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy 

(vyhlášky, nařízeni, závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, 

technických zařízeni a v oblasti ochrany zdrávi (zejména vyhl. č. *8/1982 Sb. 

Českého úřadu bezpečnosti práce ve zněni vyhl. ČÚBP č. 207/1991 Sb., zákon 

309 /2006 Sb. O zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

dále nařízení vlády ČR č.591/2006 Sb 

Dále je pří provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost 

zejména těmto ustanovením příslušných vyhlášek: 

vyhláška ČÚBP a Českého Báňského úřadu  č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti 

práce a technických zařízeni při stavebních pracích, a to zejména tato 

ustanoveni: 

Vyhlášku 324/1990 Sb. je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy 

a ČSN v příslušném rozsahu: 

Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů 

Nařízení vlády č. 74/1994 Sb. o pracovně právních vztazích 

Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. o podmínkách ochrany zdrávi zaměstnanci 

Zákoník práce 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a 

registraci obsluh stavebních strojů 

ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházeni s elektrickým zařízením 

pracovníky seznámenými 

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

ČSN 73 2400 Prováděni a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2310 Prováděni zděných konstrukci 

ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení 

břemen 

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

 Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při 

práci a provozu silničních motorových vozidel. 

Při provádění stavebních prací je nutno zajistit dodržování 

bezpečnostních předpisů. Při provádění veškerých prací je nutné zajistit okolí 

staveniště tak, aby nebylo ohroženo zdraví třetích osob. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se 

správci sítí. Jakékoliv poškozeni musí být hlášeno provozovateli sítě. V 

nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v 

dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní 

postupy, návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat 

nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určení, dodržovat 

bezpečnostní označeni a signály pověřených pracovníků dozorem na 

pracovišti. 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí 

byt zakryty nebo ohrazeny. 

Před započetím zemních prací musí být vyznačeny na terénu zejména 

trasy podzemních vedení inženýrských sítí, 

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí 

zatěžovat. Přes výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro 

chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu 

nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy 

se zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být 
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zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu 

činnosti stroje. 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby 

nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen 

ohrožený prostor podle technologie prováděných prací a zajištěn proti 

vstupu nepovolaných osob. Musí být zajištěn průzkum objektu, inženýrských 

sítí a sousedních objektů. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník. které má pro tuto 

činnost příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou 

být uvedena do provozu jen odpovídají-li příslušným předpisům technického 

stavu. 

Práce v ochranném pásmu elektrického vedeni mohou být zahájeny až 

po provedeném opatřeni k zajištěni bezpečnosti práce. (Např. dozor 

pracovníka energ. Závodu). 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Novostavba objektu pavilonu MŠ pro 28 dětí je navržena jako 

bezbariérová stavba. Pro vstup s omezenou schopností pohybu je navržena 

vstupní rampa. Veškeré vnitřní výškové úrovně jsou do 20mm. 

Stavební výrobky budou navrženy tak, aby splňovaly požadované 

nařízení vlády č. 163/2002Sb. i 190/2002 Sb.. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

  Stavební úpravy a provedení novostavby je navrženo převážně v době 

prázdnin kdy bude přerušen provoz školky. Po dobu provádění novostavby a 

stavebních úprav bude případně částečně omezen provoz v přilehlých 

prostorách objektu. Konkrétní řešení bude řešeno v rámci průběhu provádění 

stavby. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

  Speciální podmínky pro provádění stavebních úprav nejsou stanoveny. 

   

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

Výstavba bude realizována v jedné etapě. 

Předpokládaný termín začátku stavby je květen 2017 

 

 

POZNÁMKA : 

 

  U všech uvedených konkrétních výrobků a materiálů jde pouze o 

příklad. Zhotovitel může tento výrobek či uvedený materiál nahradit při 

zachování minimálních technických parametrů jiným materiálem. Přesnou 

technickou specifikaci dodávaného materiálu je nutné doložit zhotovitelem  a 

jednoznačně uvést a přiložit příslušný technický list. Technické listy nižší a méně 

kvalitní technické parametry jsou nepřípustné!!! 


