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D.1.1  Architektonicko-stavební část 

a) Architektonické řešení 

 Z hlediska architektonického bude na jižní straně stávajícího pavilonu A 

provedena novostavba jednopodlažního pavilonu s jednou třídou, ve kterém 

bude umístěna herna pro děti s odpočívárnou, hygienickým zázemím pro děti, 

šatnou, výdejnou jídla, zázemím pro obsluhu a jejich sociálním zařízením, 

úklidovou místností a skladem lehátek a herních pomůcek. Dále zde bude 

přesunuto v rámci propojení pavilonů hygienické zázemí dětí z pavilonu A. V 

tomto pavilonu dojde k drobným stavebním úpravám a budou zde odstraněn 

prostor stávajícího hygienického zázemí a prostoru šaten, který bude pouze 

přesunut a dále dojde k vytvoření spojovací chodby s novým pavilonem. 

Nový objekt je jako celek půdorysně složen ze dvou obdélníku a hlavním 

vstupem ze západní strany pozemku, případně přístupem přes sávající pavilon A. 

Herna je situována severojižním směrem do zelených ploch přilehlé zahrady, 

kam bude proveden i přímý výstup k hracím prvkům, přes prostor nové terasy.   

b) Výtvarné řešení 

Povrchová úprava objektu bude barevně bude řešena v jedné barvě a 

to v  kombinaci šedé barvy. Oplechování atiky bude řešeno v odstínu antracit. 

Oplechování okolo oken bude provedeno v oranžovém odstínu. Konkrétní 

odstíny jsou řešeny dále v PD, případně budou vybrány na základě fyzických 

vzorků.  

c) Materiálové řešení objektu 

SO 01 Objekt MŠ 

Základové konstrukce novostavby pavilonu budou provedeny jako betonové 

monolitické pasy v kombinaci s tvarovkami ztraceného bednění. Spodní část 

základových pasů bude provedena o šířce 700 a 500mm, vrchní část z tvarovek 

ztraceného bednění šířky 400mm. Tvarovky ztraceného bednění budou vyplněny 

betonem C20/25. Vrchní pasy ze ztraceného bednění budou dále vyztuženy 

pomocí betonářské výztuže v ložné spáře vždy 2pruty Ø10, ve svislé spáře vždy 

po 1m 2pruty Ø10, kotvené do spodní části základových pasů a vytaženy na 

propojení s konstrukcí základové desky o tl. 150mm. Pasy jsou osazeny v 

nezámrzné hloubce. Základové konstrukce vstupní rampy a zadní terasy budou 

provedeny pouze z tvarovek ztraceného bednění o šířce 200mm, vyztuženy 

pomocí betonářské výztuže v ložné spáře vždy 2pruty Ø10, ve svislé spáře vždy 

po 1m 2pruty Ø10, kotvené do spodní části základových pasů a vytaženy na 

propojení s konstrukcí základové desky o tl. 150mm s kari sítí u obou líců 

150/150/8. 

Stavba je provedena jako zděná z keramických tvarovek Porotherm 50 

EKO+Profi s dřevěnou střešní konstrukcí vytvořenou z dřevěných vazníků. po 

obvodu střešní konstrukce bude provedeno lemování atikou, aby střešní 

konstrukce a celá stavba pavilonu působila uceleným dojmem. Zbylé zděné 

konstrukce nosné i nenosné jsou rovněž provedeny z keramických tvarovek 



Porotherm, včetně použití typových překladů a detailů. 

Výplně otvorů jsou navržena plastová s izolačním trojsklem. Okna jsou řešena 

jako dělená na spodní sklopnou část a vrchní otvíravou a sklopnou. Spodní části 

oken jsou řešeny pomocí bezpečnostního izolačního trojskla CONEX. Součinitel 

prostupu tepla U=0,8W/m2k. Okna i dveře budou provedeny ve světle šedém 

odstínu RAL 7035 a opatřeny sítěmi proti hmyzu a vnitřními žaluziemi. Lemování 

okenních otvorů bude provedeno pomocí plechové šambrány v oranžovém 

odstínu RAL 1028. 

Vnitřní výplně otvorů budou provedeny jako dřevěné plné, osazené do 

obložkových zárubní. Případně s prosklením ve vrchní třetině, bezpečnostním 

sklem CONEX. 

Vstupní vchodové dveře budou provedeny jako plastové ze celoprosklené, 

zasklené bezpečnostním izolačním trojsklem CONEX. 

Vnější povrchové úpravy budou provedeny ze soklové omítky v tmavě šedém 

odstínu. Vrchní část objektu bude opatřena obkladovými pásky Argentis ve 

světle šedém odstínu. Ostatní prvky jsou provedeny z poplastovaného plechu v 

různých odstínech. 

Zbylé oplechování např. atiky budou provedeny z poplastovaného plechu v 

antracitové barvě RAL 7016. 

Vnitřní omítky budou provedeny jádrovou vápenocementovou omítkou a 

opatřeno vrchním štukem. Dle jednotlivých popisů místností bude proveden 

keramický obklad do patřičných výšek ukončený a lemovaný plastovými lištami. 

Podlahová nášlapná vrstva je navržena z PVC, koberce a keramické dlažby - 

dle popisu jednotlivých místností. 

V celém objektu bude provedena výmalba jednotlivých místností v bílé barvě 

kromě prostoru herny, kde bude provedena barevná výmalba dle výběru 

vedení MŠ. 

V celém pavilonu bude proveden zavěšený SDK podhled přímo instalovaný 

na konstrukci střechy s dvojitým opláštěním deskami RB (A). Podhled bude 

kotven pomocí závěsů do dřevěných vazníků a bude proveden dvojitý rošt. V 

místnostech s vlhkým provozem bude proveden SDK podhled z desek třídy RBI 

(H2). Dle potřeby budou provedeny nové kasliky vedení VZT. Venkovní podhled 

je proveden z desek CETRIS. 

Provádění podhledů je nutné provést v souladu zásad a technologických 

postupů udávaných výrobcem např. firmou (RIGIPS) a koordinovat s pracemi 

elektroinstalací a vzduchotechniky (umístění světel, apod.). 

Prostor zadní terasy bude obložen pomocí dřevoplastových terasových prken 

na dřevěném roštu. 



Mezi jednotlivými pavilony A a novým pavilonem bude provedeno nové 

propojení pomocí 3 dveřních otvorů. Dále zde dojde k odstranění části 

původních dispozice a zrušení šatny pro děti a hygienického zařízení pro děti. 

Provedením nových příček zde vznikne prostor spojovací chodby a nové šatny 

pro děti. Sociální zařízení bude nově vytvořeno v novém pavilonu a přístupné ze 

šaten i stávající učebny. Ve všech prostorách kde dojde ke stavebním úpravám 

dojde rovněž k odstranění a položení nové dlažby, opravě a provedení nových 

omítek a výmalby. Oprava omítek bude provedena na stěnách i stropu ze 30%. 

Rovněž zde dojde k potřebným úpravám a vedení nových tras ZTI, elektro, 

vytápění a vzduchotechniky. 

 

d) Dispoziční řešení a provozní řešení 

 Stavebními úpravami a provedením novostavby dojde k vzájemnému 

propojení všech pavilonů MŠ. Nový pavilon bude přístupný i samostatně ze 

západní strany objektu, přes betonovou rampu do prostoru nové spojovací 

chodby, odkud je dále vstup do šaten, či do pavilonu A. Z prostoru šaten se 

dostaneme do hygienického zařízení dětí, obsluhy, kanceláře a herny. Z herny je 

proveden dále vstup do výdejny, skladu pomůcek a skladu lůžek. Ze spojovací 

chodby je rovněž přístup do úklidové komory. Nová spojovací chodba spojuje 

zároveň oba pavilony (nový se stávajícím pavilonem A). 

V objektu se nachází výdejna jídla se zázemím pro personál. Doprava bude 

probíhat přes stávající pavilon A do prostoru výdejny a nebude tak docházet k 

ochlazení potravin. 

Celé 1.NP je provedeno jako bezbariérové. Nový pavilon bude rovněž 

napojen na stávající inženýrské sítě v areálu MŠ. 

V pavilonu A dochází zároveň k drobným dispozičním změnám stávajících 

šaten a hygienického zařízení. Zde dojde k jejich zrušení a přesunutí do nového 

pavilonu, kde bude vybudováno nové hygienické zařízení. V původním prostoru 

vznikne nová spojovací chodba a nově umístěné dětské šatny. 

e) Bezbariérové užívání stavby 

Novostavba objektu pavilonu MŠ pro 28 dětí je navržena jako bezbariérová 

stavba. Pro vstup s omezenou schopností pohybu je navržena vstupní rampa. 

Veškeré vnitřní výškové úrovně jsou do 20mm. 

Stavební výrobky budou navrženy tak, aby splňovaly požadované nařízení 

vlády č. 163/2002Sb. i 190/2002 Sb.. 

f)  Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace 

– popis řešení, výpis použitých norem 

   Nový pavilon je navržen tak, aby byl maximálně prosvětleny přirozeně –    

denním osvětlením. Prostor je pak doplněn o osvětlení umělé. 



    Prostory jsou vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. 

    Pro stavbu jsou navrženy standardní stavební konstrukce, zdroje    

nadměrného hluku či vibrací se nepředpokládají. 

    Novostavba je navržena na doporučené hodnoty součinitele prostupu   

tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou v intervalu 18°C až 

22°C včetně, stanovené  v tabulce 3 ČSN 73 0540-2. 

ČSN 73 0527, ČSN EN ISO 717-1, ČSN 73 0532, ČSN 73 0580-1, ČSN 73 

0580-2, ČSN 73 0580-3, ČSN 73 0580-4 

 

 

 

g) Konstrukční řešení  

• SO 01 Objekt MŠ 

• Základové pasy rozm. 0,7 x 0,6m, z prostého betonu C20/25 (B 25) + 4 

řady ztraceného bednění o šířce 400mm a výšce 200mm s bet. výztuží a  

ŽB základová deska z betonu třídy C20/25, vyztuženého pomocí kari sítí u 

obou líců 150/150/8 

• Základové konstrukce vstupní rampy a zadní terasy budou provedeny 

pouze z tvarovek ztraceného bednění o šířce 200mm, vyztuženy pomocí 

betonářské výztuže v ložné spáře vždy 2pruty Ø10, ve svislé spáře vždy po 

1m 2pruty Ø10, kotvené do spodní části základových pasů a vytaženy na 

propojení s konstrukcí základové desky o tl. 150mm, vyztužené kari sítí u 

obou líců 150/150/8. 

• vnější stěny – cihelné bloky POROTHERM 50 EKO + PROFI o rozměrech 

248x500x249mm, zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 

• vnější stěny – cihelné bloky POROTHERM 36,5 PROFI o rozměrech 

247x365x249mm, zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 

• vnitřní nosné stěny – cihelné bloky POROTHERM 24 PROFI o rozměrech 

372x240x249mm, zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 

• příčky – cihly Porotherm 8 P+D a  Porotherm 14 Profi, zděné na maltu 

pro tenké spáry Porotherm Profi 

• nadpraží okenních a dveřních otvorů: PTH překlady 7, PTH překlad 11,5 

a PTH překlad 14,5 

• Pod střešní konstrukcí bude vytvořen ŽB věnec mezi věncovky 

Porotherm VT 8/29 o rozměrech 497x80x290mm. ŽB věnec bude proveden 

z  betonu třídy C16/20 s hlavní nosnou výztuží 3Ø10 u obou líců a třmínky 

Ø6/200 s krytím 25mm. 

• vnitřní povrchy stěn – vápenocementové štukové omítky, rohy budou 

opatřeny ochrannými nerezovými lištami do výšky 1,5m 

• keramický obklad do výšky 2m, případně u kuchyňské linky nad 

pracovní deskou do výšky vrchních skříněk dle tabulky místností, velikost 

obkladu 250x200mm. Obklady budou provedeny na výšku viz. PD a 

ukončena vždy plastovými ukončovacími a rohovými lištami. Pod obklady 

a dlažby v místnostech hygienického zázemí bude proveden 

hydroizolační stěrkový systém SANIFLEX. Na stěrku bude obklad lepen 

flexibilním lepícím tmelem. 

• konstr. podlahy v 1.NP: na základovou desku tl. 150mm z betonu třídy 

C20/25 s KARI sítí 150/150/8 u obou líců, je položena hydroizolace FOALBIT 



AL S40 + Elastobit PV TOP 42 a tep. Izolace EPS 100S Stabil tl.170mm, 

betonová mazanina třídy C20/25  tl. 55 mm; samonivelační stěrka tl.5mm, 

nášlapná vrstva dle popisu místností (dlažba, PVC a koberec) 

• keramická dlažba o velikosti 300x300mm např. Taurus, určených do 

prostor s předškolní výukou, pokládaný na koso. Veškerá dlažba bude 

lepena flexibilním lepícím tmelem a v místech bez keramického obkladu 

opatřena keramickým soklem. 
• Podklad pod PVC a koberec bude očištěn vysátím, napenetrován, a 

opatřen samonivelační stěrkou. Je navržena heterogenní krytina PVC o tl. 

2mm, bude provedena lepením a lemována typovou soklovou lištou PVC. 

Koberec je navržen s všívanou smyčkou, vláknem 550g/m2 PA, zátěž 33 Bfl 

S1, dodávaný v rolích o šíři 4m, lemovaný kobercovou lištou.  

• Okna a vstupní dveře budou plastová, s izolačním trojsklem v světle 

šedém odstínu RAL 7035, členění dle PD, částečně zasklené 

bezpečnostním trojsklem CONEX, 5komorový systém, o stavební hloubce 

73mm, profil třídy A, včetně typových plastových parapetů. Okna a dveře 

dle výpisu budou dále opatřena sítěmi proti hmyzu a vnitřními svislými 

žaluziemi 

• Vnější parapety, ostění a nadpraží budou provedeny z poplastovaného 

plechu Lindab o tloušťce 0,6mm  

• Střecha bude kombinace sedlových dřevěných vazníků se sklonem 3°, 

konstrukci tvoří dřevěný sbíjený vazník, opatřena dřevěnými latěmi 

40x60mm, zaklopena OSB deskami o tl.25mm opatřena geotextílií 300g/m2 

Jutadach a zaklopena střešní krytinou z PVC fólie FATRAFOL tl.2,0 - 

mechanicky kotvená 

• podhled –SDK desky tl. 2x12,5 mm, dvojitý nosný rošt zavěšený nezávisle 

na střešní konstrukci s dvojitým opláštěním deskami RB (A). Podhled bude 

kotven pomocí závěsů do dřevěných vazníků. V místnostech s vlhkým 

provozem bude proveden SDK podhled z desek třídy RBI (H2). Podhledové 

konstrukce budou vytvořeny včetně veškerého opláštění VZT potrubí a 

jejich tras řešených v projektu VZT. 

• Nad stropní pohled je umístěna parozábrana PE folie např. Jutafol N 

Speciál 140g/m2, spoje parozábrany budou důkladně přelepeny AL 

páskou Jutafol. Nad parozábranu bude umístěna tepelná izolace z 

minerální vaty ROCKWOL MEGAROCK o tl. 230mm pod vazníky a 120mm 

mezi vazníky. Min. vata bude pokládána ve třech vrstvách a přakládána 

křížem. 

• Dřevěné vazníky budou opatřeny ochranným vysokotlakým nátěrem 

proti dřevokaznému hmyzu např. Lignofix E profi 

• Vnější část atiky bude tvořena pomocí ocelových nosníků opatřených 

zinkovou povrchovou úpravou kotvených na každý vazník, v místě bez 

zaatikového žlabu budou umístěny po cca. 800mm, tyto držáky budou 

zaklopeny pomocí OSB desky o tl. 22mm, z vnější části pak bude 

přetažený stěnový obklad, z vnitřní strany bude provedeno oplechování 

• Podhledová část nad vstupní rampou bude tvořena deskami CETRIS tl. 

20mm  s povrchovoou úpravou tvořenou s nátěrem v bílém odstínu 

• Oplechování – poplastovaný plech v různých barvách dle umístění na 

objektu - viz. PD 

• Vnější povrchové úpravy budou provedeny ze soklové střednězrnné 

omítky v tmavě šedém odstínu. Vrchní část objektu bude opatřena 

obkladovými pásky Argentis ve světle šedém odstínu o rozměru 214 x 23 x 



65 mm. Na stěrku bude obklad lepen flexibilním lepícím tmelem. 

• vnitřní dveře budou provedeny truhlářsky do obložkové zárubně, 

případně do pouzdra pro zabudování do stěny s těsněním od výrobce 

Sapeli model Venecia - blíže viz. PD, včetně rosetového kování Cobra 

Orion R  

• Veškeré viditelné stěny a stropy budou natřeny vhodnými disperzními 

barvami na bázi akrylátové nebo polyvinylacetátové disperze v bílém 

odstínu, pouze v prostoru herny dětí bude provedena v barevném odstínu 

• Osazení nových zařizovacích předmětů v bílém odstínu, dle výběru 

investora pro děti i dospělé - blíže viz. PD ZTI 

• V prostoru šatny dětí bude umístěn vnitřní požární hydrant, který bude 

od podlahové konstrukce po svou vrchní hranu opláštěn SDK konstrukcí, 

tak aby bylo zabráněno úrazu. Opláštění je navrženo z SDK desky o tl. 

12,5mm na jednoduchý rošt 

• Před hlavním vchodem budou z obou stran umístěny rohože venkovní a 

vnitřní čistící zóny, zapuštěné do dlažby o rozměrech 1000x500mm. Vnější 

část je navržena jako pozinkovaná ocelová mříž o tl. 20mm usazena do 

rámu. Vnitřní je uvažována jako kombinace hliníku a čistící rohože. 

• Dále zde bude umístěno po obou stranách ocelové zábradlí opatřené 

povrchovou úpravou žárovým zinkem na jedné straně kotvené do zdiva, 

na druhé straně kotvené do podlahové konstrukce rampy 

• Zadní terasa bude provedena jako dřevěná z dřevoplastových desek 

WPC pro svou snadnou údržbu o tl. 23mm na dřevěný rošt. Skladba bude 

přizpůsobena dle konkrétního dodavatele. Lemování bude provedeno 

typovými lištami. 

• Okapový chodník je navržen z betonových dlaždic 500x500x50mm, 

kladenou do štěrku, lemovaný betonovým zahradním obrubníkem o 

celkové délce 46,1m. Dále bude vytvořen nový přístupový chodník od 

asfaltové komunikace. 

 

Betonová dlažba tl. 50mm 

Ložná vrstva - štěrkodrť tl. 50mm  

Štěrkopískový podsyp hutněný tl.150mm 

 

 

• Mezi jednotlivými pavilony A a novým pavilonem bude provedeno 

nové propojení pomocí 3 dveřních otvorů. Dále zde dojde k odstranění 

části původních dispozice a zrušení šatny pro děti a hygienického zařízení 

pro děti. Provedením nových příček zde vznikne prostor spojovací chodby 

a nové šatny pro děti. Sociální zařízení bude nově vytvořeno v novém 

pavilonu a přístupné ze šaten i stávající učebny. Ve všech prostorách kde 

dojde ke stavebním úpravám dojde rovněž k odstranění a položení nové 

dlažby, opravě a provedení nových omítek a výmalby. Oprava omítek 

bude provedena na stěnách i stropu ze 30%. Rovněž zde dojde k 

potřebným úpravám a vedení nových tras ZTI, elektro, vytápění a 

vzduchotechniky. 

 

 
• Nové rozvody ústředního vytápění a elektro budou napojeny ze 

stávajících přípojek a zdrojů (podrobněji viz jednotlivé PD) 

• Nové rozvody ZTI a odkanalizování dešťové i splaškové budou řešeno v 



rámci areálu (podrobněji viz jednotlivé PD) 

 

 

h)  Stavebně technické a technické vlastnosti stavby 

SO 01 Objekt MŠ 

 

Základové konstrukce novostavby pavilonu budou provedeny jako betonové 

monolitické pasy v kombinaci s tvarovkami ztraceného bednění. Spodní část 

základových pasů bude provedena o šířce 700 a 500mm, vrchní část z tvarovek 

ztraceného bednění šířky 400mm. Tvarovky ztraceného bednění budou vyplněny 

betonem C20/25. Vrchní pasy ze ztraceného bednění budou dále vyztuženy 

pomocí betonářské výztuže v ložné spáře vždy 2pruty Ø10, ve svislé spáře vždy 

po 1m 2pruty Ø10, kotvené do spodní části základových pasů a vytaženy na 

propojení s konstrukcí základové desky o tl. 150mm. Pasy jsou osazeny v 

nezámrzné hloubce. Základové konstrukce vstupní rampy a zadní terasy budou 

provedeny pouze z tvarovek ztraceného bednění o šířce 200mm, vyztuženy 

pomocí betonářské výztuže v ložné spáře vždy 2pruty Ø10, ve svislé spáře vždy 

po 1m 2pruty Ø10, kotvené do spodní části základových pasů a vytaženy na 

propojení s konstrukcí základové desky o tl. 150mm s kari sítí u obou líců 

150/150/8. 

Stavba je provedena jako zděná z keramických tvarovek Porotherm 50 

EKO+Profi s dřevěnou střešní konstrukcí vytvořenou z dřevěných vazníků. po 

obvodu střešní konstrukce bude provedeno lemování atikou, aby střešní 

konstrukce a celá stavba pavilonu působila uceleným dojmem. Zbylé zděné 

konstrukce nosné i nenosné jsou rovněž provedeny z keramických tvarovek 

Porotherm, včetně použití typových překladů a detailů. 

Výplně otvorů jsou navržena plastová s izolačním trojsklem. Okna jsou řešena 

jako dělená na spodní sklopnou část a vrchní otvíravou a sklopnou. Spodní části 

oken jsou řešeny pomocí bezpečnostního izolačního trojskla CONEX. Součinitel 

prostupu tepla U=0,8W/m2k. Okna i dveře budou provedeny ve světle šedém 

odstínu RAL 7035 a opatřeny sítěmi proti hmyzu a vnitřními žaluziemi. Lemování 

okenních otvorů bude provedeno pomocí plechové šambrány v oranžovém 

odstínu RAL 1028. 

Vnitřní výplně otvorů budou provedeny jako dřevěné plné, osazené do 

obložkových zárubní. Případně s prosklením ve vrchní třetině, bezpečnostním 

sklem CONEX. 

Vstupní vchodové dveře budou provedeny jako plastové ze celoprosklené, 

zasklené bezpečnostním izolačním trojsklem CONEX. 

Vnější povrchové úpravy budou provedeny ze soklové omítky v tmavě šedém 

odstínu. Vrchní část objektu bude opatřena obkladovými pásky Argentis ve 



světle šedém odstínu. Ostatní prvky jsou provedeny z poplastovaného plechu v 

různých odstínech. 

Zbylé oplechování např. atiky budou provedeny z poplastovaného plechu v 

antracitové barvě RAL 7016. 

Vnitřní omítky budou provedeny jádrovou vápenocementovou omítkou a 

opatřeno vrchním štukem. Dle jednotlivých popisů místností bude proveden 

keramický obklad do patřičných výšek ukončený a lemovaný plastovými lištami. 

Podlahová nášlapná vrstva je navržena z PVC, koberce a keramické dlažby - 

dle popisu jednotlivých místností. 

V celém objektu bude provedena výmalba jednotlivých místností v bílé barvě 

kromě prostoru herny, kde bude provedena barevná výmalba dle výběru 

vedení MŠ. 

V celém pavilonu bude proveden zavěšený SDK podhled přímo instalovaný 

na konstrukci střechy s dvojitým opláštěním deskami RB (A). Podhled bude 

kotven pomocí závěsů do dřevěných vazníků a bude proveden dvojitý rošt. V 

místnostech s vlhkým provozem bude proveden SDK podhled z desek třídy RBI 

(H2). Dle potřeby budou provedeny nové kasliky vedení VZT. Venkovní podhled 

je proveden z desek CETRIS. 

Provádění podhledů je nutné provést v souladu zásad a technologických 

postupů udávaných výrobcem např. firmou (RIGIPS) a koordinovat s pracemi 

elektroinstalací a vzduchotechniky (umístění světel, apod.). 

Prostor zadní terasy bude obložen pomocí dřevoplastových terasových prken 

na dřevěném roštu. 

Mezi jednotlivými pavilony A a novým pavilonem bude provedeno nové 

propojení pomocí 3 dveřních otvorů. Dále zde dojde k odstranění části 

původních dispozice a zrušení šatny pro děti a hygienického zařízení pro děti. 

Provedením nových příček zde vznikne prostor spojovací chodby a nové šatny 

pro děti. Sociální zařízení bude nově vytvořeno v novém pavilonu a přístupné ze 

šaten i stávající učebny. Ve všech prostorách kde dojde ke stavebním úpravám 

dojde rovněž k odstranění a položení nové dlažby, opravě a provedení nových 

omítek a výmalby. Oprava omítek bude provedena na stěnách i stropu ze 30%. 

Rovněž zde dojde k potřebným úpravám a vedení nových tras ZTI, elektro, 

vytápění a vzduchotechniky. 

 

i) Údaje o materiálech  

izolační materiály   

 střechy 

o Zateplení střechy bude provedeno ze spod, volně ložený na nový 



zavěšený SDK podhled a mezi vazníky.  

o minerální vlna s   = 0,039 W/mK (případně nižší) 

 

hydroizolace 

 parozábrana 

o parozábrana bude použita do SDK podhledu nad 1.NP a na střešní 

konstrukci nad přístavkem  

o v projektu se předpokládá užití vícevrstvé polyolefinové foliové 

parozábrany zpevněné perlinkovou mřížkou, v čiré barvě,  

 s tloušťkou tl.=min. 0,20mm  

 propustností vodní páry (Ekvival. difúzní tl. materiálu) Sd=40 m (+-

10),  

 pevností v tahu podélně/příčně >220 / >190 N/50mm;  

 tažností podélně/příčně >15 / >15 %,  

 odolnost proti protrhávání podélně/příčně >155 / >145 N a 

 tepelné stálosti -40 až +80°C 

  

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

a) Popis nosného systému stavby 

Stavební objekt je přízemní budova bez půdního prostoru, 

nepodsklepená, zastřešená sedlovou střechou z dřevěných vazníků.  Objekt je 

zděný, nosné zdivo je cihelné, zakončené ŽB věncem. Základy jsou 

železobetonové. Objekt je přistavěn k jižní straně stávajícího pavilonu A v 

areálu MŠ Jaselská. 

b+c) Materiálové a konstrukční řešení objektu  

• SO 01 Objekt MŠ 

• Základové pasy rozm. 0,7 x 0,6m, z prostého betonu C20/25 (B 25) + 4 

řady ztraceného bednění o šířce 400mm a výšce 200mm s bet. výztuží a  

ŽB základová deska z betonu třídy C20/25, vyztuženého pomocí kari sítí u 

obou líců 150/150/8 

• Základové konstrukce vstupní rampy a zadní terasy budou provedeny 

pouze z tvarovek ztraceného bednění o šířce 200mm, vyztuženy pomocí 

betonářské výztuže v ložné spáře vždy 2pruty Ø10, ve svislé spáře vždy po 

1m 2pruty Ø10, kotvené do spodní části základových pasů a vytaženy na 

propojení s konstrukcí základové desky o tl. 150mm, vyztužené kari sítí u 

obou líců 150/150/8. 

• vnější stěny – cihelné bloky POROTHERM 50 EKO + PROFI o rozměrech 

248x500x249mm, zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 

• vnější stěny – cihelné bloky POROTHERM 36,5 PROFI o rozměrech 

247x365x249mm, zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 

• vnitřní nosné stěny – cihelné bloky POROTHERM 24 PROFI o rozměrech 

372x240x249mm, zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 

• příčky – cihly Porotherm 8 P+D a  Porotherm 14 Profi, zděné na maltu 

pro tenké spáry Porotherm Profi 



• nadpraží okenních a dveřních otvorů: PTH překlady 7, PTH překlad 11,5 

a PTH překlad 14,5 

• Pod střešní konstrukcí bude vytvořen ŽB věnec mezi věncovky 

Porotherm VT 8/29 o rozměrech 497x80x290mm. ŽB věnec bude proveden 

z  betonu třídy C16/20 s hlavní nosnou výztuží 3Ø10 u obou líců a třmínky 

Ø6/200 s krytím 25mm. 

• vnitřní povrchy stěn – vápenocementové štukové omítky, rohy budou 

opatřeny ochrannými nerezovými lištami do výšky 1,5m 

• keramický obklad do výšky 2m, případně u kuchyňské linky nad 

pracovní deskou do výšky vrchních skříněk dle tabulky místností, velikost 

obkladu 250x200mm. Obklady budou provedeny na výšku viz. PD a 

ukončena vždy plastovými ukončovacími a rohovými lištami. Pod obklady 

a dlažby v místnostech hygienického zázemí bude proveden 

hydroizolační stěrkový systém SANIFLEX. Na stěrku bude obklad lepen 

flexibilním lepícím tmelem. 

• konstr. podlahy v 1.NP: na základovou desku tl. 150mm z betonu třídy 

C20/25 s KARI sítí 150/150/8 u obou líců, je položena hydroizolace FOALBIT 

AL S40 + Elastobit PV TOP 42 a tep. Izolace EPS 100S Stabil tl.170mm, 

betonová mazanina třídy C20/25  tl. 55 mm; samonivelační stěrka tl.5mm, 

nášlapná vrstva dle popisu místností (dlažba, PVC a koberec) 

• keramická dlažba o velikosti 300x300mm např. Taurus, určených do 

prostor s předškolní výukou, pokládaný na koso. Veškerá dlažba bude 

lepena flexibilním lepícím tmelem a v místech bez keramického obkladu 

opatřena keramickým soklem. 
• Podklad pod PVC a koberec bude očištěn vysátím, napenetrován, a 

opatřen samonivelační stěrkou. Je navržena heterogenní krytina PVC o tl. 

2mm, bude provedena lepením a lemována typovou soklovou lištou PVC. 

Koberec je navržen s všívanou smyčkou, vláknem 550g/m2 PA, zátěž 33 Bfl 

S1, dodávaný v rolích o šíři 4m, lemovaný kobercovou lištou.  

• Okna a vstupní dveře budou plastová, s izolačním trojsklem v světle 

šedém odstínu RAL 7035, členění dle PD, částečně zasklené 

bezpečnostním trojsklem CONEX, 5komorový systém, o stavební hloubce 

73mm, profil třídy A, včetně typových plastových parapetů. Okna a dveře 

dle výpisu budou dále opatřena sítěmi proti hmyzu a vnitřními svislými 

žaluziemi 

• Vnější parapety, ostění a nadpraží budou provedeny z poplastovaného 

plechu Lindab o tloušťce 0,6mm  

• Střecha bude kombinace sedlových dřevěných vazníků se sklonem 3°, 

konstrukci tvoří dřevěný sbíjený vazník, opatřena dřevěnými latěmi 

40x60mm, zaklopena OSB deskami o tl.25mm opatřena geotextílií 300g/m2 

Jutadach a zaklopena střešní krytinou z PVC fólie FATRAFOL tl.2,0 - 

mechanicky kotvená 

• podhled –SDK desky tl. 2x12,5 mm, dvojitý nosný rošt zavěšený nezávisle 

na střešní konstrukci s dvojitým opláštěním deskami RB (A). Podhled bude 

kotven pomocí závěsů do dřevěných vazníků. V místnostech s vlhkým 

provozem bude proveden SDK podhled z desek třídy RBI (H2). Podhledové 

konstrukce budou vytvořeny včetně veškerého opláštění VZT potrubí a 

jejich tras řešených v projektu VZT. 

• Nad stropní pohled je umístěna parozábrana PE folie např. Jutafol N 

Speciál 140g/m2, spoje parozábrany budou důkladně přelepeny AL 

páskou Jutafol. Nad parozábranu bude umístěna tepelná izolace z 



minerální vaty ROCKWOL MEGAROCK o tl. 230mm pod vazníky a 120mm 

mezi vazníky. Min. vata bude pokládána ve třech vrstvách a přakládána 

křížem. 

• Dřevěné vazníky budou opatřeny ochranným vysokotlakým nátěrem 

proti dřevokaznému hmyzu např. Lignofix E profi 

• Vnější část atiky bude tvořena pomocí ocelových nosníků opatřených 

zinkovou povrchovou úpravou kotvených na každý vazník, v místě bez 

zaatikového žlabu budou umístěny po cca. 800mm, tyto držáky budou 

zaklopeny pomocí OSB desky o tl. 22mm, z vnější části pak bude 

přetažený stěnový obklad, z vnitřní strany bude provedeno oplechování 

• Podhledová část nad vstupní rampou bude tvořena deskami CETRIS tl. 

20mm  s povrchovoou úpravou tvořenou s nátěrem v bílém odstínu 

• Oplechování – poplastovaný plech v různých barvách dle umístění na 

objektu - viz. PD 

• Vnější povrchové úpravy budou provedeny ze soklové střednězrnné 

omítky v tmavě šedém odstínu. Vrchní část objektu bude opatřena 

obkladovými pásky Argentis ve světle šedém odstínu o rozměru 214 x 23 x 

65 mm. Na stěrku bude obklad lepen flexibilním lepícím tmelem. 

• vnitřní dveře budou provedeny truhlářsky do obložkové zárubně, 

případně do pouzdra pro zabudování do stěny s těsněním od výrobce 

Sapeli model Venecia - blíže viz. PD, včetně rosetového kování Cobra 

Orion R  

• Veškeré viditelné stěny a stropy budou natřeny vhodnými disperzními 

barvami na bázi akrylátové nebo polyvinylacetátové disperze v bílém 

odstínu, pouze v prostoru herny dětí bude provedena v barevném odstínu 

• Osazení nových zařizovacích předmětů v bílém odstínu, dle výběru 

investora pro děti i dospělé - blíže viz. PD ZTI 

• V prostoru šatny dětí bude umístěn vnitřní požární hydrant, který bude 

od podlahové konstrukce po svou vrchní hranu opláštěn SDK konstrukcí, 

tak aby bylo zabráněno úrazu. Opláštění je navrženo z SDK desky o tl. 

12,5mm na jednoduchý rošt 

• Před hlavním vchodem budou z obou stran umístěny rohože venkovní a 

vnitřní čistící zóny, zapuštěné do dlažby o rozměrech 1000x500mm. Vnější 

část je navržena jako pozinkovaná ocelová mříž o tl. 20mm usazena do 

rámu. Vnitřní je uvažována jako kombinace hliníku a čistící rohože. 

• Dále zde bude umístěno po obou stranách ocelové zábradlí opatřené 

povrchovou úpravou žárovým zinkem na jedné straně kotvené do zdiva, 

na druhé straně kotvené do podlahové konstrukce rampy 

• Zadní terasa bude provedena jako dřevěná z dřevoplastových desek 

WPC pro svou snadnou údržbu o tl. 23mm na dřevěný rošt. Skladba bude 

přizpůsobena dle konkrétního dodavatele. Lemování bude provedeno 

typovými lištami. 

• Okapový chodník je navržen z betonových dlaždic 500x500x50mm, 

kladenou do štěrku, lemovaný betonovým zahradním obrubníkem o 

celkové délce 46,1m. Dále bude vytvořen nový přístupový chodník od 

asfaltové komunikace. 

 

 

 

Betonová dlažba tl. 50mm 

Ložná vrstva - štěrkodrť tl. 50mm  



Štěrkopískový podsyp hutněný tl.150mm 

 

 

• Mezi jednotlivými pavilony A a novým pavilonem bude provedeno 

nové propojení pomocí 3 dveřních otvorů. Dále zde dojde k odstranění 

části původních dispozice a zrušení šatny pro děti a hygienického zařízení 

pro děti. Provedením nových příček zde vznikne prostor spojovací chodby 

a nové šatny pro děti. Sociální zařízení bude nově vytvořeno v novém 

pavilonu a přístupné ze šaten i stávající učebny. Ve všech prostorách kde 

dojde ke stavebním úpravám dojde rovněž k odstranění a položení nové 

dlažby, opravě a provedení nových omítek a výmalby. Oprava omítek 

bude provedena na stěnách i stropu ze 30%. Rovněž zde dojde k 

potřebným úpravám a vedení nových tras ZTI, elektro, vytápění a 

vzduchotechniky. 

 

 
• Nové rozvody ústředního vytápění a elektro budou napojeny ze 

stávajících přípojek a zdrojů (podrobněji viz jednotlivé PD) 

• Nové rozvody ZTI a odkanalizování dešťové i splaškové budou řešeno v 

rámci areálu (podrobněji viz jednotlivé PD) 

 

 

d)  Stavebně technické a technické vlastnosti stavby 

SO 01 Objekt MŠ 

Stavebními úpravami a provedením novostavby dojde k vzájemnému 

propojení všech pavilonů MŠ. Nový pavilon bude přístupný i samostatně ze 

západní strany objektu, přes betonovou rampu do prostoru nové spojovací 

chodby, odkud je dále vstup do šaten, či do pavilonu A. Z prostoru šaten se 

dostaneme do hygienického zařízení dětí, obsluhy, kanceláře a herny. Z herny je 

proveden dále vstup do výdejny, skladu pomůcek a skladu lůžek. Ze spojovací 

chodby je rovněž přístup do úklidové komory. Nová spojovací chodba spojuje 

zároveň oba pavilony (nový se stávajícím pavilonem A). 

V objektu se nachází výdejna jídla se zázemím pro personál. Doprava bude 

probíhat přes stávající pavilon A do prostoru výdejny a nebude tak docházet k 

ochlazení potravin. 

Celé 1.NP je provedeno jako bezbariérové. Nový pavilon bude rovněž 

napojen na stávající inženýrské sítě v areálu MŠ. 

V pavilonu A dochází zároveň k drobným dispozičním změnám stávajících 

šaten a hygienického zařízení. Zde dojde k jejich zrušení a přesunutí do nového 

pavilonu, kde bude vybudováno nové hygienické zařízení. V původním prostoru 

vznikne nová spojovací chodba a nově umístěné dětské šatny. 

 

 



Chemické přípravky k ošetření dřevěných konstrukcí: 

Nové střešní konstrukce 

 LIGNOFIX E PROFI preventivní ochrana dřeva proti dřevokazným houbám, 

plísním a dřevokaznému hmyzu, aplikovaný dvojnásobným postřikem jako 

15% roztok, při příjmu min. 20 g/m2 

 

e) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

 Nové nosné konstrukce stropu a krovu jsou navrhovány, jako výměna 

poškozených částí stropu a krovu za shodné dřevěné průřezy. 

Objekt je navržen v souladu s ČSN 730035, nahrazená normou ČSN EN 

1991-1 a ČSN 731701, nahrazená ČSN EN 1995-1. všechny stavební díly 

vyhovují v dané expozici. 

 

Užitné zatížení  uvažované normové zatížení fn=3,0 kN/m2 

Větrná oblast            III. 

Zatížení větrem  wo=0,45 kN/m2 

Sněhová oblast  II. 

Zatížení sněhem  1,0 kN/m2  

f) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

Nejsou navrženy. 

g) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

Netradiční technologické postupy se nepředpokládají. Zvláštní 

požadavky na jakost a provádění navržených konstrukcí nejsou. 

 

h) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

Z bouracích prací budou provedeny úpravy ve stávajícím pavilonu MŠ 

pavilon A, kde dojde ke stavebním úpravám ve stávajících šatnách a 

sociálním zařízení dětí. zde dojde ke kompletnímu zrušení a vybourání 

sociálního zařízení, odstranění stávajících dělících příček, odstranění stávající 

dlažby a vybourání potřebných dveří, tak aby mohl být vytvořen průchod a 

osazeny nové dveře pro dopravu vozíku o šířce min. 1000mm. Dále dojde k 

vytvoření nových otvorů k propojení tohoto a nového pavilonu 3-mi novými 

dveřními otvory. Blíže viz. výkresová část PD.  Tyto otvory budou provedeny až 

ke konci stavby, do té doby bude pouze přenesena nula podlahové 

konstrukce stávajícího pavilonu tak, aby souhlasila s nulou v novém pavilonu. 

Pro možnost provádění celého nového pavilonu bude ponechán stavební 

průchod mezi místností 106 a 107, který bude zazděn až v době provádění 

nových průchodů. 

Bourací práce budou probíhat tak, aby nebyla ohrožena a narušena 

statika a stabilita objektu, především porušení střešní konstrukce krovu a 

veškeré bourací práce a jednotlivé postupy budou nejprve vždy odsouhlaseny 

stavebním dozorem. 



i) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí:   

Veškeré zakrývané konstrukce budou postupně přebírány.  

Při zakrývání oken bude umožněno větrání vnitřních prostor, jelikož zde 

dojde k velkému množství mokrých procesů, tak musí být umožněno 

dostatečné provětrání objektu. 

Po dokončení stavebních prací bude provedeno malování v celém 1.NP 

objektu zde dojde z zakrytí všech oken, podlah, pevného nábytku ...., 

vypínačů atd.............. 

k) seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, 

výpočetních programů apod. 

Stavba je navržena dle ustanovení stavebního zákon a jeho 

prováděcích vyhlášek v platném znění ke dni zpracování této dokumentace. 

 Stavba je navržena v souladu s požadavky norem ČSN třídy 73 a 74 

včetně všech jejich změn ke dni zpracování této dokumentace. 

l) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby 

Nejsou.           

           

  

           

POZNÁMKA : 

 

  U všech uvedených konkrétních výrobků a materiálů jde pouze o 

příklad. Zhotovitel může tento výrobek či uvedený materiál nahradit při 

zachování minimálních technických parametrů jiným materiálem. Přesnou 

technickou specifikaci dodávaného materiálu je nutné doložit zhotovitelem  a 

jednoznačně uvést a přiložit příslušný technický list. Technické listy nižší a méně 

kvalitní technické parametry jsou nepřípustné!!! 

           


