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ÚVOD 
 

Tato dokumentace část vzduchotechnika byla zpracována na úrovni pro provedení 
stavby a pro výběr dodavatele na akci ,,PAVILON MŠ-ULICE JASENSKÁ, MNICHOVO 
HRADIŠTĚ,,. Řešená část objetu se skládá z  herny, sociálního zázemí a technické zázemí 
pro tyto prostory.  

Navazující stavební profese nejsou součástí tohoto projektu. 
 
Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady: 
a) Projekt stavební části zpracovaný ateliérem fy. Anitas Mnichovo Hradiště 
b) Koordinační porady se zadavatelem projektu  
c) Požadavky navazujících profesí  
 
Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných 
podmínek následujících platných norem, směrnic a předpisů: 
 
Obecně lze konstatovat, že je nutno v rámci vzduchotechnických zařízení zajistit kromě 
požadavků z výše uvedených bodů následující funkce: 

• Spolehlivý odvod všech škodlivin, které by ohrožovaly či narušovaly chod budovy 

• Zajištění parametrů větrání určené zadavatelem projektu 

• Provozní systémy optimalizovat z hlediska investičních a provozních nákladů 

Pro zhotovení bylo vycházeno ze závazných podmínek následujících legislativních 

• dokumentů a obecně užívaných norem: 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• v platném znění 

• Nařízení vlády číslo 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

• vibrací 

• Vyhláška MZ ČR číslo 6/ 2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzických 

• a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

• Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR číslo 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích 

• na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

• epidemiologicky závažných ve znění novely uvedené ve vyhlášce číslo 602/2006 Sb. 

• Dále bylo při zpracování přihlédnuto k následujícím českým technickým normám 

• ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“ 

• ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“ 

• ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r.2000) 

• ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 

• vzduchotechnickým zařízením“ 

• ČSN EN 15251 „Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení 

• energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního 

• prostředí, osvětlení a akustiky“. 
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• ČSN EN 13779 „Větrání nebytových prostor – základní požadavky na větrací a 

• klimatizační zařízení“ 

• ČSN 73 0540 „Tepelně technické vlastnosti budov“ 

• a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé provozní celky. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE KLADENÉ NA PROVOZ VZT. ZA ŘÍZENÍ 

Vnější výpo čtové údaje 

Jako výpočtové hodnoty lze uvažovat následující údaje, vycházející ze základních  
meteorologických údajů: 
 
Teploty a hydrometrie vzduchu 

Parametry  Zima Léto  
Teplota suchého teploměru - 15 oC + 32 oC 
Entalpie vzduchu - 16,4 kJkg-1 + 56 kJkg-1 

Relativní vlhkost vzduchu 99 % 30 % 
Absolutní vlhkost vzduchu 0,6 g.kg-1 10,2 g.kg-1 
Průměrné rozpětí středních suchých teplot 5 K 9 K 
 
Poznámka: 
Letní hodnoty odpovídající maximálním výpočtovým parametrům pro oblast Mnichovo 
Hradiště v letním období 21.6. v 14.00 hodin letního času.  

Požadavky na provoz vzduchotechniky 
 
Dimenzování přívodu a odvodu vzduchu v hlavních prostorech objektu je navrženo dle 
následujících zásad: 
 

• WC    odvod vzduchu 50 m3h-1 
• Sprcha               odvod vzduchu 150 m3h-1 
• Umyvadlo    odvod vzduchu 30 m3h-1 
• Šatní skříňka              odvod vzduchu na 1 skříňku 20 m3h-1 
• Kuchyňský kout   odvod vzduchu – výměna 5x 1/hod 
• Sklad                odvod vzduchu 50 m3h-1 

 
 

Klimatizace-chlazení nebylo investorem požadována. Nucené větrání prostor herny nebylo 
investorem požadováno, navrhnul použití větrání přirozebného okny. 
Odvlhčování a zvlhčování přiváděného vzduchu nebylo investorem požadováno 

Maximální hodnoty hladin hluku 

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací, 
vznikající provozem vzduchotechniky, budou přijata opatření vč. použití odpovídajících 
elementů, snižující vnitřní i vnější hluk od vzduchotechniky na uvedené hodnoty dle nařízení 
vlády a hygienických norem. Hladiny hluku v nejbližších chráněných místech nepřekročí 
povolené hladiny hluku stanovené hygienickými limity dle nařízení vlády 272/2011 sb. a 
s ohledem na případné akustické posouzení situace zpracované odborným specialistou.
  

Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku 
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Z důvodu zabránění přenosů vibrací od vzduchotechnických zařízení jsou předpokládána 
následující antivibrační opatření: 
• zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na kovových či 

pryžových izolátorech chvění 
• v prostupech stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické potrubí od stavební 

konstrukce pružně odděleno (např. pružným materiálem). 
• vzduchovody budou na závěsech od stavební konstrukce pružně odděleny 
• ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami, dále budou 

opatřeny regulací vzduchového výkonu 
 
Dále pro snížení vlastní hlučnosti zařízení budou přijata následující opatření: 
• do potrubních sítí a vzduchotechnických kanálů budou umístěny tlumiče hluku nebo 

použity flexo rozvody s akustikým útlumem 
• zařízení pro běžný provoz nebudou dimenzována v horních partiích výkonových polí 
• veškeré potrubí bude při průchodu akusticky zatíženým prostorem vybaveno hlukovou 

izolací odpovídající třídy 

Protipožární opat ření 
S ohledem na protipožární ochranu objektu je možno rozdělit zařízení na: 
- prvky aktivního rázu, které pracují při vzniku požáru a zajišťují bezpečný únik osob 

z objektu, 
- prvky pasivního rázu, které zabraňují šíření požáru po budově. 
 
Aktivní systémy nejsou v tomto projektu použity. 
 
Montáž vzduchotechniky bude prováděna s ohledem na požárně-technické posouzení 
stavby zpracované odborným specialistou. Proto bude montáž VZT s tímto posouzením 
koordinována společně s generálním dodavatelem stavby a stavbyvedoucím. Veškeré 
nesrovnalosti budou zaznamenány do stavebního deníku a neprodleně řešeny s příslušným 
specialistou. Před zahájením stavby bude provedena odborná prohlídka objektu a provedeno 
porovnání požárně-technického posouzení stavby se skutečným stavem. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví p ři montáži a provozování  
Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti 

práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku vzduchotechniky prováděla odborná firma 
mající s montážemi odborného charakteru zkušenosti a aby příslušní pracovníci byli řádně 
proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou 
provádět. O zaškolení bezpečnosti práce veškerých pracovníků na stavbě bude proveden 
písemný zápis. Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat 
snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Jedná se hlavně o zařízení, která jsou umístěna na 
místech hůře přístupných (šachty, podhledy, fasáda, střecha). Je třeba zajistit i bezpečný 
přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou obsluhu a údržbu. 

Opatření na omezení vlivu stavby na životní prost ředí 
Z hlediska vlivu stavby a jejího dopadu z hlediska vzduchotechniky je možno rozdělit dopady 
na následující body: 

- hluk od provozu vzduchotechnických zařízení  
(Z hlediska maximálního hluku vně budovy je vycházeno ze základního předpokladu, 
že maximální hladina hluku na nejbližším chráněném místě nepřevýší hodnotu danou 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb a s ohledem na navazující prováděcí vyhlášky a 
předpisy) 
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- Pachy od jednotlivých prostor objektu (pachy, které nejsou sice zdraví člověku 
škodlivé, avšak jej obtěžují) budou vyvedeny nad střechu, tj. do míst, které za 
předpokladu standardních venkovních podmínek budou mít vliv naprosto minimální.  

TECHNICKÝ POPIS VZT  ZAŘÍZENÍ 

Zařízení č. 1: Větrání sociálního zázemí  

Prostory hygienických zařízení pro jsou odvětrány v podtlaku pomocí několika 
samostatných sestav. Jedná se o sestavy ventilátorů (obalených hlukovou izolací) 
instalovaných do potrubí umístěnými nad podhledem (v pohledu bude osazen revizní otvor s 
možností údržby ventilátoru). Na jednu mísu / výlevku je odsáváno min 50 m3/hod vzduchu, 
na jedno umyvadlo min. 30m3/h, na jednu šatní skříňku min. 20m3/h, na jednu sprchu 150 
m3/hod vzduchu. Na výfuku ventilátoru bude osazena podtlaková zpětná klapka v těsném 
provedení pro zabránění nežádoucího proudění vzduchu při vypnutém zařízení. K eliminaci 
šíření hluku budou potrubní rozvody vybaveny tlumícími prvky – tlumiče hluku nebo tepelně-
izolovaným flexo potrubím s akustickým útlumem. VZT rozvody vzduchu budou ve spojích 
opatřeny gumovým těsněním a oblepeny páskou. Odvod vzduchu je řešen pomocí vyústek s 
regulací osazených do podhledů přes nátrubky a zasazeny do odtahového potrubí. Odfuk 
znehodnoceného vzduchu je veden na fasádu, kde bude instalována samotížná žaluzie se 
sítem. Úhrada odsávaného vzduchu bude řešena přívodem vzduchu z okolních prostor přes 
dveřní mřížky nebo přes podříznuté dveře (zajišťuje stavba). Ovládání resp. spouštění 
ventilátoru bude řešeno systémem START/STOP v pravidelných intervalech dle nastavení 
časového spínače. Vybrané ventilátory bude možno spínat ručním tlačítkem s nastavitelným 
časovým doběhem. Nastavitelný doběh bude součástí dodávky příslušenství ventilátorů a 
bude seřízen v rámci zkušebního provozu. 
 
Požadavky na ostatní profese: 
Elektro – zajištění jištěného napájení, časové spínače pravidelného chodu ,  prokabelování 
s ovládáním ventilátoru 
Stavba – servisní otvory v pohledu u ventilátorů, stavební prostupy, dodávka a montáž 
dveřních mřížek 

Zařízení č. 2: Větrání výdejny jídel 

Prostor výdejny jídel je nutno doplnit o větrání nucené. Větrání se předpokládá 
podtlakové po krátký časový úsek pomocí malé VZT sestavy instalované pod stropem v 
podhledu. Intenzita odvodu vzduchu v tomto stupni projektové dokumentace byl stanoven na 
600 m3/hod což odpovídá výměně vzduchu cca 5x 1/hod.  

V podhledu bude instalován potrubní ventilátor dodatečně hlukově izolovaný. Na 
výfuku ventilátoru bude osazena podtlaková zpětná klapka v těsném provedení pro 
zabránění nežádoucího proudění vzduchu při vypnutém zařízení. K eliminaci šíření hluku 
budou potrubní rozvody vybaveny tlumícími prvky – tlumiče hluku nebo tepelně-izolovaným 
flexo potrubím s akustickým útlumem. VZT rozvody vzduchu budou ve spojích opatřeny 
gumovým těsněním a oblepeny páskou. Odvod vzduchu je řešen pomocí vyústek s regulací 
osazených do podhledů přes nátrubky a zasazeny do odtahového potrubí. Odfuk 
znehodnoceného vzduchu je veden na fasádu, kde bude instalována samotížná žaluzie se 
sítem. Úhrada odsávaného vzduchu bude řešena přívodem vzduchu z okolních prostor přes 
dveřní mřížky nebo přes podříznuté dveře (zajišťuje stavba). Ovládání resp. spouštění 
ventilátoru bude řešeno systémem START/STOP ručním přepínačem otáček s možností 
nastavení výkonu v rozsahu min. 0-50-100%. 
 
Požadavky na ostatní profese: 
Elektro – zajištění jištěného napájení, prokabelování s ovládáním ventilátoru 
Stavba – servisní otvory v pohledu pro servis VZT, stavební prostupy  
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Zařízení č. 3: Větrání sklad ů (navazující prostory na hernu) 

Prostory skladu je nutno doplnit o větrání nucené. Větrání se předpokládá podtlakové 
po krátký časový úsek pomocí nástěnného ventilátoru instalovaného pod stropem. Součástí 
ventilátoru bude zpětná klapka. 

Odfuk vzduchu je veden na fasádu, kde bude instalována žaluzie se sítem. Úhrada 
odsávaného vzduchu bude řešena přívodem vzduchu z okolních prostor přes dveřní mřížky 
nebo přes podříznuté dveře (zajišťuje stavba). Ovládání resp. spouštění ventilátoru bude 
řešeno systémem START/STOP v pravidelných intervalech dle nastavení časového spínače  
 
Požadavky na ostatní profese: 
Elektro – zajištění jištěného napájení, časové spínače pravidelného chodu ,  prokabelování 
s ovládáním ventilátoru 
Stavba –stavební prostupy  
 

POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE  
Níže uvedené požadavky jsou pouze orientační a shrnují závěry v rámci koordinačních  
porad v rámci této akce. 

Stavba 
V rámci stavebních profesí bude nutno zajistit následující práce a přípomoce: 
 
a) provedení veškerých prostupů pro trasy vzduchovodů tyto otvory budou o 30 mm 

symetricky větší na každou stranu, než je jmenovitý otvor potrubí 
b) zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování zařízení VZT, 

ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy zařízení 
c) provedení interiérových úprav (provedení podříznutých dveří nebo osazení dveřních 

přefukových mřížek tak, aby byla zajištěna správná funkce vzduchotechniky). 
Umožnění bezpečné montáže na střeše a fasádě vč. zajištění bezpečného servisu 
zařízení 

d) zajištění přístupu ke  klapkám, ventilátorům a ostatním prvkům vyžadujícím 
pravidelný servis. 

e) zhotovení pomocných konstrukcí   
f) zajištění statických a hlukových vyjádření  
g) zakrytí VZT rozvodů v podhledech dle požárních a architektonických požadavků 
h) při průchodu VZT zařízení do venkovního prostředí zajištění provedení hydroizolací 

v místě prostupu 
i) veškeré uchycení VZT zařízení, průrazy ve stavební konstrukci a jiné zásahy do 

stavby je nutno řešit s příslušným specialistou na statiku staveb, který vydá souhlas 
k příslušným stavebním úpravám 

Silnoproud  

V rámci montáže silnoproudých zařízení je nutno provést: 
a) zajištění motorického napojení všech elektrospotřebičů ( např. ventilátory); způsob 

napojení je nutno přizpůsobit konkrétnímu výrobku 
b) zajištění dostatečného výkonu pro VZT zařízení 
c) uzemnění zařízení 
 

Vzduchotechnická zařízení mohou spolehlivě plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li 
plynule zajišťována dodávka všech druhů energií v potřebné kvalitě a kvantitě, tj. 
- Elektrická energie ze sítě 3x380V/220V 
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50 Hz …………….podrobné příkony do jednotlivých hlavních systémů jsou 
uvedeny ve výkresové části projektové dokumentace a budou upřesněny 
v dalším stupni dokumentace. Budu dále v průběhu realizace zpřesněny dle 
montážních návodů jednotlivých dodavatelů. 

OBECNÉ POŽADAVKY NA REALIZACI DÍLA 
I když realizace a montáž vzduchotechnických zařízení v rámci tohoto projektu nevyžaduje 
zvláštních speciálních montážních postupů, je nutno aby toto prováděla specializovaná firma 
mající s obdobnými realizacemi již zkušenosti. 
Jedná se především o technologické postupy montáže, uchycení potrubí a jeho prvků ve 
stavební konstrukci, uchycení a uložení rotačních strojů ve strojovnách i mimo nich. 
Průchody potrubí stavební konstrukcí je nutno provádět tak, aby vibrace od provozu 
vzduchotechnických zařízení nebyly přenášeny do stavby (obalení potrubí měkkým 
materiálem, minerální vatou a dozdění se začistěním čela prostupu trvale pružným tmelem). 
Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí kovových hmoždinek, 
závitových tyčí, kovového úchytu pevně připevněného k potrubí, pružného podložení a 
matice umožňující výškové nastavení potrubí. 
Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném 
technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití 
v České republice. Případné částečné demontáže jednotlivých funkčních celků je nutno 
dojednat s výrobcem zařízení z důvodů jejich spolehlivosti a převzetí záruk. 
 
Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda 
projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. 
Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, 
kterou není možno do tohoto prostoru umístit. Veškeré interiérové prvky, které nejsou přesně 
v projektu uvedeny nebo dodavatel provede jejich záměnu za předpokladu dodržení všech 
technických parametrů je nutno si nechat po estetické stránce schválit investorem 
(architektem) popř.projektantem. 
Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností 
dodávek a montáže vzduchotechniky formou technických a autorských dozorů. 
Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat 
funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné 
zregulování systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je 
nutno zajistit, aby toto zregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak 
eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost 
místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz 
budovy bude takový, že provozování zařízení bude možno efektivněji provozovat, než 
předpokládal projekt. 
Toto platí i pro profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických zařízení, 
zejména měření a regulace. 
Při montáži je nutno, aby kromě prostorové koordinace byla prováděna i koordinace časová, 
tj. aby časová posloupnost montáže umožňovala realizaci díla všem dotčeným profesím 
v příslušné montážní zóně. Dále je nutno před zahájením dodávky vzduchotechnických 
potrubí a ostatních zařízení provést místní kontrolu na stavbě, zda projektový stav odpovídá 
situaci na stavbě. Bez této kontroly není možné ze strany projektanta brát záruky za škody 
vzniklé výrobou neupotřebitelných dílů. 
Vybrané technické normy dodržované při montáži VZT zařízení: ČSN EN 1506  
Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu, ČSN NE 12237-
Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového 
průřezu, ČSN EN 1507-Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - 
Požadavky na pevnost a těsnost, ČSN EN 12236-Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - 
Požadavky na pevnost; ČSN EN 15650-Větrání budov - Požární klapky, ČSN EN 15780-
Větrání budov - Vzduchovody - Čistota vzduchotechnických zařízení, ČSN EN 13779-Větrání 
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nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy, ČSN EN 15423-
Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů, ČSN 73 0872-Požární 
bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
 

Pokyny pro montáž vzduchotechnických prvk ů 
Montáž vzduchotechniky musí provádět odpovědná fundovaná firma, mající s montážemi 
vzduchotechniky praktické zkušenosti. 

- Při montáži dodržovat pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených 
v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. 

- Veškeré potřebné otvory (např. pro vyústky, nástavce apod.) v potrubí 
pozinkovaného plechu budou vystřiženy při montáži, umístění otvorů podle výkresu 
se upřesní na montáži podle rastru podhledů. 

- Závěsy, podpěry VZT jednotek a potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného 
montážního materiálu. Upevnění závěsů bude provedeno do stropní železobetonové 
konstrukce. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér 
vzduchotechniky v roztečích takových, aby bylo zajištěno odpovídající uchycení 
potrubí. Specifikaci montážního materiálu si určí dodavatel na základě vlastních 
montážních postupů. 

- Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy pryží. 
- Spoje vzduchovodů musí být dle ČSN 041010 při montáži vodivě spojeny pro 

ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Pro vodivé spojení slouží minimálně 
2 vějířovité podložky ČSN 027445, vložené pod přesné kadmiované šrouby a matice. 

- Tlumící vložky a pryžové izolátory budou překlenuty pružným vodivým spojem. 
- Zajistěte, aby vzduchovody v místech průduchu zdmi byly obaleny izolací, aby bylo 

zabráněno šíření vibrací. 
- Před montáží jednotlivých dílů VZT odstraňte z nich nečistoty. Dále odstraňte či 

nechte odstranit nečistoty apod. v průchodu zdmi a stropy. 
- Při montáži protipožárních klapek dbejte, aby stěny těles klapky nebyly prohnuté a 

aby nabyla narušena jejich funkce. 

Výrobkový standart 
Při vypracování návrhu projektové dokumentace se uvažuje s technicky standardními a 
tradičními dodavateli a výrobci, kteří mají na českém trhu zajištěnou výrobu nebo zastoupení 
včetně zajištěného servisu. Dále navržené zařízení reprezentuje cenovou střední úroveň tak, 
aby byla zajištěna dostatečná kvalita všech dodávek použitých komponentů. 
Dokumentace byla zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy s platnými ČSN. 

ZÁVĚR 
• Tento projekt část vzduchotechnika, obsahuje veškeré náležitosti, které ze zákonných 

ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento projektový stupeň má obsahovat.  
• V případě jeho využití k jiným účelům nebere zpracovatel bez dalších koordinací na 

stavbě jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl 
zpracován. 

• Dodavatel si zajistí dokumentaci upravenou dle podkladů a návodů na montáž 
dodavatelů vzešlích z výběrového řízení. Zařízené uvedené v projektové dokumentaci 
slouží jako kvalitativní a výkonnostní vzor. V rámci dodávek bude brán ohled na rámcové 
servisní smlouvy investora pro ČR. 
 
Projekt je zpracován za předpokladu, že následnými pracemi dle této dokumentace bude 

pověřena odborná firma, která má dostatečné znalosti, zkušenosti a předpoklady (odborné i 
technické) k realizaci díla daného rozsahu a profesí. Projektová dokumentace předepisuje 
technické parametry zařízení a systému vzduchotechniky a také určuje použitá zařízení jako 
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předpokládané standardy. Pokud zhotovitel bude provádět změny parametrů zařízení, nebo 
záměny výrobků v rozporu s touto dokumentací, tak je vždy nutné si vyžádat souhlas 
zadavatele (investora) a podrobně ho seznámit se zamýšlenými změnami a úpravami. O 
každé takové změně je také nutné provést prokazatelný zápis například do stavebního 
deníku a zajistit opravu příslušné dokumentace. V případě změny, nebo úpravy projektu 
nemůže v žádném případě projektant nést odpovědnost za změny, které písemně 
neodsouhlasil. 
 

Povinností zhotovitele je se důkladně seznámit s projektovou dokumentací. V případě 
jakýchkoli nejasností, nebo rozporů v dokumentaci je povinností zhotovitele vznést dotaz, 
nebo připomínku na zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upřesnit před zahájením 
montážních prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, tak se předpokládá, že je s dokumentací 
řádně seznámen a následné montážní a dodavatelské práce bude provádět dle příslušné 
odsouhlasené prováděcí dokumentace. Předpokládá se, že již v rámci výběrového řízení 
nabízející zahrne vše potřebné pro vybudování kompletního a plně funkčního díla. 
Projektová dokumentace je vypracována na základě projekčních podkladů výrobců a 
dodavatelů zařízeni určených na český trh. 

 


