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1. Úvod 
 

 Předložená projektová dokumentace byla zpracována na úrovni pro stavební povolení a pro 
výběr dodavatele řeší návrh otopného systému pro stavbu „ PAVILON MŠ-ULICE JASENSKÁ, 
MNICHOVO HRADIŠTĚ,, 
 
Podkladem pro vypracování dokumentace jsou: 
� Údaje a požadavky od projektanta architektonické a stavebně technické části včetně údajů 

o tepelně technických vlastnostech stavebních materiálů a konstrukcí HIP projektu atelierem 
Anitas, Mladá Boleslav  

� Údaje a požadavky od projektantů ostatních specializací – především zařízení zdravotně 
technických instalací (ZTI). 

� Požadavky objednatele. 
� Koordinační schůzky konané v průběhu projektových prací. 
� Projektová dokumentace na úrovni pro stavební povolení 
 
Pro zhotovení této dokumentace bylo použito následujících podkladů: 
• Podklady od řešitelů stavební části 
Dále pro zhotovení této dokumentace byly použity následující platné předpisy : 
• Nařízení vlády číslo 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
• Nařízení vlády číslo 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Vyhláška č. 194/2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, 
měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a 
požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku 
tepelné energie konečným spotřebitelům 
• Vyhláška č.193/2007 Sb. užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvody 
tepelné energie a chladu 
Kromě toho bylo přihlédnuto k následujícím platným normám: 
• ČSN 06 0320 „Příprava teplé vody - Navrhování a projektování" 
• ČSN 06 0310 „Ústřední vytápění, projektování a montáž" 
• ČSN 06 0830 „Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody" 
• ČSN 06 1101 „Otopná tělesa pro ústřední vytápění“ 
• ČSN 38 3350 „Zásobování teplem. Všeobecné zásady“ 
• ČSN 73 0540 „Tepelně technické vlastnosti budov" 
• ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“ 
• ČSN EN 12 831 „Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu" 
• ČSN EN 12 828 „Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních soustav“ 
• ČSN EN ISO 13 790 „Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby energie na 
vytápění a chlazení“ 
a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé provozní celky. 
 

2. Návrh řešení 
 

 Na základě dostupnosti paliva v dané lokalitě, požadavků dotčených úřadů, požadavků 
objednatele, požadavků projektanta stavební části, prostorových možností a aktuálních trendů v 
oblasti vytápění je navrženo: 
 
� Hlavní zdroj tepla tvoří stávající předávací stanice v areálu MŠ z centrálního teplovodu. 

Napojení v předávací stanici na novou přípojku teplovodu zajistí správce předávací stanice 
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úpravy včetně navazujícího systému MaR 
�  Zdroj tepla – předávací stanice je umístěna v sousedním objektu areálu MŠ 
� Zdroj tepla je určen pro potřeby vytápění  
� Systém vytápění je teplovodní dvoutrubkový uzavřený s nuceným oběhem topné vody napojený 

v předávací stanici 
� Topná voda je ve zdroji tepla rozdělena v předávací stanici do příslušných topných okruhů, 

které lze samostatně regulovat, popř. odstavit. 
� Teplovodní systém se hydraulicky vyváží vyvažovacími armaturami – instalace v předávací 

stanici. 
� Provoz zdroje tepla – předávací stanice a souvisejících zařízení zajišťuje správce   
 

2.1 Popis vytápění jednotlivých prostorů 
 
� Krytí tepelných ztrát zajišťují otopná tělesa desková - typ ,,VK,,, V prostoru šaten bude elektrické 

temperační podlahové vytápění (instalace do stěrky pod dlažbu) řízené termostatem – dodávka 
profese elektro 

� Topná voda pro vytápění otopnými tělesy je regulovaná, místně doregulována pomocí 
termostatické hlavice na otopných tělesech. 
 

3. Výpočet tepelných ztrát stavby 
 

3.1 Klimatické (polohopisné) a provozní podmínky místa stavby 
 
� venkovní výpočtová teplota        -15OC 
� průměrná denní venkovní teplota v otopném období    4,3OC 
� počet topných dnů v roce        225 dnů 
� provoz - počet hodin za den       24 hod 
� krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru     normální 
� poloha budovy v krajině        chráněná 
� průměrná vnitřní výpočtová teplota      20OC 
� charakteristické číslo budovy B       3 Pa0,67 

� typ provozu         automatický 
� provozní režim         nepřerušovaný 
 

3.2 Přehled hlavních předpokládaných základních hodnot tepelně technických 
vlastností stavebních materiálů a konstrukcí 

 
� Tato část je součástí výpočtu tepelných ztrát objektu a dále řešena ve stavební části projektové 

dokumentace 
       

3.3 Přehled tepelných ztrát stavby po místnostech 
 
 Výpočet tepelných ztrát je proveden podle ČSN EN 12831 „Výpočet tepelných ztrát budov 
při ústředním vytápění“ Při výpočtu se vycházelo z údajů stavební dokumentace.  
 
Tepelná ztráta řešené části objektu je cca 19 kW. 
  
V příloze projektové dokumentace je uvedena tabulka výpočtu tepelných ztrát. 
 
Roční spotřeba  předpokládaná spotřeba tepla pro vytápění a ohřev TUV je uvedena v energetickém 
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průkazu objektu viz. část pro stavební povolení. 
 

4. Zdroj tepla 
 
Předávací stanice 
  
 4.3 Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 
 
 Výkon zdroje tepla byl stanoven na základě tepelných ztrát objektu. Teplotní spád otopné 
soustavy bude 60/50 oC. Tepelný spád topné vody bude v rámci provozních zkoušek po 
vyhodnocení topné sezóny korigován podle skutečných požadavků stavby s ohledem na stávající 
systém MaR předávací stanice. Dále se předpokládá ekvitermní regulace dle návrhu předávací 
stanice. 
 
 4.4 Přípojka topné vody 
 
 Viz. samostatná dokumentace SO 05. 

 
5. Otopná tělesa 

 
 Jsou navržena následující otopná tělesa a jejich připojení: 
 
� Otopné deskové těleso VK má spodní připojení a na otopný systém se připojí přes rohovou 

armaturu ze zdi typ ,,H,,. Armatury svojí konstrukcí umožní regulaci, uzavírání a vypouštění. 
Připojení na otopnou soustavu bude ,,ze zdi,, . Otopné těleso již obsahuje vestavěný 
termoregulační ventil, na který se nasadí termostatická hlavice. 

� Otopná tělesa budou opatřena zakrytováním – součást dodávky interiéru 
  

6. Zařízení pro ohřev TUV 
 
 Ohřev TUV není součástí dokumentace UT 
 

7. Měření spotřeby tepla 
  
� Není požadováno 
 

8. Rozvody topné vody 
 
 Popis vedení: 
 
� Rozvody k jednotlivým otopným tělesům jsou v podlaze. 
� Vedení potrubí a příslušné je popsáno ve výkresové dokumentaci 
 
 Materiál rozvodů: 
 
� Rozvody převážně v podlaze se navrhují z měděné potrubí spojované pomocí tvarovek 

lisováním.  
 
 
 Kompenzace a uložení: 
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� Předpokládá se, že teplotní roztažnost potrubí bude kompenzována přirozenými změnami tras 

potrubí a volbou uložení. 
 
 Nátěry a izolace: 
 
� Měděné potrubí bude bez nátěru. 
� Veškerá potrubí, zařízení a armatury se tepelně izolují tepelnou izolací v souladu se Zákonem č. 

193/2007 Sb. a to v příslušných tloušťkách daných zákonem - materiál např. polyuretanové 
trubice, rohože z minerální nebo čedičové vlny) 

� Na závěr realizace se potrubí barevně označí podle požadavků a zvyklostí objednatele. 
� Tlouštka potrubí z důvodu zajištění dilatace v podlaze je jednotně navržena na 20 mm 
 
 

9. Bezpečnost práce 
 

Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. 
Proto je nutné, aby montáž a dodávku vytápění prováděla odborná firma mající s montážemi 
odborného charakteru zkušenosti a aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska 
bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět. Provedení stavby i 
jednotlivých dílů vytápění musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Jedná se hlavně 
o zařízení, která jsou umístěna v kotelně. Je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem 
systémů, které vyžadují pravidelnou obsluhu a údržbu. 

Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda 
projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této 
kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou. O provedení této 
kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. Veškeré interiérové prvky, které nejsou přesně 
v projektu uvedeny nebo dodavatel provede jejich záměnu za předpokladu dodržení všech 
technických parametrů je nutno si nechat po estetické a technické stránce schválit investorem 
(architektem) popř. projektantem. 

Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností 
dodávek a montáže vytápění formou technických a autorských dozorů. 

Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat 
funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování 
systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto 
zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé 
nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit.  

Toto platí i pro profese, které mají přímý dopad na chod vytápěcího zařízení, zejména měření a 
regulace. Při montáži je nutno, aby kromě prostorové koordinace byla prováděna i koordinace 
časová, tj. aby časová posloupnost montáže umožňovala realizaci díla všem dotčeným profesím 
v příslušné montážní zóně. Provozovatelé zařízení budou seznámeni s bezpečnostními předpisy a s 
potřebnými organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu 
musí být pracovníci provozovatele zaškoleni. Zaškolení se provádí pro obsluhu zařízení za všech 
provozních podmínek. 

Minimální rozsah norem, které budou dodrženy při montáži:  
ČSN 06 0220 - Tepelné soustavy v budovách, ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé 
vody, ČSN EN 12098-1,2 - Regulace otopných soustav, ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - 
Zabezpečovací zařízení, ČSN 06 0310:2006-09 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž, ČSN 
06 1101:2005-05 Otopná tělesa pro ústřední vytápění, ČSN EN 12828:2005-03 Tepelné soustavy 
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v budovách, ČSN EN 15316-2-3:2008-02 - Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění, 
 
10. Topná zkouška 

 
Po dokončení montážních prací je nutné systém důkladně propláchnout vodou. Ventily budou 
otevřené, čerpadla budou v provozu 24 hodin, jak požaduje ČSN 06 0310. Potom bude provedena 
zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310. Po provedení této zkoušky se přistoupí ke zkouškám provozním. 
Nejdříve zkoušky dilatační dle ČSN 06 0310 a potom topná zkouška včetně seřízení a zaregulování 
otopné soustavy dle ČSN 06 0310. Tato zkouška má trvat 72 hodin bez provozních přestávek (ne 
delších než 60 minut celkem). Součástí topné zkoušky je provedení hydronického vyvážení 
soustavy dle vyhl.193/2007 Sb. včetně vystavení příslušných protokolů. Tato činnost je povinností 
dodavatele a nedílnou součástí dodávky. 

Průběh topné zkoušky bude proveden v rozsahu platných norem, vyhlášek a předpisů. Při 
topné zkoušce bude provedeno zaregulování přípojných šroubení otopných těles. Tlaková zkouška 
bude provedena před provedením izolací a zazděním do zdi, aby byla možnost kontrolovat 
jednotlivé spoje a sváry. O průběhu zkoušek bude vyhotoven podrobný zápis. Budoucí provozovatel 
nebo investor budou odborně zaškoleny. O zaškolení provozu za všech provozních variantách bude 
proveden písemný zápis. V nejvyšších místech teplovodního systému se provede odvzdušnění, v 
nejnižších pak vypouštění. Součástí montáže zařízení vytápění je i montáž příslušných návarků a 
jímek pro profesi MaR, které si tato profese dodá a určí místo montáže. 

11. Závěr  
 
Tato dokumentace část vytápění obsahuje veškeré náležitosti, které má ze zákonných ustanovení, 
směrnic i obecných požadavků na tento projektový stupeň obsahovat. Ze strany projektanta není 
námitek v případě záměny výrobků, 
které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické 
parametry, zvlášť hlučnost, váha a rozměry , kteréžto jsou maximální. Dále při záměně výrobkové 
základny je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese 
(elektro, M+R apod.). 
V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky škody vzniklé jeho 
využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 
Dodavatel si zajistí dokumentaci pro realizaci stavby upravenou dle podkladů a návodů na montáž 
dodavatelů vzešlích z výběrového řízení. Zařízené uvedené v projektové dokumentaci slouží jako 
kvalitativní a výkonstní vzor. V rámci dodávek bude brán ohled na rámcové servisní smlouvy 
investora (zadavatele). 

Projekt je zpracován za předpokladu, že následnými pracemi dle této dokumentace bude 
pověřena odborná firma, která má dostatečné znalosti, zkušenosti a předpoklady (odborné i 
technické) k realizaci díla daného rozsahu a profesí. Projektová dokumentace předepisuje technické 
parametry zařízení a systému vzduchotechniky a také určuje použitá zařízení jako předpokládané 
standardy. Pokud zhotovitel bude provádět změny parametrů zařízení, nebo záměny výrobků v 
rozporu s touto dokumentací, tak je vždy nutné si vyžádat souhlas zadavatele (investora) a podrobně 
ho seznámit se zamýšlenými změnami a úpravami. O každé takové změně je také nutné provést 
prokazatelný zápis například do stavebního deníku a zajistit opravu příslušné dokumentace. 
V případě změny, nebo úpravy projektu nemůže v žádném případě projektant nést odpovědnost za 
změny, které písemně neodsouhlasil. 
 

Povinností zhotovitele je se důkladně seznámit s projektovou dokumentací. V případě 
jakýchkoli nejasností, nebo rozporů v dokumentaci je povinností zhotovitele vznést dotaz, nebo 
připomínku na zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upřesnit před zahájením montážních prací. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, tak se předpokládá, že je s dokumentací řádně seznámen a následné 
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montážní a dodavatelské práce bude provádět dle příslušné odsouhlasené prováděcí dokumentace. 
Předpokládá se, že již v rámci výběrového řízení nabízející zahrne vše potřebné pro vybudování 
kompletního a plně funkčního díla. Projektová dokumentace je vypracována na základě projekčních 
podkladů výrobců a dodavatelů zařízeni na český trh. 

 
 


