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UvoD

Tato dokumentace €ast vzduchotechnika byla zpracovana na arovni pro provedeni
stavby a pro vybér dodavatele na akci ,,PAVILON MS-ULICE JASENSKA, MNICHOVO
HRADISTE,,. Redena &ast objetu se sklada z herny, socialniho zazemi a technické zazemi
pro tyto prostory.

Navazujici stavebni profese nejsou soucasti tohoto projektu.

Pro zpracovani dokumentace byly pouZity nasledujici podklady:

a) Projekt stavebni ¢asti zpracovany ateliérem fy. Anitas Mnichovo Hradisté
b) Koordinacni porady se zadavatelem projektu
C) PoZadavky navazujicich profesi

Pfi feSeni projektu kromé zaveérua z vysSe uvedenych podkladd, bylo vychazeno ze zavaznych
podminek nasledujicich platnych norem, smérnic a predpisu:

Obecné Ize konstatovat, Ze je nutno v ramci vzduchotechnickych zafizeni zajistit kromé
pozadavkl z vySe uvedenych bodu nasledujici funkce:

» Spolehlivy odvod vSech Skodlivin, které by ohroZovaly ¢&i naruSovaly chod budovy
e ZajiSténi parametra vétrani uréené zadavatelem projektu
* Provozni systémy optimalizovat z hlediska investi¢nich a provoznich nakladu
Pro zhotoveni bylo vychazeno ze zavaznych podminek nasledujicich legislativnich
» dokumentl a obecné uzivanych norem:
» Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
e v platném znéni
» Nafizeni vlady ¢&islo 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
» vibraci
+ Vyhlaska MZ CR &islo 6/ 2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzickych
» a biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
« Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi CR &islo 137/2004 Sb. o hygienickych pozadavcich
* na stravovaci sluzby a o zdsadach osobni a provozni hygieny pfi ¢innostech
» epidemiologicky zavaznych ve znéni novely uvedené ve vyhlaSce €islo 602/2006 Sb.
» Dale bylo pfi zpracovani pfihlédnuto k nasledujicim ¢eskym technickym normam
« CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni*
« CSN 73 0548 ,Vypocet tepelné zatéZe klimatizovanych prostord®
« CSN 73 0802 ,PoZzarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r.2000)
« CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni poZaru
* vzduchotechnickym zafizenim*
« CSN EN 15251 ,Vstupni parametry vnitfniho prostfedi pro navrh a posouzeni
» energetické naro¢nosti budov s ohledem na kvalitu vnitfniho vzduchu, teplotniho

» prostfedi, osvétleni a akustiky".
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« CSN EN 13779 ,Vétrani nebytovych prostor — zakladni pozadavky na vétraci a
* klimatiza¢ni zafizeni*
« CSN 73 0540 ,Tepelné technické vlastnosti budov*

» adalSi zA&konné ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky.

ZAKLADNI UDAJE KLADENE NA PROVOZ VZT. ZA RIiZENI

Vnéjsi vypo étové udaje
Jako vypoctové hodnoty Ize uvazovat nasledujici udaje, vychazejici ze zakladnich
meteorologickych Udajl:

Teploty a hydrometrie vzduchu

Parametry Zima Léto
Teplota suchého teploméru -15°C +32°C
Entalpie vzduchu - 16,4 kJkg™ + 56 kJkg™
Relativni vihkost vzduchu 99 % 30 %
Absolutni vihkost vzduchu 0,6 g.kg™ 10,2 g.kg*
Pramérné rozpéti stfednich suchych teplot 5K 9K

Poznamka:
Letni hodnoty odpovidajici maximalnim vypoc¢tovym parametrdm pro oblast Mnichovo
Hradisté v letnim obdobi 21.6. v 14.00 hodin letniho ¢asu.

Pozadavky na provoz vzduchotechniky

Dimenzovani pfivodu a odvodu vzduchu v hlavnich prostorech objektu je navrZzeno dle
nésledujicich zdsad:

« WC odvod vzduchu 50 m*h*

« Sprcha odvod vzduchu 150 m*h*

«  Umyvadlo odvod vzduchu 30 m*h*

«  Satni skfifika odvod vzduchu na 1 skfifiku 20 m*h™
» Kuchynsky kout odvod vzduchu — vyména 5x 1/hod

« Sklad odvod vzduchu 50 m°h*

Klimatizace-chlazeni nebylo investorem poZzadovana. Nucené vétrani prostor herny nebylo
investorem pozadovano, navrhnul pouZiti vétrani pfirozebného okny.

,,,,,,

Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni mozZnou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci,
vznikajici provozem vzduchotechniky, budou pfijata opatfeni v¢€. pouZiti odpovidajicich
elementq, snizujici vnitfni i vnéjSi hluk od vzduchotechniky na uvedené hodnoty dle nafizeni
vlady a hygienickych norem. Hladiny hluku v nejblizSich chranénych mistech nepfekroci
povolené hladiny hluku stanovené hygienickymi limity dle nafizeni vlady 272/2011 sb. a
s ohledem na pfipadné akustické posouzeni situace zpracované odbornym specialistou.

Prostfedky ke sniZeni vibraci a pfenosu hluku
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Z duvodu zabranéni prenosu vibraci od vzduchotechnickych zafizeni jsou predpokladana

nasledujici antivibracni opatfeni:

» zafizeni, ktera jsou zdrojem nezadoucich vibraci a otfesu jsou uloZzena na kovovych Ci
pryzovych izolatorech chvéni

e v prostupech stavebnich konstrukci bude vzduchotechnické potrubi od stavebni
konstrukce pruzné oddéleno (napf. pruznym materialem).

» vzduchovody budou na zavésech od stavebni konstrukce pruzné oddéleny

» ventilatory budou od potrubni sité oddéleny pruznymi dilataénimi vlozkami, dale budou
opatfeny regulaci vzduchového vykonu

Dale pro sniZeni viastni hlu€nosti zafizeni budou pfijata nasledujici opatfeni:

* do potrubnich siti a vzduchotechnickych kandld budou umistény tlumic¢e hluku nebo
pouZity flexo rozvody s akustikym Gtlumem

e zafizeni pro bézny provoz nebudou dimenzovana v hornich partiich vykonovych poli

» veSkeré potrubi bude pfi prichodu akusticky zatizenym prostorem vybaveno hlukovou
izolaci odpovidajici tfidy

Protipozarni opat feni

S ohledem na protipozarni ochranu objektu je mozno rozdélit zafizeni na:

- prvky aktivniho razu, které pracuji pfi vzniku pozZaru a zajistuji bezpeény anik osob
z objektu,

- prvky pasivniho razu, které zabraruji Sifeni poZaru po budove.

Aktivni systémy nejsou v tomto projektu pouZity.

Montdz vzduchotechniky bude provadéna s ohledem na pozarné-technické posouzeni
stavby zpracované odbornym specialistou. Proto bude montdZz VZT s timto posouzenim
koordinovana spole¢né s generalnim dodavatelem stavby a stavbyvedoucim. VeSkeré
nesrovnalosti budou zaznamenany do stavebniho deniku a neprodlené feSeny s pfisluSnhym
specialistou. Pfed zahajenim stavby bude provedena odborné prohlidka objektu a provedeno
porovnani pozarné-technického posouzeni stavby se skute¢nym stavem.

Bezpe énost prace a ochrana zdravi p i montazi a provozovani

Pfi realizaci dila je nutno dodrZovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpecnosti
prace. Proto je nutné, aby montdZ a dodavku vzduchotechniky provadéla odborna firma
majici s montdZzemi odborného charakteru zku3enosti a aby pfisludni pracovnici byli Fadné
proSkoleni z hlediska bezpe&nosti prace a z hlediska veSkerych ¢&innosti, které budou
provadét. O zasSkoleni bezpec¢nosti prace veSkerych pracovnikil na stavbé bude proveden
pisemny zapis. Provedeni stavby i jednotlivych dild vzduchotechniky musi umoznovat
snadnou a bezpec€nou obsluhu a udrzbu. Jedna se hlavné o zafizeni, ktera jsou umisténa na
mistech hufe pfistupnych (Sachty, podhledy, fasada, stfecha). Je tfeba zajistit i bezpecny
pristup ke vSem ¢astem systémd, které vyzaduji pravidelnou obsluhu a udrzbu.

Opatfeni na omezeni vlivu stavby na Zivotni prost  redi

Z hlediska vlivu stavby a jejiho dopadu z hlediska vzduchotechniky je moZno rozdélit dopady
na nasledujici body:

- hluk od provozu vzduchotechnickych zafizeni
(Z hlediska maximalniho hluku vné budovy je vychazeno ze zakladniho pfedpokladu,

Ze maximalni hladina hluku na nejbliz§im chranéném misté nepfevysi hodnotu danou
nafizeni vliady €. 272/2011 Sb a s ohledem na navazujici provadéci vyhlasky a

predpisy)
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- Pachy od jednotlivych prostor objektu (pachy, které nejsou sice zdravi cClovéku
Skodlivé, av3ak jej obtéZuji) budou vyvedeny nad stfechu, tj. do mist, které za
pfedpokladu standardnich venkovnich podminek budou mit vliv naprosto minimalni.

TECHNICKY POPIS VZT ZARIZENI

Zarizeni €. 1: Vétrani socialniho zazemi

Prostory hygienickych zafizeni pro jsou odvétrany v podtlaku pomoci nékolika
samostatnych sestav. Jednd se o sestavy ventilatorl (obalenych hlukovou izolaci)
instalovanych do potrubi umisténymi nad podhledem (v pohledu bude osazen revizni otvor s
moznosti Udrzby ventilatoru). Na jednu misu / vylevku je odsavano min 50 m*/hod vzduchu,
na jedno umyvadlo min. 30m3/h, na jednu Satni skfifiku min. 20m3/h, na jednu sprchu 150
m®hod vzduchu. Na vyfuku ventilatoru bude osazena podtlakova zpétna klapka v tésném
provedeni pro zabranéni nezadouciho proudéni vzduchu pfi vypnutém zafizeni. K eliminaci
Sifeni hluku budou potrubni rozvody vybaveny tlumicimi prvky — tlumi¢e hluku nebo tepelné-
izolovanym flexo potrubim s akustickym utlumem. VZT rozvody vzduchu budou ve spojich
opatfeny gumovym tésnénim a oblepeny paskou. Odvod vzduchu je FeSen pomoci vyustek s
regulaci osazenych do podhledl pres natrubky a zasazeny do odtahového potrubi. Odfuk
znehodnoceného vzduchu je veden na fasadu, kde bude instalovana samotizna Zaluzie se
sitem. Uhrada odsavaného vzduchu bude Fe3ena pfivodem vzduchu z okolnich prostor pfes
dveini mfizky nebo pfes podfiznuté dvefe (zajiStuje stavba). Ovladani resp. spousténi
ventilatoru bude FeSeno systémem START/STOP v pravidelnych intervalech dle nastaveni
¢asoveho spinace. Vybrané ventilatory bude mozno spinat ruénim tlacitkem s nastavitelnym
¢asovym dobéhem. Nastavitelny dobéh bude soucasti dodavky pfisluSenstvi ventilatora a
bude sefizen v ramci zkuSebniho provozu.

PoZadavky na ostatni profese:

Elektro — zajisténi jiSténého napajeni, Casové spinace pravidelného chodu , prokabelovani
s ovladanim ventilatoru

Stavba — servisni otvory v pohledu u ventilatord, stavebni prostupy, dodavka a montaz
dvernich mfizek

Zafizeni €. 2: Vétrani vydejny jidel

Prostor vydejny jidel je nutno doplnit o vétrani nucené. Vétrani se predpoklada
podtlakové po kratky ¢asovy Usek pomoci malé VZT sestavy instalované pod stropem v
podhledu. Intenzita odvodu vzduchu v tomto stupni projektové dokumentace byl stanoven na
600 m3/hod coz odpovida vyméné vzduchu cca 5x 1/hod.

V podhledu bude instalovan potrubni ventilator dodate¢né hlukové izolovany. Na
vyfuku ventilatoru bude osazena podtlakova zpétna klapka vtésném provedeni pro
zabranéni nezadouciho proudéni vzduchu pfi vypnutém zafizeni. K eliminaci Sifeni hluku
budou potrubni rozvody vybaveny tlumicimi prvky — tlumi¢e hluku nebo tepelné-izolovanym
flexo potrubim s akustickym atlumem. VZT rozvody vzduchu budou ve spojich opatfeny
gumovym tésnénim a oblepeny paskou. Odvod vzduchu je feSen pomoci vyustek s regulaci
osazenych do podhledld pfes natrubky a zasazeny do odtahového potrubi. Odfuk
znehodnoceného vzduchu je veden na fasadu, kde bude instalovdna samotiZzna Zaluzie se
sitem. Uhrada odsavaného vzduchu bude Fe3ena pfivodem vzduchu z okolnich prostor pfes
dvefni mfizky nebo pfes podfiznuté dvefe (zajiStuje stavba). Ovladani resp. spousténi
ventilatoru bude feSeno systémem START/STOP ruénim prepinaCem ota¢ek s moznosti
nastaveni vykonu v rozsahu min. 0-50-100%.

Pozadavky na ostatni profese:
Elektro — zajiSténi jiSténého napajeni, prokabelovani s ovladanim ventilatoru
Stavba — servisni otvory v pohledu pro servis VZT, stavebni prostupy
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Zarizeni €. 3: Vétrani sklad G (navazuijici prostory na hernu)

Prostory skladu je nutno doplnit o vétrani nucené. Vétrani se predpoklada podtlakové
po kratky €asovy Usek pomoci nasténného ventilatoru instalovaného pod stropem. Soucasti
ventilatoru bude zpétna klapka.

Odfuk vzduchu je veden na fasadu, kde bude instalovana zaluzie se sitem. Uhrada
odsavaného vzduchu bude feSena pfivodem vzduchu z okolnich prostor pfes dvefni mfizky
nebo pfes podfiznuté dvefe (zajiStuje stavba). Ovladani resp. spousténi ventilatoru bude
feSeno systémem START/STOP v pravidelnych intervalech dle nastaveni ¢asového spinace

PoZadavky na ostatni profese:

Elektro — zajisténi jiSténého napajeni, Casové spinace pravidelného chodu , prokabelovani
s ovladanim ventilatoru

Stavba —stavebni prostupy

POZADAVKY NA NAVAZUJICi PROFESE

NiZe uvedené poZadavky jsou pouze orientacni a shrnuji zavéry v ramci koordinaénich
porad v rdmci této akce.

Stavba
V rédmci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoce:
a) provedeni veSkerych prostupl pro trasy vzduchovodu tyto otvory budou o 30 mm
symetricky vétSi na kazdou stranu, nez je jmenovity otvor potrubi
b) zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani zafizeni VZT,
ale i pro pravidelnou udrzbu, servis a opravy zafizeni
C) provedeni interiérovych Gprav (provedeni podfiznutych dvefi nebo osazeni dvefnich

prefukovych mfizek tak, aby byla zajiSténa spravna funkce vzduchotechniky).
Umoznéni bezpecné montaze na stieSe a fasadé v¢. zajisténi bezpe&ného servisu

zafizeni

d) zajisténi pristupu ke Kklapkam, ventilatordm a ostatnim prvkdm vyZadujicim
pravidelny servis.

e) zhotoveni pomocnych konstrukci

f) zajisténi statickych a hlukovych vyjadreni

9) zakryti VZT rozvodud v podhledech dle pozéarnich a architektonickych pozadavku

h) pfi prichodu VZT zafizeni do venkovniho prostfedi zajiSténi provedeni hydroizolaci
V misté prostupu

i) veSkeré uchyceni VZT zafizeni, prdrazy ve stavebni konstrukci a jiné zasahy do

stavby je nutno feSit s pfislusnym specialistou na statiku staveb, ktery vyda souhlas
k pfislusnym stavebnim Upravam

Silnoproud
V rdmci montédze silnoproudych zafizeni je nutno provést:
a) zajisténi motorického napojeni vSech elektrospotfebiéu ( napf. ventilatory); zplsob
napojeni je nutno pfizpasobit konkrétnimu vyrobku
b) zajisténi dostateCného vykonu pro VZT zafizeni
c) uzemneéni zafizeni

Vzduchotechnicka zafizeni mohou spolehlivé plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li
plynule zajiStovana dodavka vSech druhl energii v potfebné kvalité a kvantité, tj.
- Elektrick& energie ze sité 3x380V/220V
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50HZz ............ .. podrobné pfikony do jednotlivych hlavnich systému jsou
uvedeny ve vykresové Casti projektové dokumentace a budou upfesnény

v dalSim stupni dokumentace. Budu déle v prabé&hu realizace zpfesnény dle
montaznich navodu jednotlivych dodavatel(.

OBECNE POZADAVKY NA REALIZACI DILA

| kdyZ realizace a montaZz vzduchotechnickych zafizeni v ramci tohoto projektu nevyzaduje
zvlastnich specialnich montaznich postup(, je nutno aby toto provadéla specializovana firma
majici s obdobnymi realizacemi jiz zkuSenosti.

Jedna se predevSim o technologické postupy montaze, uchyceni potrubi a jeho prvkl ve
stavebni konstrukci, uchyceni a ulozeni rota¢nich stroju ve strojovnach i mimo nich.
Prachody potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby vibrace od provozu
vzduchotechnickych zafizeni nebyly pfenadSeny do stavby (obaleni potrubi meékkym
materidlem, mineralni vatou a dozdéni se zacisténim &ela prostupu trvale pruznym tmelem).
Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se predpokladd pomoci kovovych hmozdinek,
zavitovych tyc¢i, kovového dchytu pevné pfipevnéného k potrubi, pruzného podlozeni a
matice umoznujici vySkové nastaveni potrubi.

Dale je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni a vyrobku, které jsou v bezvadném
technickém stavu, maji pfislusné atesty, osvéd€eni a schvaleni o moznosti jejich pouziti
v Ceské republice. PFipadné &aste¢né demontaZe jednotlivych funkénich celkd je nutno
dojednat s vyrobcem zafizeni z dlivodu jejich spolehlivosti a prevzeti zaruk.

Pfed zahajenim montdZe a dodavek je nutno pfi prevzeti stavenisté zkontrolovat, zda
projektové feSeni odpovida skute€nosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit.
Bez této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodavkou,
kterou neni mozno do tohoto prostoru umistit. VeSkeré interiérové prvky, které nejsou pfesné
v projektu uvedeny nebo dodavatel provede jejich zaménu za predpokladu dodrzeni vSech
technickych parametrll je nutno si nechat po estetické strance schvalit investorem
(architektem) popf.projektantem.

Investor je povinen zajistit v prdbéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti a spravnosti
dodavek a montaze vzduchotechniky formou technickych a autorskych dozora.

Po skoneni montéZe je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat
funkénost zafizeni. Dale je nutno pfed timto komplexnim vyzkouSenim provést jemné
zregulovani systému tak, aby bylo v této fazi dosazeno projektovych parametra. Déle je
nutno zajistit, aby toto zregulovani bylo provedeno po urcité dobé provozu budovy a byly tak
eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost
mistnosti, technologické vybaveni, vznik Skodlivin at pribézny nebo docasny) nebo provoz
budovy bude takovy, Ze provozovani zafizeni bude moZno efektivnéji provozovat, nez
predpokladal projekt.

Toto plati i pro profese, které maji pfimy dopad na chod vzduchotechnickych zafizeni,
zejména mérfeni a regulace.

Pfi montéZzi je nutno, aby kromé prostorové koordinace byla provadéna i koordinace ¢asova,
ti. aby Casova posloupnost montaze umoznovala realizaci dila vSem dotéenym profesim
v pfislusné montazni z6né. Dale je nutno pfed zahdjenim dodavky vzduchotechnickych
potrubi a ostatnich zafizeni provést mistni kontrolu na stavbé, zda projektovy stav odpovida
situaci na stavbé. Bez této kontroly neni mozné ze strany projektanta brat zaruky za Skody
vzniklé vyrobou neupotfebitelnych dilu.

Vybrané technické normy dodrzované pii montdZi VZT zafizeni: CSN EN 1506
Vétrani budov - Kovové plechové potrubi a armatury kruhového prafezu, CSN NE 12237-
Vétrani budov - Potrubi - Pevnost a tésnost kovového plechového potrubi kruhového
prafezu, CSN EN 1507-Vétrani budov - Kovové plechové potrubi pravothlého prafezu -
Pozadavky na pevnost a tésnost, CSN EN 12236-Vétrani budov - Zavésy a uloZeni potrubi -
PoZadavky na pevnost; CSN EN 15650-Vétrani budov - PoZarni klapky, CSN EN 15780-
Vétrani budov - Vzduchovody - Cistota vzduchotechnickych zafizeni, CSN EN 13779-Vétrani
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nebytovych budov - Zakladni pozadavky na vétraci a klimatizacni systémy, CSN EN 15423-
Vétrani budov - Protipozarni opatfeni vzduchotechnickych systému, CSN 73 0872-Pozarni
bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

Pokyny pro montaz vzduchotechnickych prvk 1

Montéz vzduchotechniky musi provadét odpovédna fundovana firma, majici s montazemi
vzduchotechniky praktické zkuSenosti.

- PFi montézi dodrZzovat pokyny pro montaz jednotlivych stroji a elementl pfilozenych
v dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

- Ve8keré potfebné otvory (napf. pro vydstky, nastavce apod.) v potrubi
pozinkovaného plechu budou vystfizeny pfi montazi, umisténi otvord podle vykresu
se upfesni na montazi podle rastru podhledu.

- Zavésy, podpéry VZT jednotek a potrubi budou zhotoveny na montdzi z dodaného
montazniho materialu. Upevnéni zavésl bude provedeno do stropni Zelezobetonové
konstrukce. Pfesné umisténi jednotlivych zavést uréi vedouci montér
vzduchotechniky v roztedich takovych, aby bylo zajiSténo odpovidajici uchyceni
potrubi. Specifikaci montdzniho materialu si uréi dodavatel na zakladé vlastnich
montaznich postupu.

- Vzduchovody na zavésech, podpérach ¢i konzolach budou podlozZeny pryZi.

- Spoje vzduchovodii musi byt dle CSN 041010 pfi montaZzi vodivé spojeny pro
ochranu pred nebezpecnym dotykovym napétim. Pro vodivé spojeni slouzi miniméalné
2 véjifovité podlozky CSN 027445, vioZené pod presné kadmiované Srouby a matice.

- Tlumici vloZky a pryZové izolatory budou preklenuty pruznym vodivym spojem.

- Zajistéte, aby vzduchovody v mistech praduchu zdmi byly obaleny izolaci, aby bylo
zabréanéno Sifeni vibraci.

- Pred montazi jednotlivych dild VZT odstrante z nich necistoty. Dale odstrante di
nechte odstranit necistoty apod. v prichodu zdmi a stropy.

- PFi montazi protipoZzarnich klapek dbejte, aby stény téles klapky nebyly prohnuté a
aby nabyla naruSena jejich funkce.

Vyrobkovy standart

PFi vypracovani navrhu projektové dokumentace se uvazuje s technicky standardnimi a
tradi¢nimi dodavateli a vyrobci, ktefi maji na ¢eském trhu zajiSténou vyrobu nebo zastoupeni
vCetné zajisténého servisu. Dale navrzené zafizeni reprezentuje cenovou stfedni Uroven tak,
aby byla zajiSténa dostate¢na kvalita vSech dodavek pouzitych komponentd.

Dokumentace byla zpracovana v souladu s obecné zavaznymi predpisy s platnymi CSN.

ZAVER

* Tento projekt ¢ast vzduchotechnika, obsahuje veSkeré nalezitosti, které ze zékonnych
ustanoveni, smérnic i obecnych poZadavku na tento projektovy stupefi ma obsahovat.

e Vpfipadé jeho vyuziti k jingm ucelim nebere zpracovatel bez dalSich koordinaci na
stavbé jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé jeho vyuZitim k UCelu, pro ktery nebyl
zpracovan.

» Dodavatel si zajisti dokumentaci upravenou dle podkladd a navodu na montaz
dodavateltl vzeSlich z vybérového Fizeni. Zafizené uvedené v projektové dokumentaci

slouzi jako kvalitativni a vykonnostni vzor. V ramci dodavek bude bran ohled na rAmcové
servisni smlouvy investora pro CR.

Projekt je zpracovan za predpokladu, Ze naslednymi pracemi dle této dokumentace bude
povéfena odborna firma, ktera ma dostate¢né znalosti, zkuSenosti a predpoklady (odborné i
technické) k realizaci dila daného rozsahu a profesi. Projektovd dokumentace predepisuje
technické parametry zafizeni a systému vzduchotechniky a také ur€uje pouZzita zafizeni jako
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predpokladané standardy. Pokud zhotovitel bude provadét zmény parametrl zafizeni, nebo
zamény vyrobk(d v rozporu s touto dokumentaci, tak je vZzdy nutné si vyzadat souhlas
zadavatele (investora) a podrobné ho seznamit se zamyslenymi zménami a Upravami. O
kazdé takové zméné je také nutné provést prokazatelny zapis napfiklad do stavebniho
deniku a zajistit opravu pfislusné dokumentace. V pfipadé zmény, nebo Upravy projektu
nemize v zadném pfipadé projektant nést odpovédnost za zmény, které pisemné
neodsouhlasil.

Povinnosti zhotovitele je se dikladné seznamit s projektovou dokumentaci. V pfipadé
jakychkoli nejasnosti, nebo rozpord v dokumentaci je povinnosti zhotovitele vznést dotaz,
nebo pfipominku na zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upfesnit pfed zahajenim
montaznich praci. Pokud tak zhotovitel neucini, tak se predpoklada, Ze je s dokumentaci
fadné seznamen a nasledné montazni a dodavatelské prace bude provadét dle pfislusné
odsouhlasené provadéci dokumentace. Pfedpoklada se, Ze jiz v rdmci vybérového Ffizeni
nabizejici zahrne v3e potfebné pro vybudovani kompletniho a plné funk&niho dila.
Projektova dokumentace je vypracovana na zakladé projekénich podkladl vyrobcu a
dodavatell zafizeni ur€enych na ¢esky trh.
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