1. Uvod

Predlozena projektova dokumentace byla zpracovana na Urovni pro provedeni stavby a pro vybér
dodavatele fesi navrh teplovodni pfipojky pro novy objekt ,,PAVILON MS-ULICE JASENSKA, MNICHOVO
HRADISTE,,. Napojeni bude provedeno ve stavajici predavaci stanici v arealu objektu Skolky.

Podkladem pro vypracovani dokumentace jsou:

o Udaje a pozadavky od projektanta architektonické a stavebné technické ¢asti véetné udaji o tepelnd
technickych vlastnostech stavebnich materiald a konstrukci HIP projektu atelierem Anitas, Mlada Boleslav

o Udaje a pozadavky od projektant(i ostatnich specializaci — predevsim zafizeni zdravotné technickych

instalaci (ZTI).

Konzultace se spravcem pfedavaci stanice

Pozadavky objednatele.

Koordinaéni schiizky konané v prib&hu projektovych praci.

Projektova dokumentace na Urovni pro stavebni povoleni

Pro zhotoveni této dokumentace bylo pouzito nasledujicich podkladu:

MPodklady od fesitell stavebni asti

Dale pro zhotoveni této dokumentace byly pouZity nasledujici platné prfedpisy :
INafizeni vlady ¢islo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U&inky hluku a
vibraci

INafizeni viady ¢islo 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
IVyhlaska €. 194/2007, kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody,
mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a
pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku
tepelné energie konecnym spotfebitelim

MVyhlaska €.193/2007 Sb. uZiti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvody
tepelné energie a chladu

Kromé toho bylo pfihlédnuto k nasledujicim platnym normam:

mCSN 06 0320 ,PFiprava teplé vody - Navrhovani a projektovani"

MCSN 06 0310 ,Ustredni vytapéni, projektovani a montaz"

mCSN 06 0830 ,Zabezpetovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody"
mCSN 06 1101 ,Otopna télesa pro Ustfedni vytapéni*

mCSN 38 3350 ,Zasobovani teplem. Vseobecné zasady"

ICSN 73 0540 , Tepelné technické vlastnosti budov"

ICSN 73 0548 ,Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostord”

mCSN EN 12 831, Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu"

MCSN EN 12 828 ,Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich soustav®
mCSN EN ISO 13 790 ,Energeticka narognost budov — Vypod&et potfeby energie na
vytapéni a chlazeni*

a dalSi zakonna ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky.

2. Navrh reseni
Stavajici stav popis dle podkladu pfedany investorem

Stavajici objekty v arealu MS jsou napojeny na teplovod spravovany a provozovany firmou KOMTERM.
Teplovod, ktery zasobuje teplem stavajici objekty matefske Skolky je ukonceny v technické mistnosti umisténé
v objektu arealu matefské Skolky p.¢. 2173/6 v k.U. Mnichovo Hradisté. Dle sdéleni provozovatele je
ekvitermni kfivka nastavena na hodnoty -12°C - teplota vstupni vody 65°C. Z pfedavaciho mista, které je v
objektu p.€. 2173/6 v k.U. Mnichovo Hradisté, vede stavajici podzemni kanal o rozméru 1200/700 mm k



objektu p.&. 2173/7, ve kterém je polozen rozvod topné vody pro cely areal MS a jsou tak napojeny viechny
stavajici objekty MS. Stavajici topnym kanal je umistén cca 150-200 mm pod terénem. Trasa stavajiciho
kanalu prochazi jednou vétvi pod nové navrhovanym objektem materské Skolky, proto je taktéZ ¢astecné
vyuZita pro pfivedeni pfivodu topné vody pro novy objekt. Pfed zpracovanim realizacni projektové
dokumentace bude provedeno odkryti kanalu v trase mezi stavajicim objektem MS a novostavbou pavilonu
MS, aby bylo mozné detailné specifikovat umisténi nového pfivodu topné vody. Po odkryti bude topny kanal
vysusen a vycistén od pfipadnych necistot nebo vihkosti.

Popis nového feseni

Na zakladé dostupnosti paliva v dané lokalité, pozadavki dotéenych Ufadu, poZadavk( objednatele,
pozadavkl projektanta stavebni Casti, zastupce spravy centralniho zasobeni teplem, prostorovych moznosti
a aktualnich trendu v oblasti vytpéni je navrzeno:

Hlavni zdroj tepla tvofi stavajici predavaci stanice varedlu MS z centralniho teplovodu. Napojeni v
pfedavaci stanici na novou pfipojku teplovodu zajisti spravce pfedavaci stanice

Zdroj tepla — predavaci stanice je umisténa v sousednim objektu arealu MS

Zdroj tepla je urCen pro potieby vytapéni

Novy systém vytapéni je teplovodni dvoutrubkovy uzavieny s nucenym ob&hem topné vody napojeny
v pfedavaci stanici

Topna voda je ve zdroji tepla rozdélena v pfedavaci stanici do pfisludnych topnych okruht, které Ize
samostatné regulovat, popf. odstavit.

Teplovodni systém se hydraulicky vyvazi vyvazovacimi armaturami — instalace v pfedavaci stanici.

Provoz zdroje tepla — pfedavaci stanice a souvisejicich zafizeni zajistuje spravce

Napojeni na stavajici rozvody v pfedavaci stanici bude provedeno pfi realizaci za dohledu spravce
pfedavaci stanice vCetné ur€eni napojovacich bodu

Obéhové &erpadlo, pojistné a bezpecnostni prvky jsou soucasti pfedavaci stanice

2.1 Popis rozvodu vytapéni

Pro vedeni rozvodu tepla bude pouZito atestované pfedizolované potrubi 50/40,8/4,6 v ochranné
chrani¢ce (kvalitativni vzor napf. Uponor Ecoflex Twin) s teplotni odolnosti cca 95°C.
Topna voda pro vytapéni je regulovana v pfedavaci stanici (zajisti spravce pfedavaci stanice)

3. Vypocet tepelnych ztrat stavby

Viz. samostatna ¢ast dokumentace vnitfni rozvody vytapéni

3.1 Klimatické (polohopisné) a provozni podminky mista stavby

venkovni vypocCtova teplota -150C

prumérna denni venkovni teplota v otopném obdobi 4,30C

pocet topnych dnu v roce 225 dnli
provoz - poCet hodin za den 24 hod

krajinna oblast se zfetelem na intenzitu vétru normalni
poloha budovy v krajiné chranéna
primérna vnitini vypoctova teplota 200C

charakteristické ¢islo budovy B 3 Pabs7

typ provozu automaticky

provozni rezim nepferusovany



3.2 Prehled hlavnich predpokladanych zakladnich hodnot tepelné technickych vlastnosti
stavebnich materiali a konstrukci

e Tato Cast je soucasti vypoCtu tepelnych ztrat objektu a dale feSena ve stavebni Casti projektové
dokumentace

3.3 Prehled tepelnych ztrat stavby po mistnostech

Vypodet tepelnych ztrat je proveden podle CSN EN 12831 ,Vypodet tepelnych ztrat budov pfi
ustfednim vytapéni“ Pfi vypoCtu se vychazelo z udajl stavebni dokumentace.

Tepelné ztrata feSené Casti objektu je cca 19 kW.

Roéni spotfeba predpokliadana spotieba tepla pro vytapéni a ohfev TUV je uvedena v energetickém priikazu
objektu viz. ¢ast pro stavebni povoleni.

4. Zemni prace

Nové instalovany teplovod bude instalovan do chréni¢ky a CasteCné ve stavajicim kanale. Pro moznost
budouciho urCeni trasy teplovodu bude na vrchni ¢ast potrubi pfed zasypem pfipevnén signalizaéni vodi¢. Vodi¢ z Cu
2,5 mm2 bude spojovan letovanim, spoje budou chranény proti vihkosti (napf. smrtovaci félie). Na potrubi bude vodi¢
uchycen samovulkanizacni paskou ve vzdalenosti cca. 2 m. Toto propojeni vodice bude pfed zasypem zaizolovano. Na
konci teplovodu bude signalizacni vodi¢ vyveden k pfedavaci stanici a do Sachty v novém objektu.

Podzemni teplovod bude ulozen ve sklonu dle stavajiciho terénu a oSetfen dle pravidel — montaZzniho navodu
dodavatele pfedizolovaného potrubi.

Jakost trubniho materialu, tvarovek a svafeciho materialu je nutno dokladovat atesty pro dané pouziti.

Pfi provadéni zemnich praci je nutné postupovat podie CSN 73 3050 Prostorové usporadani siti technického vybavent,
vyhlasky €.324/1990 Sb. Pfed zah&jenim zemnich praci zajisti zhotovitel pfesné vyty&eni vSech podzemnich vedeni ve
stavbou dotéeném Uzemi na terénu. Zemni prace jsou pfedpokliadany v horniné €. 3, projekt neuvazuje s pazenim. V
blizkosti podzemnich vedeni budou zemni prace provadény vyhradné ruéné se zvySenou opatrnosti, aby nedoslo k
Urazu Ci poSkozeni stavajicich podzemnich vedeni. Odkryta vedeni budou provizorné zajisténa proti poskozeni, kabely
budou v misté kfiZeni s teplovodem uloZeny do ochranného korytka s pfesahem 1 metr na kazdou stranu od teplovodu.
Po vyhloubeni ryhy cca. 0,5 m Siroké bude dno urovnano. Dno ryhy musi byt zbaveno kamen( a ostrych pfedmétd, které
by mohly potrubi poskodit.

Na dno ryhy bude provedeno piskové loZe o tl. 100 mm. Po zkompletovani teplovodu a pfed ulozenim potrubi do ryhy
provede povéfeny pracovnik montazni firmy za Ucasti investora, stavebniho dozoru a budouciho provozovatele kontrolu
dna ryhy, provedeni a zhutnéni podsypu. Na poloZené potrubi bude proveden obsyp piskem do vySe 200 mm nad
potrubi. Ve vySce min. 300 mm nad vrchni ¢asti potrubi bude polozena vystrazna félie Zluté barvy (PVC) s pfesahem 50
mm §ifky ulozeného potrubi. Zbyla &ast ryhy bude zasypana prohozenou zeminou s postupnym zhutnénim po vrstvach.
LoZe a obsyp potrubi budou provedeny z pisku, pfipadné jiného drobnozrnného materiélu se zrnitosti maximéalné 16 mm
a s dobrou hutnitelnosti. Bude provedena rovnéz obnova skladby komunikacni plochy arealu.

Pred zasypem potrubi musi byt provedeno zaméfeni potrubi pro vyhotoveni dokladu o teplovodu. O provadéni zemnich
praci bude veden stavebni denik.

Po provedeni zhutnéni bude plocha uvedena do plvodniho stavu.

Pozn: ZEMNi A VYKOPOVE PRACE, UPRAVA TERENU, UPRAVA ZPEVNENE PLOCHY AREALU A UVEDENI DO
PUVODNIHO STAVU ZAJISTi DODAVATEL STAVEBNi CAST OBJEKTU



5. Zarizeni pro ohiev TUV

Ohfev TUV neni souéasti dokumentace UT

6. Bezpecénost prace

Pfi realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné pfedpisy ohledné bezpeénosti prace. Proto je
nutné, aby montaz a dodavku vytapéni provadéla odborna firma majici s montazemi odborného charakteru
zkuSenosti a aby pfisludni pracovnici byli fadné proSkoleni z hlediska bezpecnosti prace a z hlediska
veskerych Cinnosti, které budou provadét. Provedeni stavby i jednotlivych dili vytdpéni musi umoziovat
snadnou a bezpe¢nou obsluhu a udrzbu. Jedna se hlavné o zafizeni, ktera jsou umisténa v kotelné. Je tfeba
zajistit i bezpeCny pfistup ke vSem Eastem systému, které vyZaduji pravidelnou obsluhu a udrzbu.

Pfed zahajenim montaze a dodavek je nutno pfi prevzeti stavenisté zkontrolovat, zda projektové
feSeni odpovida skutenosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit. Bez této kontroly dodavatele
neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodavkou. O provedeni této kontroly bude proveden zapis do
stavebniho deniku. VeSkeré interiérové prvky, které nejsou pfesné v projektu uvedeny nebo dodavatel provede
jejich zaménu za pfedpokladu dodrZeni vSech technickych parametr( je nutno si nechat po estetické a
technickeé strance schvalit investorem (architektem) popf. projektantem.

Investor je povinen zajistit v pribéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti a spravnosti dodavek a
montaZe vytapéni formou technickych a autorskych dozord.

Po skonCeni montaZe je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat funkénost
zafizeni. Dale je nutno pfed timto komplexnim vyzkouSenim provést jemné zaregulovani systému tak, aby
bylo v této fazi dosazeno projektovych parametrd. Déale je nutno zajistit, aby toto zaregulovani bylo provedeno
po urcité dobé provozu budovy a byly tak eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které nemohl projekt
zohlednit.

Toto plati i pro profese, které maji pfimy dopad na chod vytapéciho zafizeni, zejména méfeni a regulace. P¥i
montazi je nutno, aby kromé prostorové koordinace byla provadéna i koordinace ¢asova, tj. aby ¢asova
posloupnost montaze umoznovala realizaci dila vsem dotéenym profesim v pfislusné montazni zoné.
Provozovatelé zafizeni budou sezndmeni s bezpecnostnimi piedpisy a s potfebnymi organizacnimi postupy
pfi likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi byt pracovnici provozovatele zaskoleni.
Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za v3ech provoznich podminek.

Minimalni rozsah norem, které budou dodrZeny pfi montazi:
CSN 06 0220 - Tepelné soustavy v budovach, CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovéch - Pfiprava teplé vody, CSN_
EN 12098-1,2 - Regulace otopnych soustav, CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach - Zabezpetovaci zafizenti,
CSN 06 0310:2006-09 Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz, CSN 06 1101:2005-05 Otopna t&lesa pro
Ustfedni vytapéni, CSN EN 12828:2005-03 Tepelné soustavy v budovach, CSN EN 15316-2-3:2008-02 - Cast 2-3:
Rozvody tepla pro vytapéni,

7. Topna zkouska

Po dokonCeni montaznich praci je nutné systém dikladné proplachnout vodou. Ventily budou oteviené,
derpadla budou v provozu 24 hodin, jak pozaduje CSN 06 0310. Potom bude provedena zkouska t&snosti dle
CSN 06 0310. Po provedeni této zkousky se pfistoupi ke zkouskam provoznim. NejdFive zkousky dilataéni dle
CSN 06 0310 a potom topna zkouska véetné sefizeni a zaregulovani otopné soustavy die CSN 06 0310. Tato
zkouSka ma trvat 72 hodin bez provoznich pfestavek (ne delSich nez 60 minut celkem). Soucasti topné
zkous$ky je provedeni hydronického vyvazeni soustavy dle vyhl.193/2007 Sb. vCetné vystaveni pfislusnych
protokold. Tato €innost je povinnosti dodavatele a nedilnou souéasti dodavky.

Pribéh topné zkousky bude proveden v rozsahu platnych norem, vyhlasek a predpist. Pfi topné
zkouSce bude provedeno zaregulovani pfipojnych Sroubeni otopnych téles. Tlakova zkouska bude provedena



pfed provedenim izolaci a zazdénim do zdi, aby byla moznost kontrolovat jednotlivé spoje a svary. O pribéhu
zkouSek bude vyhotoven podrobny zépis. Zasupci budouciho provozovatele nebo investor budou odborné
zaSkoleny. O zaskoleni provozu za vSech provoznich variantach bude proveden pisemny zapis. V nejvyssich
zafizeni vytapéni je i montaz pfislusnych navarkl a jimek pro navazujici profese pro regulaci otopné soustavy,
které si tato profese doda a ur¢i misto montaze.

8. Zaveér

Tato dokumentace Cast vytapéni obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma ze zakonnych ustanoveni, smérnic i
obecnych pozadavkl na tento projektovy stupen obsahovat. Ze strany projektanta neni namitek v pfipadé
zamény vyrobk( které jsou uvedeny v projektu za pfedpokladu, Ze budou dodrzeny veSkeré standardy a
technické parametry, zvlast hlu¢nost, vaha a rozméry , kterézto jsou maximalni. Dale pfi zdméné vyrobkove
zakladny je nutno dofesit ¢i provéfit veSkeré vazby na navazuijici profese.

V pfipadé pouziti projektu k jinym Ucelim nebere zpracovatel jakékoli zaruky Skody vzniklé jeho vyuZitim k
ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Dodavatel si zajisti dokumentaci pro realizaci stavby upravenou dle podkladii a navodii na montaZ dodavateld
vzeslich z vybérového fizeni. Zafizené uvedené v projektové dokumentaci slouzi jako kvalitativni a vykonstni
vzor. V ramci dodavek bude bran ohled na ramcove servisni smlouvy investora (zadavatele).

Projekt je zpracovan za pfedpokladu, Ze naslednymi pracemi dle této dokumentace bude povéfena
odborna firma, ktera ma dostateCné znalosti, zkuSenosti a predpoklady (odborné i technické) k realizaci dila
daného rozsahu a profesi. Projektova dokumentace pfedepisuje technické parametry zafizeni a systému
vytapéni a také ur€uje pouZita zafizeni jako pfedpokladané standardy. Pokud zhotovitel bude provadét zmény
parametr( zafizeni, nebo z&mény vyrobkl v rozporu s touto dokumentaci, tak je vzdy nutné si vyZadat
souhlas zadavatele (investora) a podrobné ho seznémit se zamy$lenymi zménami a Upravami. O kazdé
takové zméné je také nutné provést prokazatelny zapis napfiklad do stavebniho deniku a zajistit opravu
pfislusné dokumentace. V pfipadé zmény, nebo Upravy projektu nemize v zadném pfipadé projektant nést
odpovédnost za zmény, které pisemné neodsouhlasil.

Povinnosti zhotovitele je se dikladné sezndmit s projektovou dokumentaci. V pfipadé jakychkoli
nejasnosti, nebo rozporl v dokumentaci je povinnosti zhotovitele vznést dotaz, nebo pfipominku na
zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upfesnit pfed zahajenim montéZnich praci. Pokud tak zhotovitel
neucini, tak se prfedpoklada, ze je s dokumentaci fadné seznamen a nasledné montazni a dodavatelské préace
bude provadét dle pfislusné odsouhlasené provadéci dokumentace. Predpoklada se, Ze jiz v ramci
vybérového fizeni nabizejici zahre vSe potfebné pro vybudovani kompletniho a plné funkéniho dila.
Projektova dokumentace je vypracovana na zakladé projekcnich podkladl vyrobcli a dodavateld zafizeni na
cesky trh.

9. Jakost pouzitych vyrobku

Jako vzor pro vypracovani projektové dokumentace poslouzil technicky manual fy. Uponor {j. pouZiti
komponentd Ecoflex Thermo Twin 20, 2x50x4,6/200, NPW 175/200 vetné pFisluSenstvi.



