PDPS

Souradnicovy systém S-JTSK, Vyskovy systém Bpv

OBJEDNATELE

Meésto Mnichovo Hradisté

Masarykovo namésti 1, 295 21 Mnichovo Hradisté

Obec Klaster Hradisté nad Jizerou
Klaster Hradisté nad Jizerou 2, 294 15

ZHOTOVITEL
LINK PROJEKT s.r.o. A LINK PROJEKT
Makovského nam. 2, 616 00 Brno Makovského nam. 2, 616 00 Brno
HLAVNI INZENYR Ing. Stanislav DANEK Ao
ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. Stanislav DANEK ) . A LINK PROJEKT
VYPRACOVAL Ing. Stanislav DANEK v
KONTROLOVAL Ing. Tom&& KULHAVY, Ph.D. Yl Makovského ném. 2, 616 00 Brmo
KRAJ: STREDOGESKY OKRES: MLADA BOLESLAV
NAZEV AKCE: ] ] ] DATUM LEDEN 2021
LAVKA U CERNE SILNICE PRES JIZERU FORMAT
MERITKO
STAVEBNI OBJEKT: ' _ e p—
SO 201 LAVKAPRES JIZERU CIS. ZAKAZKY | 10003
ARCHIVNI GIS.
NAZEV VYKRESU CiS. SOUPRAVY | CIS. VYKRESU

TECHNICKA ZPRAVA 201-1







Lavka u Cerné silnice pres Jizeru

SO 201 Lavka pies Jizeru

Dokumentace pro provadéni stavby

Technicka zprava



zAK. ¢.: 19003 A L I N K P R O J E K T LIST C.:
3

ace: LAVKA U CERNE SILNICE PRES JIZERU STUPEN:
SO 201 LAVKA PRES JIZERU PDPS
OBSAH:
1. IDENTIFIKACNI UDAUE .......oooieieeereeeesesssssssssssssssssssss s ss s s s s s s s s s s sssssssssssssssssssssssssssssssssasssasasasasaes 5
1.1. L:JDAJE LS\ = =1 N1 (0 1Y TR 5
1.2.  UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE ... .utitetieteieeeieteieeseeteeesssetesesssesssasssesaeesssssaeassssseeassssseeessssrenesssnsees 5
2.  ZAKLADNI UDAJE O MOSTU (DLE CSN 73 6200 A CSN 73 6220) ........cceeecucrrrrereeesescssassssssssssssnnns 7
3. ZDUVODNENI STAVBY LAVKY A JEJI UMISTENI......ceururererereresssscscscssessssssssssssssssssssssssssssssssssssses 8
3.1.  NAVAZNOST NA PREDCHOZi PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, UCEL, POZADAVKY A PODKLADY.....vvvveeeeeerrennnne 8
3.2.  CHARAKTER PREMOSTOVANE PREKAZKY, PREVADENE KOMUNIKACE .......cocuruiuiiiiiiiiiiic e 8
R TR T U =1V [N 1 =10 ] Y 11N 278 8
3.4, GEOTECHNICKE PODMINKY ...uvvvieieeeeeiiiitseeeeeeeeeeesssssseeseesseasssssseesesesaaassssssresssesesassssssseeesesasssssrsseeeeseeannsses 8
3.5.  DIAGNOSTICKY PRUZKUM STAVAJICI HISTORICKE OPERY .....uuvvereeeeeeeeesirreereeeeeeeesssssseeeeeeesaassssssseeesssesnssnns 9
4, TECHNICKE RESENI LAVKY ....ooiuiuieseiesessisisissscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssnns 10
4.1, POPIS KONSTRUKCE LAVKY ....ctviieiiitiieeeiitteeeeesteeessssaesssssseeessssseesssassaesssssseessssaeesssnsanesssssenesssssenesessens 10
4.2, POZADAVKY NA MATERIALY ...uveeieieeiieeetteeiee e e e eeeeaaeeeeeeeeesaessaseeeaeeeesassssseeeaeeeesasssessneseeaeesassssseeeeseesennnes 10
4.2.1. OCEIOVE NOSTIKY ...ttt ettt et e st e st e et e aseaesnseeaseaeanneesnee s 10
4.2.2. 2 (o 14T - R 74 (A 10
4.2.3. OStatni OCEIOVY MALEIIAL ............coeoeeeeeeeeeeeeee ettt ettt s e anneeenee s 10
4.2.4. BOIONY ..ttt 10
4.2.5. POVIChoVE UPravy @ NALEIY ...........covoviieieiiiiiiieiiiiii s 11
4.2.6. ZIVIENIE VISIVY ..ttt ettt e et ekt e st ettt e ns e e et et e sseesaneeenseaeanneeeannnenns 13
O T o [ oY NV N = Vo =R 13
4.3.1. L€ Tol=] o] 13
4.3.2. (@ o a0 T4 10110 ) 7 T LN 13
4.3.3. Odstranéni stavajici aSfallOVE VOZOVKY .......cccuueeeeeiiiee e esea e eseea e 13
4 = Y | N =T Yo =SSR 13
4.4.1. 14 72.o] o) R 13
4.4.2. T o) WAL= 13 o) TR 14
A5, ZALOZENI e 14
4.5.1. Podkladni betony @ SADIONY .............oo oottt 14
4.5.2. IIKPOPIIOTY ...ttt ettt ettt e e e e e e e 14
4.8, SPODNISTAVBA ... 16
4.6.1. (@] 0= - T SRR 16
4.6.2. (@ 0= - 1R 18
4.6.3. I1zolace spodni Stavby @ OQVOANENT ...........coeeeeeeeeeeee e 18
4.6.4. [ e e o [0177= Wo] o)L= 1= S 18
4.7.  NOSNA KONSTRUKCE A JEJI SOUCASTI ..vveeiiieeeieectteeeeee e e e e eeetaeeeeeeeeeeesaasseeeaeeeessssssseeseeseesssssesneeeeeeeeannnes 18
4.7.1. 1Y (013 (11 2t TP 18
4.7.2. [ZOIACE MOSTOVKY ...ttt e et e e e e e e e e enne 19
4.7.3. LOZISKA. ..o et 19
4.8, VYBAVENI LAVKY ..o 20
4.8.1. OQVOANBN ..ottt e e et e e e e e e eeeenan 20
4.8.2. [D 1= lol ] 4= 1 =] o 21
4.8.3. LABDFAQ ..o e et 21
4.8.4. Bevizn/' F Yo g0 To /11 (= 2 22
4.8.5. Upravy pod @ KOIEM IAVKY ........cooeeeeeeeeeeeee ettt 22
4.8.6. L1010 LI L] (o] oo o] (= 1 N SR 23
4.9. RESENi PROTIKOROZNi OCHRANY, OCHRANY KONSTRUKCi PROTI AGRESIVNIMU PROSTREDI A BLUDNYM
PROUDUM ... ietteeeeeetteeeeeetteeeeeesteeeesasteeeesassesessasessseaassaeessasssseesasseseesassessssansessesasseesesanseesesanseesssansesessanseneesannrenens 23
4.10. POzZADOVANE PODMINKY A MERENT SEDANI A PRUHYBU .......ciiiitiitiiieeeeeecrteeieee e e e e e eaeeeeeee e e e e esnsesnees 23
4.11. POZADOVANE ZATEZOVACH ZIKOUSKY ......eteeteiieeeeeeeciteeeeee e e e e eeetteseeeaessessabbaseesesssesssbesseeeasesessnreseees 23
5. VYSTAVBA LAVKY V KOORDINACIS CYKLOSTEZKOU....oueeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesesssssssensaseesesensasns 24
5.1, POSTUP A TECHNOLOGIE STAVBY.....uutiieiieeieesieeieessaeressssesesssaesasssstasessssssesssssseesssaaressssenessssasesssssens 24

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz




zAK. ¢.: 19003 A L I N K P R O J E K T LIST C.:
4

ace: LAVKA U CERNE SILNICE PRES JIZERU STUPEN:
SO 201 LAVKA PRES JIZERU PDPS
5.2.  SPECIFICKE POZADAVKY PRO PREDPOKLADANOU TECHNOLOGH VYSTAVBY ....ccoeeiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 24
521. L1002 USSR 24
522 PFIVOQY EIEKITICKE @NEIGIE ...ttt e e e aesnanea s 25
5.23. KT To (6177 o] o] (o o) o V2 25
5.24. Montazni @ POMOCNE KONSIIUKCE. .........cccceeeeeae ettt e ettt ta e e e e sttt e e e e e sssssseaaaaaeaeas 25
5.2.5. Povodriovy @ RAVATITNT PIAN ..........cceeeeeeeee ettt 25
5.3.  SOUVISEJICI OBIEKTY STAVBY ....eeieeeeeeeeeeee e 26
B4, VZTAH K UZEMI e 26
5.4.1. INZenyrske Sit€, OCAIanNEa PASITIA. ........coccueeeee ettt e e nee s 26
5.4.2. OMI@ZEIN PIOVOZU ...ttt ettt et e et e e st e et e aseeesnneeaaneaeanneeaneen 26
6. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANiI ROZHODUJICICH DIMENZI A
(o {0 = 7.4 ¥ 27
B.1.  VYTYCOVACIT UDAJE ..o 27
6.2. PROSTOROVE USPORADANI A GEOMETRIE ....uvutueitieitetsss s an 27
B.3. STATICKY VYPOCET .. i ettt 27
6.4.  HYDROTECHNICKE VYPOCTY .oieiiieeeee oottt ettt 27
7. RESENI PRISTUPU A UZiVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTIi POHYBU A
ORIENTARCE .....ceeiiiieeirisssmesrissssssrasssssssassssssrasssssssassassssassansssasssnssrasssnsssassansssassansssassansssassnnssrassanssrassanseransnnes 28
< T\ V=1 - O 28

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz




ZAK. C.:

19 003 ALINK PROJEKT

LIST C.:

Projektant objektu : Link projekt s.r.o.
Makovského nam. 2
616 00 Brno
IC: 276 78 032
Zodpovédny projektant : Ing. Stanislav Danék, CKAIT 1004521

tel. +420 539 090 017

5
ace:  LAVKA U CERNE SILNICE PRES JIZERU STUPER:
SO 201 LAVKA PRES JIZERU PDPS
1. Identifika€ni udaje
Nazev stavby : Lavka u Cerné silnice pres Jizeru
Stavebni objekt : 201 Lavka pres Jizeru
Misto stavby: Mnichovo hradisté
Klaster Hradisté nad Jizerou
Kraj : StredoCesky
Katastralni uzemi :
Mnichovo Hradisté [697575]
- parcelni €isla pozemk( 2446/1, 2693/2
Klaster Hradisté nad Jizerou [665517]
- parcelni ¢isla pozemka 672/1, 610/2, 610/3, 610/4
Pfedmét dokumentace: Novostavba lavky pro spolecny pohyb cyklisti a chodcu
s volnou Sitkou 3,0m. Ve smyslu CSN 73 6110 se jedna o
komunikaci kategorie D2.
1.1.  Udaje o stavebnikovi
Na zakladé smlouvy o partnerské spolupraci:
Stavebnik 1: Mésto Mnichovo Hradisté
Masarykovo namésti 1
295 21 Mnichovo Hradisté
IC: 00 238 309
Stavebnik 2: Obec Klaster Hradidté nad Jizerou
Klaster Hradisté nad Jizerou 2, 294 15
IC: 00238 007
1.2. Udaje o zpracovateli dokumentace

Link projekt s.r.0., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
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STUPEN:

PDPS

KFizeni lavky s prekazkami:
Prekazka premosténi:
pFevadéna komunikace:

Bod kfizeni:

Souradnice (S - JTSK) :

Stani€eni na prekazce:

Stani€eni na prevadéné komunikaci: km 0,029 332
Uhel k¥izeni : a=100¢
Volna vyska nad Q100 : 0,5m (rezerva dle CSN 73 6201) + 0,772 m

feka Jizera
cyklostezka §. 3,0m

Y = 698 593,795
X'=1000 101,097
fkm nezjisténo

Link projekt s.r.0., Makovského nam. 2, 616 00 Brno

tel.: +420539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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LAVKA U CGERNE SILNICE PRES JIZERU STUPER:
SO 201 LAVKA PRES JIZERU

PDPS

2.

Zakladni daje o mostu (dle CSN 73 6200 a CSN 73 6220)

Charakteristika mostu :

Délka pfemosténi :
Délka mostu :

Délka nosné konstrukce :
Rozpéti pole :

Sikmost mostu :

Voln4 Sifka na mosté :

Sitka mostu :

VySka mostu nad terénem :

Stavebni vyska :

Plocha nosné konstrukce :

Projektované zatizeni :

Lavka pfes feku o jednom otvoru, jednopodlazni,
nepohyblivy, trvaly, v pfime, vySkové
v zakruzovacim oblouku, s ocelobetonovu
spfazenou nosnou konstrukci, s horni mostovkou,
ocelové nosniky plnosténné, oteviené usporadany,
s neomezenou volnou vyskou

43,900 m
51,900 m

47,300 m

45,500 m

kolmy, 100 ¢

3,000 m

3,800 m

4,700 m

1,488 m

47,300 x 3,800 = 179,74 m?

rovhomérné zatizeni chodci, obsluzné vozidlo
ve smyslu CSN EN 1991-2 ed.2.

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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SO 201 LAVKA PRES JIZERU PDPS

3.2.

3.3.

3.4.

Zduvodnéni stavby lavky a jeji umisténi

Navaznost na predchozi projektovou dokumentaci, Uucel,
pozadavky a podklady

Dokumentace objektu SO 201 pro ucely vybérového fFizeni je zpracovana podle
dokumentace pro Gzemni rozhodnuti ,Lavka u Cerné silnice pies Jizeru* na kterou bylo
vydano Uzemni rozhodnuti (vydal MéU Mnichovo Hradisté, Odbor vystavby a tzemniho
planovani, oddéleni stavebni dfad ¢.j. MH-VUP/1955/2020-5/MaJ, dne 14.5.2020) a
Stavebni povoleni (vydal MéU Mnichovo Hradisté, Odbor vystavby a Gzemniho planovani,
oddéleni stavebni ufad €.j. MH-VUP/18198/2020-4/St dne 30.12.2020).

Seznam podkladu pro vypracovani PDPS je uveden v kap. 3 pfilohy A tohoto projektu. PFi
vypracovani PDPS bylo pfihlédnuto k pozadavkim dot¢enych organu a organizaci, které
jsou soucasti dokladovych ¢asti projekttl DUR a DSP.

Lavka slouzi pro pfevedeni komunikace pro spole¢ny pohyb chodct a cyklistd pres feku
Jizeru. Zpusob vyuziti bude predevsSim rekreacni. Jednd se o obnoveni historického
propojeni obci Mnichovo Hradisté a Klaster Hradisté nad Jizerou.

Charakter premost’ované prekazky, prevadéné komunikace

Pfemostovanou prekazkou je feka Jizera, ktera pod lavkou protéka v otevieném koryteé.

Prevadénou komunikaci je stezka pro spole¢ny pohyb chodct a cyklista Sitky 3,0m. Ve
smyslu CSN 73 6210 se jedna o komunikaci kategorie D2.

Uzemni podminky

Na levém brehu feky se v blizkosti stavby nachazi areal podniku Kofola a.s. a soukromé
nemovitosti (objekty k bydleni €.p. 83 a 84 Mnichovo Hradisté [402770]). Na pravém brehu
feky se nachazi zemédeélsky vyuzivané parcely v soukromém vlastnictvi. Stavba se
realizuje v misté, kde se nachéazel historicky most v sou¢asné dobé zanikly. Pro ulozeni
nové nosné konstrukce na levém brehu feky se vyuZzije stavajici pozustatek krajni opéry
zaniklého mostu. Levy bfeh feky je svazity, pravy bfeh je rovinaty. VySka pravého brehu
je cca 2,0m, vy$ka levého bifehu v misté historické krajni opéry je cca 6,0m.

Lavka se nachazi v misté vodniho toku a na zemédélsky vyuzivaném uzemi v udolni nivé
feky Jizery.

Geotechnické podminky

Pro ucely stavby nové lavky byl proveden geotechnicky prazkum pobliz opéry 1 (levy
bfeh). Prizkumnym vrtem bylo zji§téno, Zze pod vrstvou navazek a nize naplavenych
zemin se nachazi skalni podlozi v hloubce cca 6,0m tvofené piskovcem. Na pravém biehu
se pruzkumny vrt neprovadél. Ve vzdalenosti cca 45m od pravobiezni opéry se nachazi
archivni vrt J14 (ozn. geofondu 84327), ktery je v ramci tohoto IGP zhodnocen a jehoz

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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3.5.

pomoci jsou interpretovany zakladové pomeéry v zajmové lokalité. Timto archivnim vrtem
bylo zastizeno skalni piskovcové podlozi v hloubce cca 10,5m.

Zavérem je doporuceno hlubinné zaloZeni tak, aby bylo dosaZeno Unosné skalni podlozi.
Uroven hladiny spodni vody koresponduje s Urovni hladiny v fece. Dle chemického
pusobeni byla spodni voda vyhodnocena jako neagresivni.

Diagnosticky pruzkum stavajici historické opéry

Byl proveden diagnosticky prizkum stavajici historické opéry byvalého mostu vzhledem
k zaméru vyuzit tuto stavajici historickou opéru jako podpérnou konstrukci nové lavky.
Prilehlé prefabrikaty vyhlidkovych ploSin nebyly v rdmci tohoto prizkumu zkoumany.

Prizkumem byly ovéfeny rozméry a stav dolni ¢asti opéry tvofené piskovcovymi bloky a
horni betonové ¢asti.

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Technické reseni lavky

Popis konstrukce lavky

S0201 prevadi komunikaci pro spole¢ny pohyb chodcu a cyklistd volné Sifky 3,0m pres
feku Jizeru. Jednd se o ocelobetonovou spfazenou konstrukci tvofenou dvéma ocelovymi
nosniky a monoliticky dobetonovanou mostovkou o jednom poli. Rozpéti konstrukce je
45,5m, vySka nosnikl je proménna (1,2m uprostied pole az 0,9m na koncich) tloustka
dobetonované desky je proménna (min 0,25m). Celkova Sitka betonové desky je 3,8 m.
Na koncich jsou nosniky vetknuty do koncovych betonovych pfi¢nikd Koncové pficniky
jsou pomoci loZisek uloZzeny na krajni opéry. Krajni opéra 2 je klasického tvaru se
zavéSenymi rovnobéznymi kfidly. Krajni opéra 1 je na misté stavajici historické opéry
zaniklého mostu a vznikne stavebni Upravou této opéry. Soucasti stavajici historické
opéry jsou vyhlidkové ploSiny, které se nachazi v predpoli opéry 1. Betonové prefabrikaty
téchto ploSin budou zachovany a v horni €asti se provedou stavebni Upravy pro vytvoreni
novych vyhlidkovych plosin. ZaloZeni opér bude provedeno na mikropilotach.

Pozadavky na materialy
Ocelové nosniky
Ocelové nosniky lavky budou svafované z plechd z materidlu S355J2+N. Sprahovaci trny

budou z oceli $235J2+C450.

Betonarska vyztuz

Ve vSech ¢astech konstrukce lavky bude pouzita betonarskéa vyztuz B 500 B se zaru¢enou
svafitelnosti. Kryci vrstva betonu u jednotlivych povrchi musi odpovidat hodnoté prislusné
danému stupni vlivu prostredi.

Ostatni ocelovy material

Pokud neni uvedeno jinak, budou v8echny drobné ocelové konstrukce zhotoveny
z materialu S235JR (napf. zabradli, dilatacni zavéry).

Pevnostni tfida spojovaciho materialu bude 8.8.

Oceloveé trubky do mikropilot budou z materialu S355.

Betony

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti byly stanoveny tfidy betond a stupné vlivu prostfedi (svp)
dle TKP 18 :

» Podkladni betony, Sablona OP2 C 8/10 X0

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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» Zaklad OP2 C 25/30 XF2, XC2
* Opéry — komplet C 30/37 XF2, XD1, XC4
(kryci deska OP1, dfik, ulozny blok, zav, zidky, kfidla, podloziskové bloky)
» Deska nosné konstrukce C 35/45 XF2, XD1, XC4
« Rimsy C 30/37 XF2, XD1, XC4
» Beton do dlazeb C 20/25n XF3
* Vypli otvord na OP1 C 25/30 XF2, XC2

4.2.5.

Injektazni smés mikropilot bude mit pevnost 25MPa s odolnosti va¢i chemickému
prostiedi XA1.

Povrchové upravy a natéry

Ocelové konstrukce:

Povrchové Upravy vSech ocelovych €asti pfichazejici do styku s klimatickymi vlivy budou
provedeny v souladu s TKP 19B (Pfiloha P7; Tab. I).

Povrchova uUprava nosniki nosné konstrukce bude provedena pro stupefi korozni
agresivity atmosféry C4 s pozadovanou Zzivotnosti ochranného povlaku nad 25let.
Konkrétni skladbu ochranného povlaku predlozi vyrobce ocelové konstrukce v ramci VTD
ke schvéleni TDI. Navrzeny typ ochranného povlaku musi zohledfiovat skute¢nost, Ze
nosniky budou na stavbé svarovany z vice dild. Protikorozni ochrana svarovych spoju
aplikovana za studena na stavbé& musi byt provedena v odpovidajici skladbé a kvalité
spliujici vySe uvedené pozadavky na stuperi agresivity prostfedi a Zivotnost natéru.

Povrchova Uprava zabradli a dilatanich zavérd bude provedena pro stupen korozni
agresivity atmosféry C4 s minimalni pozadovanou zivotnosti ochranného povlaku 15-25
let. Konkrétni skladbu ochranného povlaku predlozi vyrobce zdbradli v ramci VTD ke
schvaleni TDI.

Povrchova Uprava loZisek bude provedena pro stupen korozni agresivity atmosféry C4 s
poZadovanou zivotnosti ochranného povlaku nad 25 let. V ramci VTD pfedloZi vyrobce
loZisek certifikat pouzité povrchové ochrany TDI.

Povrchova ochrana spojovaciho materialu musi splfiovat pozadavky TKP 19A tab. 15 pro
stupen korozni agresivity C4+ s pozadovanou zivotnosti ochrany 10-15 let.

Betonové konstrukce:

V souladu s TKP 18 budou v8echny pohledové betonové plochy provedeny v povrchové
Upravé C1d. Pro nepohledové plochy (zasypané ¢asti spodni stavby, zaklad) Ize provést
povrchovou Upravu Aa.

Dle pouzitého bedniciho materialu:

A: nehoblovana prkna na sraz
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C1: vodovzdorna preklizka nebo ocelové bednéni. VSechny styéné spary mezi
jednotlivymi dilci bednéni na sebe musi vzajemné navazovat bez vyskovych & smérovych
odskokd.

Dle dosazené kvality povrchu betonu po zhotoveni:

a: povrch s drobnymi vadami:

-z povrchu jsou po odbednéni odstranény drobné odStépky a pretoky, popf. upravit
hladitkem, avSak neni tim zeslabena kryci vrstva betonu

- Vveétsi prohlubné, rizné otvory a nerovnosti jsou na naklady zhotovitele reprofilovany
specialnimi hmotami

- odchylky barvy, odstinu a struktury betonu nejsou na zavadu

d: pohledovy beton s déle definovanymi povrchovymi vlastnostmi:

- povrch po odbednéni jiz nevyzaduje zadnou dalsi Upravu, dutiny, hnizda a kaverny se
nepripoustéji;

- povrch s jednotnou barvou, odstinem a strukturou;

- Zebirka vznikla ve sparach mezi prvky bednéni mohou mit max. Sitku 3 mm;

- pfipousti se srazeni hran, Zebirek ze spar mezi prkny

- pozaduje se vodotésna vypli mist prostupd radlovacich ty&i, prohlubni zapusténych
montaznich zavésu a kotev apod. vlepovanymi systémovymi vic¢ky, kuzeliky apod. a
nebo vypli reprofilaéni maltou s prebrousenim vysokootackovou bruskou

- povrchy musi byt souosé, jednotné, uzaviené, rovné a bez vétSich pérua; pfipustny
plosny vyskyt vzduchovych port nebo bublin o ploSe od 0,5 do 0,8 cm2 v betonu je
max.10 ks na 1 m2 povrchu; takto pohledové naruseny povrch mize mit vSak max.10%
pohledovych ploch objektu

V8echny hrany budou zkoseny 15/15 mm, pokud neni uvedeno jinak. Pracovni spary
budou provedeny dle detailu ve VLA4.

Pro omezeni vzniku trhlin je nutné nebednéné betonové plochy fadné oSetfovat zakrytim
celého povrchu geotextilii a udrzovani této geotextilie ve vlhkém stavu po dobu 5 dnu.
Bednéné plochy Ize odbednit nejdfive po 5 dnech od betonaze.

Povrchové natéry betonl (izolaéni natéry, ochranné natéry, apod.) se provedou u
betonovych konstrukci v rozsahu popsaném v pfislusnych kapitolach této TZ.

Uprava povrchu pro polozeni hydroizolace:

Na horni povrch nosné konstrukce a horni povrch zavérnych zidek krajnich opér bude
aplikovan pfimo pojizdény hydroizolaéni systém. Betonovy povrch bude upraven podle
technologickych poZzadavk( konkrétniho hydroizolaéniho systému.

Uprava povrchu bude provedena v souladu s pozadavky TKP 18, TKP 6, TKP 31 a CSN
73 6123. Horni povrch betonu bude urovnan a uhlazen ruéné dievénym nebo podobnym
hladitkem. Konec¢na Uprava povrchu se provede po pfedchozi konsolidaci betonu, ale
musi byt provedena a dokoncena v dobé predepsané pro zpracovani betonu, pred
zaCatkem tuhnuti.
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4.2.6.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.

4.4.1.

Ziviéné vrstvy

Asfaltové smési a hotové vrstvy musi spliiovat viastnosti a parametry, uvedené v CSN EN
13108-1, CSN EN 13108-5, CSN EN 13108-6 a TKP. Postup praci musi byt v souladu s
TKP.

Pripravné prace
Kaceni

Pfed zahajenim stavebnich praci se provede v oblasti zaboru stavby smyceni naletovych
kifovin a dfevin. Bude provedeno kaceni vybranych vzrostlych dfevin v€etné odstranéni
parezu. Kmeny vzrostlych drevin, které se nachazi v zaboru stavby, ale nebudou kaceny,
budou ochranény proti poSkozeni. Kaceni a ochrana dfevin se provede v rozsahu dle
Dendrologického prazkumu. V pfipadé, Ze pfi manipulaci s rozmérnymi bfemeny (ocelove
nosniky lavky bude zjisténo, ze nékteré vétve okolnich nekacenych stromu brani
bezpecné manipulaci, bude proveden odborny profez.

Odhumusovani

Pfed zahajenim stavebnich praci se provede odhumusovani v rozsahu zdboru stavby.
V oblasti opéry 1 se predpoklada odhumusovani v tl. 0,15m, v oblasti opéry 2 v tl. 0,3m.
S ohledem na ochranu kofenového systému nekacenych dfevin v zadboru stavby bude
odhumusovani kolem téchto dfevin lokalné upraveno dle doporu€eni Dendrologického
prazkumu.

Odstranéni stavajici asfaltové vozovky

V predpoli opéry 1 se nachazi stavajici asfaltovd vozovka, ktera bude odstranéna.
Predpoklada se tl. stavajici vozovky 0,2m. Pfed bouranim bude provedeno fezani asfaltu
tak, aby byla zachovana hrana pro navazani zpevnéného povrchu nové cyklostezky.

Zemni prace

Vykopy

Pro zhotoveni zakladu opéry 2 bude oteviena vykopova jama se svahovanim 1:1. Rozmér
dna z&kladové jamy je dan velikosti zakladu opéry zvétseném po celém obvodé o 0,5m.

V ramci stavebnich Uprav opéry 1 se provede vykop v oblasti za rubem stavajici opéry
mezi prefabrikaty vyhlidkovych ploSin do drovné piskovcového zdiva opéry. Déle se
provede vykop uvniti stavajicich prefabrikatl tvoficich vyhlidkové plosiny — vykopy je
potfeba provadét s ohledem na stavajici betonové prefabrikaty, které budou zachovany a
nema dojit k jejich poskozeni, pfedpoklada se, provedeni vykopu ruéné. Provadéni vSech
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4.4.2.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

vykopu u opéry 1 je potfeba koordinovat s odstrariovdnim monolitickych &asti opéry a
pfilehlych vyhlidkovych ploSin — viz popis v kap 4.6.1.

Zemina vytéZend ze stavebnich jam bude pouzita pro zpétny z4syp zékladu opéry 2.

Veskeré vykopy se nachazi nad hladinou spodni vody a nad Urovni bézné hladiny blizké
feky, proto se s prisaky spodni vody do vykopu neuvazuje. Pfipadna srazkova voda bude
z vykopu Cerpana a odvedena do feky.

Zasypy a nasypy

Za rubem opér v pfechodovych oblastech a uvniti prefabrikdtd vyhlidkovych ploSin za
opérou 1 se provedou zhutnéné zasypy. Zasypy se provedou do vySkové Urovné plané
vozovky cyklostezky. PouZije se materidl pro ochranny zasyp. Mira zhutnéni zemin a
provadéni zdsypu z nesoudrzného a nenamrzavého materidlu musi byt v souladu s
pozadavky CSN 73 6244 priloha A, resp.TKP kap. 4.

Zaklad opéry 2 bude zasypan zpétnym zasypem se zhutnénim. Podlozi nasypu pfiléhajici
k rubu a bokim opéry 2 musi splfiovat pozadavky na miru zhutnéni stanovené v SO 101.
Za rubem opéry 2 se v ramci SO 101 provede nasypové téleso cyklostezky. Soucasné s
vytvafenim nasypového télesa budou zhotoveny svahové kuzely kolem kfidel opéry 2.
Zhotoveni prfechodové oblasti za opérou 2 a svahovych kuzell a nasypového télesa
cyklostezky je nutné vzajemné koordinovat.

Zalozeni
Podkladni betony a Sablony

Zhotoveni mikropilot opéry 1 se provede po odbourani ¢asti historické opéry a zhotoveni
nové kryci desky piskovcového zdiva, ve které budou vytvofeny otvory pro vrtani. Kryci
deska bude tedy slouzit zaroven jako Sablona pro vrtani.

Zhotoveni mikropilot opéry 2 se uvazuje s hluchym vrtdnim délky cca 1,2m. Na povrchu
terénu po odhumusovani se zhotovi Sablona pro vrtani — betonova deska z prostého
betonu C 8/10 tl. 0,15m ve které budou vytvofeny otvory pro vrtani. Po provedeni
mikropilot se $ablona odstrani a provede se vykop do potfebné hloubky. Dno vykopu bude
srovnano a prehutnéno. Mira zhutnéni bude odpovidat pozadavkim jako na zemni plani
dle TKP kap. 4 resp. CSN 73 6133. Na dno vykopu se polozi podkladni beton tl. 0,15m.
Vy¢nivajici ¢asti mikropilot se ocisti a opatfi se hlavicemi.

Mikropiloty

Zalozeni obou opér bude hlubinné na mikropilotach. Prabéh geotechnického profilu je v
pficném sméru Feky proménny. Zdlvodu absence podrobného geotechnického
prazkumu (viz kap. 3.4) je predpokladany geotechnicky profil v misté krajnich opér
aproximovan z dostupnych podklada.
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Opéra 1:

U opéry 1 se predpoklada 9 ks mikropilot délky 7,5m (méfeno od horniho povrchu kryci
desky) s délkou proinjektovaného kofene 4,5m. Pfedni fada mikropilot bude odklonéna
od svislice o uhel 15°, zadni fada je svisla.

Opéra 2:

U opéry 2 se uvazuje 13 ks mikropilot délky 9,0m (méfeno od horniho povrchu
podkladniho betonu) s délkou proinjektovaného kofene 6,5m, z nichz 5ks mikropilot je
odklonéna od svislice o Uhel 25°, ostatni jsou svislé.

Rozmisténi mikropilot je zakétovano ve vykresech tvart opér, odklonéné mikropiloty jsou
znazornény v puadoryse Sipkou. Pramér vSech mikropilot je 178mm, budou pouzity ocelové
trubky @89/10 (S355). Vrtani bude provadéno pod ochranou ocelové vypaznice

PFi vrtani prvni mikropiloty pod kazdou opérou bude na stavbé pfitomen geotechnik, ktery
potvrdi shodu skute¢né skladby podloZi s predpoklady v projektu.

Pro zélivky a vysokotlaké injektaze kofenu bude pouzita injektazni smés s odolnosti na
agresivitu XA1 (CSN EN 206+A1) s minimalni pevnosti 25MPa a objemovou hmotnosti
min 1,91 g/cm3. Injektovany kofen bude vytvofen pomoci manzetovych etazi po 0,5m
nebo pfilozenych injektaznich hadicek, pro injektaZze kofenl se pouziji plastové nastavce.
Pfedpoklada se min dvojnasobna vysokotlakéa injektdz kofenud mikropilot. Pfi druhé
injektazi musi byt dosazen tlak min 2,1MPa. Spotfebu injektazni smési je mozné oCekavat
nasledovné:

1. vysokotlakd injektaz 25l / etaz — injektazni tlak 1,4MPa

2. vysokotlaka injektdz 15-201 / etdz — injektazni tlak min 2,1MPa
V pfipadg, Ze injektazniho tlaku nebude dosazeno, musi se injektdz opakovat.

Rovnomérné kryti trubek zalivkou bude pfi osazovani trubek do vrtu zajisténo distanénimi
prvky. Pfed vsunutim trubek do vrtl bude vrt vyplnén v celé délce cementovou zalivkou,
predpoklada se spotfeba 25I/m vrtu. V pfipadé, Ze pfi vytahovani vypaznice dojde ke
sniZzeni hladiny zalivky, musi se zalivka doplnit. Konstrukce trubek mikropilot bude v celku.
V pfipadég, Ze trubky budou z vice ¢asti, musi byt tyto ¢asti spojené spojkami s inosnosti
veétsi, nez je unosnost trubek, pfipadné posouzeny na tahové namahani trubek. Hlavy
mikropilot budou v tlakové Upravé — pfivafeni desek 250/250/10mm s natrubkem.

Zemina vytézena z vrtd bude jako nevhodna odvezena na skladku, na stavbé nebude
pouzita. Vrtani pilot bude provadéno z drovné vrinych plosin. V pfipadé opéry 1 bude bez
hluchého vrtani, v pfipadé opéry 2 bude hluché vrtani dosahovat délky cca 1,2m.
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4.6. Spodni stavba

4.6.1. Opérai

Stavajici historicka opéra bude adaptovana pro umisténi nového ulozného bloku opéry 1.

Popis stavajiciho stavu

Stavajici opéra je tvofena ve spodni ¢asti zdivem z piskovcovych kvadrd, horni ¢ast je
tvorena bloky monolitickych nadbetonavek, ulozenych v nékolika vrstvach pravdépodobné
v raznych &asovych obdobich existence opéry. Podle diagnostického prizkumu je
tloustka piskovcového zdiva na licové strané 0,5m, na bocnich strandch ma tloustku
0,9m. Vnitfek kamenné casti stavajici opéry je tvofen piskovcovymi kameny prolitymi
maltou velmi nizké pevnosti. Betonové C€éasti opéry uréené k odstranéni jsou tvofeny
betonem zafazenym do tfidy pevnosti C16/20. Spodni ¢ast betonového bloku opéry
ur€ena k odstranéni je v diagnostickém prizkumu popsana jako betonova deska
v tloustce cca 30cm prekryvajici kamenné zdivo. U této desky byla zjiSténa betonarska
vyztuz. V ostatnich betonovych &astech opéry nebyla v rdmci prizkumu betonarska
vyztuz zjisténa.

Po stranéch je opéra rozSifena pomoci betonovych prefabrikatd, které vytvari v predpoli
vyhlidkové plosiny. V ramci diagnostického prizkumu stavajici opéry nebyly konstrukce
vyhlidkovych plosin zkoumany. Pfedpoklada se, Ze se jedna o betonové prefabrikaty
ramového propustku ulozené nalezato, vyplnéné zasypem. TlouStka stén se odhaduje na
0,2m. Na vrchu prefabrikatd je monoliticka dobetondvka lemujici okraje vyhlidkovych
ploSin vySky 0,6m a Sifky cca 0,5m do které je kotveno stavajici zabradli. Horni povrch
vyhlidkovych ploSin a predpoli stavajici opéry je zpevnéno betonem nezjisténé tloustky,
predpoklada se tl. 0,2m. V lici opéry se nachazi ¢erpaci potrubi zausténé do jimky u paty
opéry v urovni hladiny feky. Jimka je tvofena betonovou skruzi. Na levé vyhlidkové plosiné
se nachazi betonovy sloup (zfejmé pozustatek historického elektrického vedeni), ktery je
v sou¢asné dobé nevyuzivany.

Popis vytvoreni nové opéry 1

V prvnim kroku bude odstranéno stavajici ¢erpaci potrubi, stavajici ocelové zabradli a
betonovy sloup. Cerpaci jimka u paty opéry bude zruena — zasypana, ¢asti betonové
skruze vy¢€nivajici nad terén budou do hloubky cca 20cm pod Uroveri terénu odstranény.
Veskeré Casti stavajici opéry i vyhlidkovych plosin tvofené monolitickym betonem véetné
betonového zpevnéni hornich pochdznych povrchu budou odstranény. Pfi provadéni
bouracich praci nesmi dojit k poSkozeni stavajiciho piskovcového zdiva v dolni Casti
opéry a k poSkozeni prefabrikatu tvoficich vyhlidkové ploSiny. Tomuto pozadavku je
potfeba pfizpUsobit technologii bourani. Pouziti mechanizovaného pneumatického kladiva
bude omezeno, je potfeba pocitat s ruénim bouranim - ruéni bouraci zafizeni, v pfipadé
potfeby nafiznuti a postupné vylamovani betonovych bloku.

Stavajici betonova deska tl. cca 0,3m, ktera tvofi nejspodnéjsi betonovou vrstvu uréenou
k odstranéni, je v misté kontaktu s kamennym zdivem &aste¢né uloZzena na vyrovnavaci
dobetonavku. Uvazuje se, Ze tato stavajici betonova vyrovnavka bude odstranéna a na
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jejim misté bude zhotovena betonova vyrovnavka nova jejiz pohledové plochy budou
upraveny vloZzenim vlozek do bednéni vytvarejicich strukturu povrchu v imitaci
piskovcového zdiva. V pfipadé, Ze pfi odstrafiovani stavajici dobetonavky bude zjisténo,
Ze pfi jejim odstrafnovani hrozi poskozeni kamenného zdiva, bude stdvajici dobetonavka
ponechana a jeji pohledové plochy budou sanovany.

Mezi stavajicimi betonovymi prefabrikaty a kamennym zdivem se nachézi mezery
proménné tloustky cca 100-200mm. Tyto mezery budou vycistény a do hloubky cca 0,2m
pod Urovenn upraveného terénu vyplnény monolitickym betonem. Povrch téchto
dobetonavek bude licovat s prefabrikaty vyhlidkovych plosin.

Po zhotoveni betonové vyrovndvky na kamenném zdivu bude vytvofena nova kryci
betonova deska kamenného zdiva. V misté pod uloznym blokem opéry bude tloustka
desky konstantni 0,33m, smérem k okrajum bude horni povrch vyspadovan. Tl. okraju
desky bude 0,3m. Pfi betonazi budou v této desce vytvofeny otvory pro vrtani mikropilot.

Po zhotoveni kryci desky se provedou mikropiloty. Nasledné bude pro uloZeni konstrukce
lavky vybetonovan novy ulozny blok o padorysnych rozmérech 3,5 x 1,85m, vySky 1,17m
se zavérnou zidkou tloustky 0,4m. Zavérna zidka se vybetonuje v celé Sifce mezi
prefabrikaty vyhlidkovych ploSin s vytvofenim dilatanich spar mezi novou zavérnou
zidkou a stavajicimi prefabrikaty. V horni ¢asti zavérné zidky bude provedeno rozsifeni
ve tvaru pfilehlych fims zhotovenych na vyhlidkovych ploSinach. V zavérné zidce se
provede prostup pro vyusténi rubové drenéze.

Na vyhlidkovych ploSinach po odstranéni stavajicich monolitickych &asti se provedou
uvnitf stavajicich prefabrikatt vykopy do hl. cca 0,5m — viz popis v kap. 4.4.1. Ve sténach
prefabrikatd se provedou jadrové vyvrty DN100. Dno vykopl uvniti prefabrikata se
vyspaduje smérem k vyvrtanému otvoru a polozi se HDPE félie a drenazni trubka. Tento
drenazni systém bude odvadét vodu prosakujici skrz asfaltovou vozovku do dutin
prefabrikat(. Na hornich okrajich prefabrikatu se zhotovi betonova monoliticka vyrovnavka
tak, aby bylo mozné vybetonovat fimsy v konstantni tloustce po obvodu vyhlidkovych
ploSin. Uvnitf prefabrikatd se provede zasyp Stérkopiskem se zhutnénim viz popis v kap.
4.4.2. Nasledné budou zhotoveny betonové fimsy tl. 0,5m a Sitky 0,65m presahujici okraj
prefabrikatl o 0,15m. Zhotoveni fims je potfeba provadét s ohledem na osazeni zabradli
— viz popis v kap. 4.8.3.

Ponechana cast historické opéry a prefabrikaty vyhlidkovych ploSin budou sanovéany.
Sanace se provede na viditelnych plochach stavajicich konstrukci do Urovné cca 20cm
pod terén. Sanace se provedou podle TKP kap. 31 a CSN EN 1504-10.

Plochy piskovcového zdiva a prefabrikatl vyhlidkovych ploSin budou od organickych
nanosu a porostu ocistény tryskanim. U piskovcového zdiva se provede oprava
sparovani. U prefabrikatl vyhlidkovych ploSin bude odhalena betonafska vyztuz
prefabrikatld fadné ociSténa a opatfena inhibitorem koroze, odlomené hrany a mista
s odhalenou vyztuzi budou sanovany sanacni maltou, cely povrch bude opatfen
sjednocuijici stérkou aplikovanou na spojovaci mastek. Ve smyslu CSN EN 1504-10 kap.
6 se dle tab. 1 uplatni pfislusné zasady a metody ochrany a oprav.

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz




ZAK. C.:

AKCE :

19003 ALINK PROJEKT usr ¢:
18

LAVKA U CGERNE SILNICE PRES JIZERU STUPER:
SO 201 LAVKA PRES JIZERU PDPS

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.7.

4.7.1.

Opéra 2

Pravobrezni opéra bude zhotovena nové klasického tvaru se zavéSenymi rovnobéznymi
kridly. Opéra je tvofena zékladem o rozmérech 3,9 x 3,5 x 1,0m zhotovenym ve vykopové
jamé na podkladnim betonu, dfikem Sitky 3,5m, proménné tloustky 2,53m az 2,25m,
zavérnou zidkou tloustky 0,4m a zavéSenymi kfidly tloustky 0,5m s vyloZzenim 3,5m.
V horni ¢asti kfidel jsou provedeny fimsy, které plynule navazuji na mostovku lavky.
Zhotoveni fims je potfeba provadét s ohledem na osazeni zébradli — viz popis v kap. 4.8.3.

Izolace spodni stavby a odvodnéni

Veskeré nové budované Casti krajnich opér budou na styku se zeminou izolovany natéry
proti zemni vlhkosti 1x Alp + 2x Na. V lici opér budou tyto natéry ukon&eny v Urovni cca
0,2m pod pfilehlym upravenym terénem. Pracovni a dilataéni spary v opérach budou
izolovany v souladu s pfislusnymi detaily VL 4. Rub opér bude pfetazen dvéma vrstvami
geotextilie celkové gramaze 600g/m2 ukoncené u rubové drenaze.

Izola€nimi natéry proti zemni vihkosti budou opatfeny také vnitfni povrchy prefabrikatt
vyhlidkovych plosin odhalené pfi vykopech pro poloZeni drenazniho systému.
Odvodnéni rubu opér je zajisténo drendZzemi DN 80mm uloZzenymi na betonovém soklu.
Ke drendzim je prosakujici voda pfivadéna pomoci folie HDPE uloZzené v pfechodové
oblasti za opérami. U opéry 1 je drendz vyusténa prapichem pred lic opéry do Zlabovky
zabetonované v kryci desce s odkapem na zpevnény povrch u paty krajni opéry. U opéry
2 je drenaz vedena do boku nasypového kuzele, kde je vyusténa do vsakovaci jimky u
paty nasypu.

Prechodova oblast

Pfechodova oblast bude feSena zhutnénym zasypem ve smyslu VL4 — 201.02 bez
pfechodové desky nebo pfechodového klinu. Zasypy v prfechodové oblasti viz kap. 4.4.2.

Nosna konstrukce a jeji soucasti

Mostovka

Lavka pres Jizeru je konstrukce o jednom poli srozpétim 455m. Jednd se o
ocelobetonovou konstrukci tvofenou ocelovymi nosniky spfazenymi s monolitickou
betonovou deskou. Vyska ocelovych nosniku je po délce lavky proménna 0,9m (na
koncich) az 1,2m (uprostfed rozpéti). Z divodu odvedeni srazkovych vod je horni povrch
sprfazené betonové desky vyspadovan s vytvofenim Gzlabi uprostied lavky, ve kterém
jsou osazeny odvodriovace. Tloustka spfazené desky je proménna 0,288m (na okrajich)
az 0,25m (uprostied). Celkova Sitka betonové desky je 3,8 m. Na koncich jsou nosniky
vetknuty do koncovych betonovych pfi¢nikd o pldorysnych rozmérech 3,2 x 1,4m. Vyska
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pricnikd je proménna, v ose ulozeni je 1,28m. Pfi zhotoveni mostovky je potfeba vytvorit
kapsy pro kotveni zdbradli — viz popis v kap. 4.8.3.

Okraje betonové desky budou natfeny ochrannym natétem S2 v rozsahu viz detail
v pfiloze 201-5.

Povrchova ochrana ocelovych nosnikd bude provedena v souladu s poZadavky viz. kap.
4.2.5. Barevny odstin vrchniho natéru bude investorem upfesnén pred realizaci a pljde o
vybér odstinu ze zakladniho vzorniku RAL Classic — 213 barev.

Predpoklada se, ze ocelové nosniky mostovky budou vyrobeny po ¢astech, dopraveny
namisto stavby a pomoci jefdbu ulozeny na krajni opéry a montazni podpéru v koryté
feky. Po uloZzeni a vySkové rektifikaci budou dilce nosnikd svafeny montaznim svarem.
Po kontrole kvality montéznich svarG se provede protikorozni ochrana aplikovana za
studena. Nasledné bude zruSena montazni podpéra v fece a zhotovi se monoliticka
betonova mostovka zaroven s koncovymi pfi¢niky. BEhem vystavby musi byt nosniky
radné zajistény proti ztraté stability a budou v misté krajnich opér uloZzeny na provizorni
podpéry. Provizorni podepfeni musi byt co nejblize k finalnim osam ulozeni, avSak mimo
betonové koncové pficniky. Po vybetonovani desky a koncovych pfi¢nikd bude provizorni
podepieni zruSeno a konstrukce bude uloZzena na finalni loziska.

4.7.2. lzolace mostovky

Vozovku na lavce bude tvofit pfimo pochlzna hydroizolace. Horni povrch nosné
konstrukce a horni povrch zavérnych zidek opér bude opatfen pfimo pojizdénym
hydroizolaénim systémem. Horni povrch hydroizolace se provede v protiskluzové Upravé.
Barevny odstin navrzeného hydroizolaniho systému bude v ramci realizace odsouhlasen
investorem. Pouzity hydroizola¢ni systém musi byt vhodny pro zatizeni dopravou a musi
odpovidat pozadavkum TP 211. Systém bude mit zvySenou schopnost pfemosténi trhlin
s dynamickym chovanim.

4.7.3. Loziska

Koncové pfi¢niky jsou pomoci lozisek uloZzeny na krajnich opérach zhotovenych
z monolitického betonu. LoZiska budou hrncova, na opéfe 1 bude uloZzeni nosné
konstrukce nepohyblivé, na opéfe 2 pohyblivé v podéiném sméru. Loziska budou podlita
vrstvou plastmalty tl. 20 mm. Vyrovnani podélného spadu nosné konstrukce nad loZiskem
se provede lichobéznikovym nalitkem.

VSechna hrncovd lozZiska budou umozfiovat vySkovou rektifikaci a pfi jejich montazi
prednastaveni. Umisténi zdvihacich list pro pfipadnou rektifikaci bude na tlozném prahu
opér. Pro vyrobu lozisek bude vypracovana VTD.
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Schéma rozmisténi lozisek v konstrukce je nasledujici:
09 02
I:L L 4,00
g B <8>
U |‘ | 1 \.'.v“l
900], |, | |, | s
L 74
Loziska musi byt navrzena na tyto silové ucinky:
FZ, min | FZ, max FY FX FZ, min | FZ, max FY FX
Lozisko (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
MSP MsU
O1L 400 700 50 400 350 800 50 550
O1P 400 700 100 400 350 800 150 550
0O2L 400 700 50 100 350 800 50 100
02P 400 700 100 100 350 800 100 100
X podélny smér mostu
y pficny smér mostu

Loziska musi byt navrZzena na tyto deformacni Ucinky:

Oznaceni MSP [mm] MSU [mm]
loZiska podélny | priény | podélny | pficny
O1lL 0 +/-2 0 +/-3 | pficné pohyblivé
o1p 0 0 0 0 pevné
0o2L +/-33 +/-2 +/-44 +/-3 |vSesmérné
0o2pP +/-33 0 +/-44 0 podélné pohyblivé
4.8. Vybaveni lavky
4.8.1. Odvodnéni

Do betonové mostovky nosné konstrukce budou osazeny odvodrovace, ze kterych bude
srazkova voda odvadéna volnym padem do feky. Rozmisténi odvodnovacu je navrzeno
po 6,0m, uprostfed rozpéti lavky v blizkosti vrcholu vySkového oblouku je rozte¢
odvodriovacl zkracena na 4,0m. Ve vykrese 201-5 je vykreslen vzorovy pfiklad osazeni
odvodnovace. Konkrétni zhotovitelem zvoleny typ odvodriovacl bude predloZzen ke
schvaleni. Budou pouzity odvodnovace pro tfidu zatizeni A15. Velikosti otvora ve vtokové
mFizi musi zajistit bezpe¢ny naslap chodcu. Délka odpadniho potrubi bude u kazdého

odvodniovace presahovat pod spodni pasnici ocelovych nosnikd o 50mm.

tel.:
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4.8.2.

4.8.3.

Prvky odvodnéni krajnich opér a vyhlidkovych ploSin jsou popsany v pfislusnych
kapitolach této TZ.

Dilatacni zavéry

Na obou koncich lavky budou osazeny dilatacni zavéry. Predpoklada se pouZziti
jednoduchych zavérd, kdy dilatacni spara bude prekryta kluznym plechem. Pochlzny
povrch plechu bude proveden v protiskluzové Upravé. Vzorové feSeni dilatacniho zavéru
je vykresleno v pfiloze 8.1. Lze pouzit i vyrobek prumyslové vyrdbény odbornou firmou.
Pro vyrobu zavéru bude vypracovana VTD a pfedloZzena k odsouhlaseni.

Mostni zavéry budou umoznovat dilatacni posun +/-30mm.

Zabradli

Na lavce se osadi zabradli vySky 1,3m. Zabradli pouzité na lavce bude lemovat i
vyhlidkové ploSiny v pfedpoli opéry 1 a na opére 2 bude ukonceno na koncich kfidel.

Tvar zabradli a zpusob kotveni odpovida poZzadavkim stanovenym investorem a v ramci
zpracovani projektu pro vybérové fizeni byly odsouhlaseny. Patni desky budou ke
sloupkum pfivafeny se zohlednénim pficného i podéiného spadu povrchu mostovky.
V8echny hrany zabradli v€. zabradelni vyplné budou pfed aplikaci povrchové ochrany
radné zabrousSeny. V8echny svary budou vybrou$eny tak, aby jejich povrch nevykazoval
zadné viditelné nerovnosti. Pro vyrobu zabradli bude vypracovana VTD. Z divodu
pouzitého zplsobu kotveni je potfeba pfi osazovani zabradli pocitat s timto postupem:

- pfi betonazi monolitické desky nosné konstrukce se v hornim povrchu nosné
konstrukce vytvofi kapsy v mistech sloupkl zébradli. Zabradli se bude osazovat pred
aplikaci izolace mostovky.

- do vytvorenych kapes se postupné osadi jednotlivé dilce zabradli, pficemz k patnim
deskam sloupku zabradli budou pfiSroubovany kotevni pfipravky zabradli.

- po vySkovém a smérovém vyrovnani zabradli se kapsy zabetonuji. Zabetonovani se
provede betonem o stejné pevnosti a odolnosti jako je beton nosné konstrukce s tim,
Ze bude vhodnym zpusobem zvolena velikost kameniva a konzistence Cerstve
betonové smési, aby doslo k Fadnému podbetonovani.

- nésledné se osazené zabradli na celé mostovce demontuje s tim, Ze se zaznamena
poloha jednotlivych dilct, aby spoje a kotveni pfi zpétném osazeni na sebe navazovaly

- provede se celoploSna izolace mostovky s tim, Ze zavitova pouzdra Sroubl kotveni
zabradli zabetonovand v mostovce budou fadné utésnéna. CeloploSna izolace zajisti
barevné sjednoceni betonového povrchu mostovky a dobetonavky kapes kotveni
zabradli.

- provede se finalni montdz zabradli do zabetonovanych kotevnich pfipravkd
s podloZenim patnich desek pryZovou podlozkou tl. 2mm.

- po osazeni zabradli se provede tésnéni kolem patnich desek trvale pruznym tmelem
8edé barvy odolnym proti UV.
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Po osazeni zabradli na mostovce se umisti a polohové vyrovnaji navazujici ¢asti zabradli
do fims na opéfe 1, na vyhlidkovych ploSinach u opéry 1 a na kfidlech opéry 2 a provede
se betonaz fims. Pfi osazovani zabradli budou k patnim deskédm zabradli pfipevnény
kotevni pfipravky zabradli. Po betonazi se provede tésnéni kolem patnich desek trvale
pruznym tmelem Sedé barvy odolnym proti UV.

Povrchova ochrana zabradli bude provedena v souladu s poZadavky viz. kap. 4.2.5

Barevny odstin vrchniho natéru bude investorem upfesnén pred realizaci a pujde o vybér
odstinu ze zakladniho vzorniku RAL Classic — 213 barev.

Z divodu pohybu osob se snizenou schopnosti orientace (slabozraké osoby) je potieba
pocitat s umisténim reflexnich prvkld na konce zabradli a v misté hran ptdorysnych lomu
(na opére 1). Reflexni prvky budou tvofeny odrazkami nebo reflexnimi natéry. Rozmisténi
reflexnich prvka je popsano ve vykresové priloze C4. Konkrétni podoba a provedeni
reflexnich prvkd budou upfesnény v ramci realizace po dohodé mezi zhotovitelem a
zastupcem NIPI a investora.

Na zabradli pouzité na mostovce a na fimsach navazuje zabradli silniéni dvoumadlové,
které je feSeno v ramci SO 101.

4.8.4. Revizni schodisté

V pfedpoli opéry 2 ve svahu nasypového télesa se nachazi schodisté. Schodisté je
soucast SO 101. Toto schodisté bude vyuzivano zaroven jako revizni schodi$té pro
adrzbu lavky. V blizkosti opéry 1 se nachazi stavajici pésina, ktera bude v prabéhu
zhotoveni stavby zachovéna a bude slouzit pro pfistup k paté opéry 1.

’

4.8.5. Upravy pod a kolem lavky

Kolem opéry 1 bude terén zpevnén lomovym kamenem do betonu s ohrani¢enim
betonovym obrubnikem v celkové Sifce cca 0,5m. Celkova tloustka dlazby bude 0,35m,
pficemz tl. kamene se uvazuje 0,2m a tl. betonového loZe v&. podsypu 0,15m. Zpevnéni
se provede kolem pat prefabrikatl vyhlidkovych ploSin, a dfiku stavajici opéry tvorené
piskovcovym zdivem. Dale se opevni svahy podél prefabrikatd vyhlidkovych ploSin pro
zodolnéni stavajicich svahd proti erozi a sesuti. Zpevnéni svahu budou opfena do
betonovych patek 0,5x0,5m v paté svahu.

Kolem opéry 2 budou svahové kuzely a ¢ast nasypu komunikace zpevnény kamennou
rovnaninou s vyklinovanim. Toto zpevnéni se provede do vySe cca 0,5m nad uroven
hladiny Q100 z divodu zodolnéni nasypu proti U¢inkim velkych vod. Zpevnéni bude
opfeno do patky v paté nasypu. Veskera zpevnéni se provedou z balvant o hmotnosti 80-
200kg s vyklinovanim. Tloustka zpevnéni bude cca 0,4m.

V pfedpolich obou opér budou uprostied cyklostezky umistény trvalé zabrany proti viezdu
motorovych vozidel na lavku. Zabrany budou uzamykatelné sklopné pouze pro umoznéni
vjezdu vozidla udrzby spravce na lavku.
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4.8.6.

4.9.

4.10.

4.11,

Po dokoné&eni stavby budou odhumusované plochy zaboru stavby zpétné ohumusovény
v pfislusnych tloustkach tak, aby terén odpovidal puvodnimu terénu pfed zahajenim
stavby.

Tabule s letopoétem

Na krajni opéfe 2 bude umistén letopocCet realizace stavby vlysem do betonu. Provedeni
dle VL4 — 209.01.

Reseni protikorozni ochrany, ochrany konstrukci proti
agresivnimu prostiedi a bludnym proudiim

Povrchova uprava vSech ocelovych €asti pfichdzejici do styku s klimatickymi vlivy viz

popis v kap. 4.2.5.

Prazkum pro zjisténi vyskytu bludnych proudd nebyl proveden. S ohledem na charakter

zajmového Uzemi a na skuteCnost, Zze se v okoli lavky nenachazi vyznamny zdroj

bludnych proudu (napf. elektrifikovana zelezniéni trat) uvazuje se pro konstrukci lavky s

ochrannymi opatfenimi podle 3. stupné ochrany proti bludnym prouddm dle TP 124 podle

nichz bude uplatnéna:

- primarni ochrana, predevsim kombinace opatfeni dle CSN ISO 9690 a CSN EN
206+A1 (napf. kryti vyztuze betonem, nevodivé distanéni vlozky, vhodny druh
cementu, kameniva, zamésové vody, pfisad)

- sekundarni ochrana, v tomto pfipadé asfaltové natéry proti zemni vihkosti

- konstrukéni opatieni podle TP 124 kapitola 5.3

Pozadované podminky a méreni sedani a prahybu

S ohledem na typ konstrukce se nepredpoklada dlouhodobé sledovani sedani a prahybu
konstrukce.

V pribéhu vystavby budou provadéna geodetickd mérfeni jednotlivych ¢asti konstrukce
lavky. Méfeni budou prabézné vyhodnocovana a porovnavana s teoretickymi predpoklady
stanovenymi v realizacni dokumentaci stavby.

Pozadavky na presnost provadéni jednotlivych konstrukénich ¢&asti v€. stanoveni
dovolenych odchylek budou specifikovany v projektu RDS.

Pozadované zatézovaci zkousky

S ohledem na charakter a zplsob vyuziti mostu se nepfedpoklada provedeni zatéZovaci
zkousky.
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5. Vystavba lavky v koordinaci s cyklostezkou

5.1. Postup a technologie stavby

Postup vystavby lavky a cyklostezky je nutné vzajemné koordinovat.

Zjednoduseny postup vystavby:

- pfiprava Uzemi (smyceni dfevin a kfovin, odstranéni ornice

- Uprava stavajici historické opéry (Castecné odbourani, betonaz nové opéry vc.
realizace mikropilot)

- zpétny z&syp za rubem opéry 1

- zalozeni krajni opéry 2 (mikropiloty, zhotoveni zékladu)

- betonaz dfiku krajni opéry 2

- osazeni lozisek

- zhotoveni provizorni montazni barky v fece

- montaz ocelovych nosniku lavky s uloZzenim nosnikd na provizorni podepfeni

- odstranéni montazni barky v fece

- zhotoveni bednéni sprfazené desky a koncovych pfi¢niku

- armovani a betonaz sprazené desky zarover s koncovymi pfi¢niky

- aktivace loZisek lavky a odstranéni provizorniho podepfeni nosnikul

- osazeni zabradli na mostovce a jeho demontaz

- hydroizolace mostovky

- finalni osazeni zabradli na mostovce

- armovani vSech fims, osazeni zdbradli na fimsach a betonaz fims

- realizace nasypového télesa komunikace za rubem opéry 2 v&. zhotoveni kamenné
rovnaniny na svahovych kuzelech

- sanace konstrukci vyhlidkovych ploSin

- osazeni dvoumadlového zabradli a obrubnikl cyklostezky

- zhotoveni vozovky cyklostezky

- dokoncovaci prace — zpétné ohumusovani, opevnéni kolem opéry 1, dopravni znaéeni

5.2. Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii vystavby
5.2.1. Pristupy

Z davodu montaze ocelové konstrukce je nutné pocitat s umisténim jefabl na obou
brezich feky. Pfi montazi bude nutna soucinnost obou jefabl. Pro jefaby bude potfeba
zfidit plochy pro zapatkovani. Pfistup do prostoru stavenisté lavky bude umoznén jednak
z prostoru parkovaci plochy u podniku Kofola a.s. v pfedpoli opéry 1, a jednak po trase
budované cyklostezky do prostoru opéry 2 — z divodu transportu rozmérnych bfemen a
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pojezdu jefabl se pro potfeby stavby uvazuje se zfizenim nezpevnéné stavenistni
komunikace. Na trase pfistupu k opéfe 2 se nachazi nadzemni vedeni VN 22kV ve spravé
CEZ. Na zékladé geodetického zaméfeni a pfi uvaZeni prihybu vodiée od maximalni
pravdépodobné teploty je vySkovy rozdil mezi vodi€em a povrchem stavajiciho terénu
6,32m. P¥i prijezdu stavebni techniky je potfeba dbat na dodrzeni ochranného pasma
sité.

5.2.2. Privody elektrické energie

Se zfizovanim elektrické pfipojky pro stavbu se nepocita. Potfeba elektrické energie bude
pokryta ze zdroju zhotovitele (energocentrala).

5.2.3. Skladovaci plochy

Vystavba konstrukce v&. pohybu stavebnich stroju bude probihat v hranicich do¢asného
zaboru stavby. V dobé osazovani nosnikd (po dobu 10 dnd) souhlasi majitel pozemku
2336/1 (Kofola a.s.) s vyuzitim celé parkovaci plochy pfed svym podnikem. Z divodu
zajisténi dostatecného prostoru pro manipulaci s ocelovymi nosniky v pfedpoli opéry 2 a
také pro zfizeni a odstranéni montazni barky v koryté feky, bude nasyp komunikace
priléhajici k opéfe 2 zhotoven az po osazeni ocelovych nosnika.

5.2.4. Montazni a pomocné konstrukce

Pro montdz ocelovych nosnikd nosné konstrukce bude nutné zhotovit v koryté Feky
provizorni montazni barku. Pfedpoklada se provedeni nasypu v koryté feky se zpevnénim
jeho povrchu betonovymi panely a umisténi ocelové konstrukce. Provizorni konstrukce
musi pfenést svislé zatizeni do 1,5t od kazdého nosniku — celkem 3t. Hlavice montazni
podpéry bude upravena tak, aby umoznovala uloZeni jednotlivych dilt ocelovych nosnika,
jejich vySkovou rektifikaci a vzajemné svareni. Po realizaci montazniho svaru bude
aplikovana protikorozni ochrana svaru za studena. Po provedeni montaze nosnikd bude
provizorni barka odstranéna a koryto feky bude uvedeno do plvodniho stavu. Podle
vyjadreni spravce toku je nutné termin umisténi barky pro montaz ocelové konstrukce
zvolit v obdobi minimalnich pritokd vody v fece. Doba umisténi barky v koryté feky nema
presahnout 10dna.

Ocelova konstrukce bude pfi montazi uloZzena na provizorni podepfeni. Po zhotoveni
sprazené desky a koncovych pfi¢nikd dojde k aktivaci finalnich loZisek lavky a odstranéni
provizorniho podepfeni. Provizorni uloZzeni musi umoznovat pooto€eni a na jedné krajni
opérfe i podélny posun.

5.2.5. Povodnovy a havarijni plan

Pfed zahajenim realizace zajisti zhotovitel stavby zpracovani Povodiiového a havarijniho
planu, ktery pfedloZi ke schvéleni spravci toku a pfisluSnym organdm statni spravy.
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5.3.

5.4.
5.4.1.

5.4.2.

Souvisejici objekty stavby

Stavbu je nutné koordinovat s timto souvisejicim stavebnim objektem:
SO 101 Komunikace

Vztah k uzemi
Inzenyrské sité, ochranna pasma

V prostoru stavenisté lavky se nenachazi zadné stavajici sité, které je potfebo chranit.
Ochrana inZenyrskeé sité na pfistupu k opéfe 2 viz popis v kap. 5.2.1.

Omezeni provozu

Vystavba nevyvola nutnost zfizeni do¢asnych objizdnych tras. Pfistup do aredlu podniku
Kofola a.s. ani pFistup k blizkym nemovitostem Cern4 silnice &.p. 83 a 84 nebude omezen.

Na levém bfehu bude pro z&bor stavby vyuzita zpevnéna asfaltova plocha na parcele
2446/1 (v majetku mésta Mnichovo Hradisté), ktera je v sou¢asné dobé vyuzivana pro
parkovani osobnich vozidel. Vedle této asfaltové plochy se nachazi plocha zpevnéna
betonovymi panely na parcele 2636/1 (v majetku Kofola a.s.), ktera je také vyuzivana pro
parkovani osobnich vozidel. Vyhrazeny prostor staveni$té musi byt upraven tak, aby byl
umoznén prajezd osobnich vozidel na betonovou parkovaci plochu v majetku Kofola a.s.
Sitka prijezdu bude 4,0m. S ohledem na délku priijezdu a jeho prehlednost nebude
prujezd osobnich vozidel zuZzenym mistem nijak regulovan - s umisténim svislého
dopravniho znaceni se neuvazuje.

V dobé montaze ocelové konstrukce lavky majitel pozemku 2363/1 souhlasi s rozSifenim

zaboru stavby i na zpevnénou betonovou plochu po dobu 10-ti dnd. Béhem této doby bude
parkovani osobnich vozidel podniku Kofola a.s. vylou¢eno.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Prehled provedenych vypocéta a  konstatovani
rozhodujicich dimenzi a prirezu

Vytycovaci udaje

Souradnice vytyCovanych bodd jsou uvedeny v soufadnicovém systému S-JTSK,
nadmorské vySky jsou uvedeny ve vySkovém systému Bpv. Pfesnost vytyCeni bude v
souladu s platnymi CSN a TKP1 — pfiloha 9.

Prostorové usporadani a geometrie

Osa lavky se nachéazi v pfimé. Niveleta na lavce je vedena ve vySkovém oblouku o
poloméru 394,875m. Uprostied rozpéti se nachazi inflexni bod nivelety. Volna Sitka
komunikace na lavce je 3,0m, na obou strandch je ohrani¢ena zabradlim vysky 1,3m.
Celkova Sitka lavky je 3,8m.

Staticky vypocet

Bylo provedeno statické posouzeni nosné konstrukce a spodni stavby v rozhodujicich
prafezech, navrh zaloZeni lavky a posouzeni bezpec€nosti konstrukce proti ztraté stability.
Staticky vypocet je samostatnou pfilohou této projektové dokumentace.

Hydrotechnické vypocty

S ohledem na typ komunikace a jeji minimalni vyuZiti v dobé& destovych srazek se
hydrotechnicky vypocet neprovadél.
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7. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Napojeni lavky na komunikaci bude uroviiové. Vodici linii tvofi dolni prdbézné madlo
zabradli (zarazka pro slepeckou hul), na zabradli pfed a za lavkou navazuji zvySené
obrubniky. Hrany zabradli budou opatfeny reflexnimi prvky. Parametry cyklostezky
prevadéné po lavce spliuji pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb. Podrobny popis
bezbariéroveého uzivani stavby je uveden v Souhrnné technické zpravé v kap. 2.4.

8. Zaver

Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dotéenymi organy a
organizacemi.

| Upozornéni: TATO DOKUMENTACE NESLOUZI PRO REALIZACI STAVBY!

Stavba musi byt realizovana podle dodavatelské dokumentace (realizacni, dilenské,
vyrobné technické), jejiz vypracovani je povinen zajistit zhotovitel stavby. Dodavatelska
dokumentace projekéné doresi detaily stavby v zavislosti na postupech a technologii
zhotovitele.

Aot A

Brno, leden 2021 Ing. Stanislav Danék
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