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1.
1.1.

1.2.

Popis uzemi stavby

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v misté vodniho toku a na zemédeélsky vyuzivaném Gzemi v adolni nivé
feky Jizery. Na levém bfehu feky se v blizkosti stavby nachazi areal podniku Kofola a.s.
a soukromé nemovitosti (objekty k bydleni €.p. 83 a 84 Mnichovo Hradisté [402770]). Na
pravém bfehu feky se nachazi zemédélsky vyuzivané parcely v soukromém vlastnictvi.
Stavba se realizuje v misté, kde se nachéazel historicky most v sou¢asné dobé zanikly. Pro
uloZzeni nové nosné konstrukce se vyuZije stavajici krajni opéra zaniklého mostu na levém
bfehu feky. Okolni terén je rovinaty, bfehy feky jsou svazité, pficemz vyska pravého brehu
je cca 2,0m, vySka leveého bfehu v misté historické krajni opéry je cca 6,0m.

S ohledem na existenci pozuUstatku historického mostu se vystavba nového mostu a
komunikace (i kdyZz budou vyuZivané pouze pro pésSi a cyklisticky provoz) jevi jako
obnoveni historického spojeni mezi obcemi Mnichovo Hradisté a Klaster Hradisté nad
Jizerou.

Soulad s uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemnimi plany mésta Mnichovo Hradité i obce Klaster Hradisté
nad Jizerou. V Uzemnich planech jsou vyznaceny plochy pro umisténi lavky a cyklostezky
s oznacenim jako plochy vyhrazené pro dopravni infrastrukturu.
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Vytah z vykresové dokumentace UP Klaster Hradisté nad Jizerou

1.3. Soulad s Uzemnim rozhodnutim a Stavebnim povolenim

Tato dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je v souladu s témito jiz vydanymi
dokumenty:

- Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby (C.j. MH-VUP/1955/2020-3MaJ) vydanym dne
14.5.2020.

- Stavebni povoleni (C.j. MH-VUP/18198/2020-4/St) vydanym dne 30.12.2020.

Oba vyse uvedené dokumenty byly vydany M&U Mnichovo Hradité, Odbor vystavby a
Uuzemniho planovani, oddéleni stavebni ufad.

Pfi zpracovani projektu PDPS nedoslo k Zadnym vyznamnym zménam cyklostezky ani
lavky pFes Feku Jizeru.
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1.4.

1.5.

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Geologie:

Skalni podlozZi je pfekryto kvartérnimi uloZzeninami v nichZ dominuji terasové Stérky a
Stérkopisky. Ve fluvidlnim souvrstvi jsou pfitomny polohy jilovitych a jilovotopis€itych hlin
a hlinitych piskd.

Geomorfologie:

Zajmové Uzemi se nachazi v orografickém celku Ji¢inska pahorkatina, podcelku
Turnovska pahorkatina a okrsku Mnichovskohradistska kotlina. Tato kotlina je strukturné
denundacni snizeninou s rozsahlymi Upatnimi povrchy navazujicimi na stfedopleistocenni
terasy. Dominantou je Siroka udolni niva feky Jizery.

Hydrogeologie:

Mélka podzemni voda je vazana na kvartérni terasové propustné Stérkopisky. Tato
podzemni voda je hydraulicky spjata s aktualni Urovni hladiny vody feky Jizery.

Vycet a zavéry provedenych prazkumu

Geotechnicky prizkum:

Pro ucely stavby nové lavky byl proveden geotechnicky prizkum v misté opéry 1 (levy
bfeh). Prazkumnym vrtem bylo zjiS§téno, ze pod vrstvou navédzek a nize naplavenych
zemin se nachazi skalni podloZi v hloubce cca 6,0m tvofené piskovcem. Na pravém brehu
se pruzkumny vrt neprovadél. Ve vzdalenosti cca 45m od pravobiezni opéry se nachazi
archivni vrt J14 (ozn. geofondu 84327), ktery je v ramci tohoto IGP zhodnocen a jehoz
pomoci je interpretovany zakladové poméry v zajmové lokalité. Timto archivnim vrtem
bylo zastizeno skalni piskovcové podlozi v hloubce cca 10,5m.

Zavérem je doporuceno hlubinné zaloZeni tak, aby bylo dosazeno Unosné skalni podlozi.
Uroven hladiny spodni vody koresponduje s urovni hladiny v fece. Dle chemického
pusobeni byla spodni voda vyhodnocena jako neagresivni.

Diagnosticky prizkum:

Byl proveden diagnosticky prdzkum stavajici historické opéry byvalého mostu vzhledem
k zaméru vyuzit tuto stavajici historickou opéru jako podpérnou konstrukci nové lavky.

Prizkumem byly ovéfeny rozméry a stav dolni ¢asti opéry tvofené piskovcovymi bloky a
horni betonové &asti.

Dendrologicky prizkum:

Stavba se nachazi v oblasti vzrostlé zelené. Pro vydani povoleni ke smyceni nékterych
drevin byl zpracovan Dendrologicky prizkum.

Dopravni prizkum:

Prazkum intenzity dopravy nebyl proveden. Podle informaci objednatele bude nové
vybudované konstrukce vyuzivany mistnimi obyvateli a k rekreanim Gcelum.
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1.6. Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Podle platnych UP mésta Mnichovo Hradité a obce Klaster Hradi$té nad Jizerou plati

nasledujici:
» Zvlasté chranéna uzemi, pfirodni parky, pamatné stromy: nejsou v dot¢eném Uzemi
evidovany

* Ochranna pasma vodnich zdroju: nejsou v dot€eném Uzemi evidovany

» Evropsky vyznamné lokality NATURA 2000: nejsou v dot¢eném Uzemi evidovany
+ Vyznamné krajinné prvky: Reka Jizera

+ Migragni Gzemi: Rekou Jizerou probiha nadregionalni biokoridor NK 32.

» V blizkosti stavby se nenachazi Zadna nemovita kulturni pamatka.

+ Ve vzdalenosti cca 20m od stavby pobliz ukonceni stavby a napojeni cyklostezky na
stavajici asfaltovou komunikaci se nachazi pozorovaci vrt CHMU.

Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma:

Vodohospodarskeé objekty:

Podle zakona €. 254/2001 Sb. ,Zakon o vodach* jsou stanoveny tyto ochrannd pasma:
- 6 m od bfehové hrany (pro nutnou udrzbu)

- 15 m od bfehové hrany situovani pevnych staveb

InZenyrskeé sité:
- v oblasti stavby se nachazi:

Stavajici nadzemni vedeni VN22kV CEZ Distribuce. V podminkach stanovenych
v Souhlasu s umisténim stavby je pozadovano:

- Nejmensi dovolend vzdélenost vodi€d nadzemniho vedeni VN22kV od povrchu
cyklostezky musi byt min. 6m pfi maximalni pravdépodobné teploté a prahybu vodicl
za bezvetfi.

- P¥i realizaci stavby nesmi dojit v zadném pfipadé k nebezpeénému pfiblizeni osob,
véci, zafizeni nebo mechanismu a stroju k zivym ¢astem pod napétim, tj. musi byt
dodrzena minimalni vzdalenost 2 m od vodi¢d dle CSN EN 50110-1. V pfipadé, ze
nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet je povinnost pozadat o vypnuti pfedmétného
vedeni.

Na zakladé geodetického zaméfeni a pfi uvazeni pruhybu vodie od maximalni
pravdépodobné teploty je vySkovy rozdil mezi vodiCem a povrchem cyklostezky 6,40m.
Tedy projektovana cyklostezka pozadavek na minimalni vySku splfiuje. Pfi provadéni
stavby bude zhotovitel dbat na to, aby technologické zafizeni pouzivana béhem vystavby
dodrzela pozadovanou vzdalenost od vodicu.

- v blizkosti stavby se nachazi:

1) Podzemni kanalizace ve spravé podniku Kofola a.s. do které jsou napojeny kanalizace
rodinnych doma &.p. 83 a 84 Cerna silnice.

2) Podzemni NN vedeni CEZ Distribuce k nemovitostem &.p. 83 a 84 Cerna silnice.

3) Nadzemni sdélovaci kabel CETIN k nemovitostem &.p. 83 a 84 Cerna silnice.

Veskeré tyto sité se nachazi mimo zabor stavby a nebudou béhem provadéni stavby nijak
dotéeny.
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1.7. Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi

Stavba se nachazi v zdplavovém uUzemi Feky Jizery.
Stavba se nenachazi v oblasti poddolovaného Gzemi.

1.8. Vliv stavby na okolni pozemky a na odtokové poméry v uzemi,
ochrana okoli

Stavba bude situovana na pozemcich, kde se historicky nachazela komunikace a most.
Vycet konkrétnich pozemkd viz kap. 1.14. Vyuziti okolnich pozemku zustane po realizaci
stavby nezménéno. Zemeédélsky vyuzivané pozemky na pravém bfehu Feky nebudou
stavbou dotéeny. PFistup na okolni zemédélsky vyuzivané pozemky béhem vystavby
zustava zachovan.

Na levém brehu feky bude provedena Uprava stavajici historické opéry pro uloZeni nového
mostu. Pldorysny rozmér stavajici opéry se nezméni. Cela tato konstrukce se nachazi na
pozemku ve spravé Povodi Labe s.p.. Mezi Povodim Labe a.s. a méstem Mnichovo
Hradisté bude vyfeSen majetkopravni vztah s ohledem na polohu stavajici historické
opéry na pozemku povodi.

Zpusob odvodnéni pfedmétného Uzemi zUstdvéd zachovan. Povrchova voda odtékd po
terénu smérem k fece Jizefe.

Oblast stavby se nachazi v zaplavovém Gzemi. Na pravém bfehu bude vytvoreno
nasypové téleso cyklostezky, které se smérem od mostu postupné snizuje na uroven
stavajiciho terénu. Celkova délka télesa vycnivajici nad uroven hladiny Q100 je cca
41,5m. Soucasti télesa je krajni opéra nové lavky. Cyklostezka je po tomto nasypovém
télese svedena do urovné okolniho terénu a dale az na konec trasy je vedena v Urovni
terénu. Vzhledem k celkové Sifce zaplavované udolni nivy feky Jizery, se nové nasypoveé
téleso cyklostezky jevi jako lokalni pfekazka pro pratok velkych vod, ktera nema na prutok
a uroven hladin velkych vod vyznamny vliv. Konstrukce lavky se nachazi nad drovni
hladiny Q100 — pozadavky CSN 73 6201 na minimalni rezervu nad Grovni hladiny Q100
je splnéna.

Pfed zahdjenim stavby zpracuje zhotovitel povodfiovy a havarijni plan a predloZi jej
prislusnému vodohospodarskému dispec€inku ke schvéaleni. Béhem provadéni stavby
nesmi byt v oblasti zaplavového Uzemi skladovany odplavitelné materidly a zdravotné
zavadné materidly. Zafizeni stavenisté bude situovdno mimo zaplavové uzemi.

Pri realizaci dojde k lokalnimu zvy$eni hladiny hluku a prasnosti, zplsobené provadénim
stavebnich praci. Tyto negativni vlivy budou pouze docasné béhem vystavby a budou
omezeny na minimum. PFi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich ani
povrchovych vod ropnymi latkami ani jinymi nebezpe¢nymi latkami. Strojni zafizeni
zhotovitele bude zabezpeceno proti Ukapdm nebo jinym Unikim nebezpenych latek.

Popis odtokovych pomért nové lavky a cyklostezky:

Pfevadénou komunikaci je stezka pro smiSeny provoz chodcu a cyklistl, vyuZivana
predevsim k rekreacnim ucelim. V prdbéhu provozu v zimnim obdobi nebude povrch
cyklostezky oSetfovan posypovymi solemi nebo jinymi CHRL.

Nova lavka bude odvodnéna pomoci odvodnovaci s pfimym odtokem volnym padem do
feky Jizery. Cyklostezka vedena po nasypovém télese a nasledné po stavajicim terénu
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bude odvodnéna pficnym spadem smérem ke krajnici. S ohledem na zaplavovanou
plochu cyklostezky bude mnozstvi vody odvadéné do krajnice velmi malé. Z tohoto
divodu neni navrzen systém podélnych rigolt zachytavajicich vodu. Pfedpoklada se, Ze
srdZkova voda z cyklostezky bude absorbovana okolnim terénem, v pfipadé vétSich
srazek bude voda podél cyklostezky po okolnim terénu odtékat do feky Jizery.

Pro zhotoveni nosné konstrukce nové lavky se predpoklada pouziti do¢asné montazni
podpéry umisténé v koryté feky. Je nezbytné organizovat postup stavebnich praci tak,
aby omezeni pruto¢né kapacity koryta nasypem s montazni podpérou bylo na minimalni
dobu (pfedpoklad max. 10 dnl) a prace byly realizovany pokud mozno v obdobi
minimalnich pratokd. Tyto skute€¢nosti budou zohlednény v povodnovém planu stavby.
Instalace montazni podpéry bude nahladena min 2 dny pfedem na provozni stfedisko
Mlad4 Boleslav (pani Bartofiovd — 723410 884, nebo Ing. Bechyné — tel 602 494 911.

V oblasti prostoru stavby budou prubéhu provadéni stavebnich praci respektovana
ochranna opatfeni stavajicich porostt a vegetacnich ploch stanovena v CSN 83 9061.

1.9. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Vyznamné demoli¢ni prace se v prubéhu stavby nebudou provadét. Drobné bourani ¢asti
stavajici historické opéry se provede v ramci Upravy tvaru opéry pro uloZzeni nového
mostu. U paty historické opéry se nachazi stavajici studna pro Cerpani vody z feky Jizery
véetné Cerpaciho potrubi. Zfizovatelem tohoto zafizeni je podnik Kofola a.s. Podle
vyjadfeni zfizovatele se jedna o historické nepouzivané zafizeni a Ize jej bez nahrady
zrusit — viz pfilozené vyjadreni v dokladové ¢asti.

V prostoru stavby dojde k odstranéni vzrostlych stromd vrozsahu stanoveném
v Dendrologickém prizkumu — pfiloha v dokladové Casti projektu. Zelef urCena ke kaceni
se nachazi na pozemcich ve spravé Povodi Labe s.p., SUS StfedoCeského kraje a obce
Klaster Hradisté nad Jizerou. VSechny tyto subjekty souhlasi s provedenim kaceni
(pfiloZzeno v dokladové Casti projektu).

Dale dojde ke smyceni drobnych dfevin a naletovych kiovin.
Po skonceni praci bude terén po vykopech a jinych poskozenich (napf. pojezdem

stavebnich stroji) Fadné urovnan, na mistech k tomu ur€enych zatravnén a pfipadny
zbytkovy material véetné kamenu odklizen.

1.10. Pozadavky na zabory ZPF a pozemku uréenych k plnéni funkce
lesa

Stavba nebude umisténa na pozemcich pod ochranou zemédélského pudniho fondu a
nevyzaduje trvalé vynéti ze ZPF. Stavbou nejsou doteny lesni pozemky a nevyzaduije se
zabor lesniho pudniho fondu.
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1.11. Uzemné technické podminky - napojeni na stavajici

infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu

Stavba je umisténa v extravilanu mezi obcemi Mnichovo Hradisté a Klaster Hradisté nad
Jizerou v prostoru udolni nivy feky Jizery v blizkosti arealu podniku Kofola a.s.

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu:

Novéa komunikace cyklostezky bude napojena na stavajici sit dopravnich komunikaci. Na
zacatku trasy je napojena na parkovaci plochu na konci Cerné ulice, na konci trasy je
napojena na zpevnénou polni cestu. Napojeni nové komunikace na komunikace stavajici
bude bezbariérové. Podrobné FeSeni a popis bezbariérového pfistupu na novou
cyklostezku a opatfeni pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu orientace je
uveden v kap. 2.4.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu:

Stavba nebude napojena na zadny prvek technické infrastruktury. Po nové lavce nebudou
pfevadény Zadné inzenyrské sité, s umisténim siti do nasypu nové cyklostezky se
nepocita.

1.12. Vécné a casoveé vazby stavby, podminujici a souvisejici investice

Provedeni stavby neni vazano na 2adné souvisejici investice.

1.13. Seznam pozemku podle katastru nemovitosti

Pozemky na které se stavba umistuje:

€. parcely vlastnik nebo spravce katastralni azemi druh pozemku
2693/2 Povodi Labe a.s. Mnichovo Hradisté vodni plocha
672/1 Povodi Labe a.s. Klaster Hradisté nad Jizerou vodni plocha
610/2 SUS Sttedoceského kraje KIadster Hradisté nad Jizerou ostatni plocha
610/3 | Klaster Hradisté nad Jizerou | Klaster Hradisté nad Jizerou ostatni plocha
610/4 Klaster Hradisté nad Jizerou | Klaster Hradisté nad Jizerou ostatni plocha

Stavba se umistuje na pozemek 610/2, ktery je v majetku StfedoCeského kraje, ve spravé
SUS Stredogeského kraje. V soudasné dobé obec Klaster Hradisté nad Jizerou jedna
s vlastnikem o vyhledovém pfevodu tohoto pozemku do svého majetku. Jelikoz neni
specifikovan termin provedeni pfevodu byla v rdmci zpracovani projektu pro vydani UR
této stavby uzaviena Smlouva o umoznéni realizovat stavbu mezi vlastnikem pozemku
(KSUS) a stavebnikem (Klaster Hradisté nad Jizerou).

Z davodu umisténi krajni opéry 1 na pozemku 2693/2 ve spravé Povodi Labe a.s. byly
v rdmci zpracovani projektu pro vydani UR uzavieny pfislu§né Smlouvy o najmu pozemkd
a Smlouva o budouci smlouvé o zfizeni vécného bfemene mezi Povodim Labe a.s. a
stavebniky.

Dalsi pozemky vyuzivané pro zhotoveni stavby (do¢asny zabor):
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¢. parcely vlastnik nebo spravce katastralni tzemi druh pozemku

2636/1 Kofola a.s. Mnichovo Hradisté ostatni plocha

2446/1 Mnichovo Hradisté Mnichovo Hradisté ostatni plocha

2625/1 Mnichovo Hradisté Mnichovo Hradisté ostatni plocha

1.14.

1.15.

1.16.

Pozemek p.¢. 2636/1 je v majetku Kofola a.s. Céast tohoto pozemku, ktery se nachazi
mimo oploceny aredl podniku, bude kratkodobé vyuzit pro vystavbu lavky. Povrch dotéené
plochy tohoto pozemku je z vétsi ¢asti zpevnén betonovymi panely (plocha pro parkovani
vozidel) a zbyvajici povrch je tvofen hlinitym terénem ve svahu smérem k fece, zarostlém
naletovymi dfevinami. Majitel pozemku pozaduje, aby béhem vystavby lavky byl zajistén
pFistup na panely zpevnénou parkovaci plochu na jeho pozemku — viz popis v kap. 8.1.13.
V dobé montaze lavky (po dobu 10-ti dnl) majitel pozemku souhlasi s rozSifenim
doc¢asného zaboru i na pfilehlé plochy jeho pozemku v celkové vymére cca 440m2 — viz
souhlas vlastnika pfilozeny v dokladové €asti projektu. Kratkodobé rozsifeni do¢asného
zaboru je potfebné pro zajisténi dostate€ného prostoru pro zapatkovani jefabu a
manipulaci s ocelovymi nosniky lavky nad korytem feky pfi montazi nosnikd. Do&asny
zabor pro stavbu je tedy dvojiho typu:

- docasny zabor po celou doby vystavby
- docasny zabor do 10-ti dnu

Podrobné specifikace pozemkud vE€. vymér jednotlivych typu zabora a popisu vlastnikl je
uvedena ve vykrese Katastralni situacni vykres — Z&borovy elaborat.

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

Komunikace cyklostezky nema_ dle zékona 13/1997 Sb. ,Zakon o pozemnich
komunikacich® ochranné pasmo. Zadné nové ochranné pasmo tedy nevznika.

Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Vzhledem ktypu konstrukce a jejiho vyuziti se po dokoneni stavby nepocita
s dlouhodobym sledovanim nové vybudovanych konstrukci. Zaméfovani konstrukce se
bude provadét pouze v pribéhu vystavby za u¢elem dodrzeni geometrické presnosti dila.

S provadénim jinych druht monitoringu béhem vystavby nebo po jejim dokonéeni se
nepocita.

Spravce lavky zajisti provadéni pravidelnych prohlidek konstrukce a jejich evidenci
v souladu s platnymi predpisy. Na zakladé pravidelnych prohlidek v prabéhu Zivotnosti
mostu bude rozhodovano o provadéni udrzby, pfipadné oprav.

Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Napojeni stavby na vefejnou dopravni infrastrukturu je popsano v kap. 1.11.
S napojenim stavby na technickou infrastrukturu se neuvazuije.
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2.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Celkovy popis stavby
Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Nova stavba

Jedna se o0 novou stavbu komunikace pro spole¢ny pohyb chodcl a cyklistd, ktera je
prevadéna po nové lavce pres feku Jizeru. Stavba je situovana v misté, kde v minulosti
vedla komunikace spojujici obce Mnichovo Hradisté a Klaster Hradisté nad Jizerou.
V souCasné dobé je toto propojeni zaniklé. Historickda komunikace zanikla zcela,
z historického mostu zustala zachovéana jen levobfezni krajni opéra. Tato stavajici krajni
opéra bude upravena a bude vyuzita pro ulozeni konstrukce nové lavky pres feku Jizeru.
O wvyuziti stavajici opéry bylo rozhodnuto po zhodnoceni jejiho stavu na zakladé
provedeného stavebné technického prizkumu.

Nova komunikace prfevadéna po lavce a nasledné po zemnim télese a po terénu je stezka
pro spole¢ny provoz chodcu a cyklistl s volnou Sitkou 3,0m.

Stavba je rozdélena na dva stavebni objekty:
SO 101 Komunikace - celkova délka nové komunikace je 370,66m
SO 201 Lavka pres Jizeru - rozpéti nové lavky je 45,5m.

Uéel uzivani stavby

Stavba bude pouzivana jako komunikace pro spole¢ny provoz chodcu a cyklistt. Jedna
se 0 obnoveni historického propojeni obci Mnichovo Hradisté a Klaster Hradisté nad
Jizerou.

Trvala nebo do¢asna stavba

Stavba je trvala.

Informace o povolenych vyjimkach z technickych pozadavku

Stavba je v souladu s platnymi normami a predpisy. Zadné vyjimky nebyly udéleny.

Zohlednéni podminek stanovisek dotc¢enych organu

V predchazejicich stupnich projektu (pro vydani UR a pro vydani SP) jsou dotéenymi
organizacemi stanoveny podminky podminujici souhlas se stavbou. VeSkeré podminky a
pozadavky jsou v projektu PDPS zapracovany.

Povodi Labe s.p.:

- stavba je provedena v souladu s CSN 75 2130
- stavbou lavky nedojde ke zmens$eni prato€ného profilu koryta Feky
- do prato€ného profilu nebudou umistény zadné trvalé konstrukce

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz




zAK. ¢.: 19003 A L I N K P R O J E K T LIST C.:
15

ace:  LAVKA U CERNE SILNICE PRES JIZERU STUPER:
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA PDPS

nasypove téleso je navrzeno v nejkrat§im mozném rozméru s ohledem na maximaini

povoleny podélny spad komunikace.

- je navrzeno opevnéni nasypového télesa do urovné nad Q100.

- pro montaz bude zfizena provizorni barka v koryté feky (pfedpoklad max 10 dnd) viz
popis v kap. 1.8. a 8.1.14. této zpravy.

- cyklostezka v useku od konce nasypového télesa na pravém biehu az po napojeni na
stavajici komunikace (konec trasy) je vedena v urovni 0,1m nad stavajicim terénem
tak, Ze nevznikne v daném Gzemi bariéra zamezujici pratoku velkych vod.

- po konzultaci se specialistou pfislusného vodohospodaiského dispecinku (Ing. Pavel
Jansa) bylo upfesnéno, Ze Havarijni a povodnovy plan bude vypracovan zhotovitelem
stavby a v pfedstihu pfed zahajenim praci bude pFedlozen vodohospodarskému
dispecinku k vydani odborného stanoviska. Davodem je skute¢nost, Ze ve stupni
projektu DSP neni konkrétni zhotovitel zndm a proto nelze presnéji specifikovat
technologicka zafizeni, kterd budou pouzita pro vystavbu mostu, ani organizaci
stavenisté, kterou si stanovuje konkrétni zhotovitel podle svych potfeb. Obecné
zasady, tykajici se napf. uskladnéni odplavitelnych materiald, zachytavani odkapu
ropnych latek apod., jsou popsany v pfislusnych kapitolach této zpravy. DalSim
divodem je, ze mezi stavebnim fizenim a vlastni realizaci byva ¢asova prodleva, a
Havarijni a povodriovy plan vypracovany bezprostfedné pred zahajenim realizace lépe
odrazi aktudlni stav stavbou dotéeného Gzemi. Havarijni a povodiiovy plan bude
predloZzen ke schvéleni v dostate€ném predstihu pfed zahajenim praci.

- po provedeni kaceni bfehovych porostl na pozemcich ve spravé Povodi Labe s.p.
bude kontaktovan zastupce povodi (Dana Bartoriova 721 410 844) pro pfedani dievni
hmoty.

- zahdjeni a ukon¢eni praci bude pfedem oznameno na Povodi Labe, s.p. — provozni
stfedisko Mlada Boleslav (Dana Bartoriova, tel.: 326 324 294).

- zéastupce tohoto stfediska bude pfizvan na predani stavenisté a dale bude zvan na
kontrolni dny v prabéhu realizace. Po dokon¢&eni stavby bude pfizvan prevzeti stavbou
dot&eného pozemku a koryta vodniho toku.

- majetkopravni vztahy jsou feSeny smlouvami (Smlouva o najmu pozemku, Smlouva o

budouci smlouvé o zfizeni vécného bifemene). Tyto smlouvy byly uzavieny v ramci

stupné projektu pro vydani UR.

Kofola a.s.

- pozadavky na zabor pozemku v majetku Kofola a.s. a umoznéni pfistupu na
parkovisté na tomto pozemku — viz popis v kap. 1.13.

CEZ Distribuce a.s.

- budou dodrzeny podminky uvedené v souhlasu s umisténim stavby a s provadénim
¢innost v ochranném pasmu.

- kfiZeni cyklostezky se stavajicim nadzemnim vedenim VN je v souladu s pfislusnymi
normami (PNE 33 3301 ed.4 + Opr.1.).

- béhem realizace nedojde k nebezpenému priblizeni osob, véci, zafizeni a stroju
k zivym Castem stavajiciho vedeni. Budou dodrZzeny minimalni odstupy.

- mista kfizeni budou viditelné vyzna€ena ze vSech stran vystraznou ceduli.

Policie CR:
- pfed zahgjenim praci bude predlozen dopravnimu inspektoratu aktualni navrh

dopravnich opatfeni. Po odsouhlaseni DI bude zazddano o povoleni zvlastniho
uzivani komunikaci.
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DalSi pozadavky stanovené ve Stavebnim povoleni:

- pfed zahajenim stavby bude na viditelnim misté u vstupu na stavenisté umistén Stitek
~otavba povolena®. Stitek bude udrzovan v Citelném stavu.

- stavba bude provadéna dodavatelsky stavebnim podnikatelem. Kontakty na
zhotovitele a termin zahajeni stavby bude oznamen pfislusnému stavebnimu Uradu.

- pfed realizaci budou informovany vSechny sloZky integrovaného zachranného
systému se vSemi okolnostmi stavby, které by mohly omezit prljezd v pfipadé zdsahu.

- s odpady bude zachazeno podle zakona o odpadech. Pfi kolaudaci zhotovitel pfedlozi
doklady o likvidaci odpadu.

- stavba bude dokon&ena do 31.12.2023.

2.1.6. Navrhované parametry stavby

Jedna se o liniovou stavbu komunikace pro pfevedeni spoleéného provozu chodcu a
cyklistd. Komunikace zacina na okraji parkovisté pred aredlem podniku Kofola a.s., je
vedena po lavce pres feku Jizeru, dale pak pfechazi na nasypové téleso a po ném je
svedena do Urovné stavajiciho terénu. Po terénu je komunikace dale vedena smérem ke
stavajici asfaltové komunikaci, na kterou je uroviiové napojena. Maximalni podélny spad
komunikace je 6%, maximalni pficny spad 2%. V misté kfizeni trasy s fekou Jizerou je
trasa vedena po lavce o rozpéti 45,5m.

Z&kladni technické parametry pfevadéné komunikace odpovidaji TP 179. Ve smyslu
téchto TP se uvazuje navrhova rychlost cyklistického provozu 20-25km/h v misté klesani
6% se uvazuje az 30km/h. Volnd Sitka komunikace je 3,0m. Povrch komunikace v trase
se uvazuje z asfaltového betonu ohrani¢eného chodnikovym obrubnikem.

Prazkum intenzity dopravy nebyl proveden, investorem nebyla intenzita dopravy
stanovena. Ve smyslu TP 179 se uvazuje s intenzitou mensi nez 120 cyklistd/h.

V misté kfizeni komunikace s fekou Jizerou je komunikace vedena po lavce. Sitkové
usporadani komunikace na lavce je shodné s uspofadanim v trase. Lavka pres feku ma
rozpéti 45,5m, jedna se o konstrukci ocelobetonovu spfazenou o jednom poli, uloZzenou
na krajnich opérach. Opéra 1 je vytvorena Upravou stavajici historické opéry, opéra 2 je
nova, klasického usporadani se zavéSenymi rovnobéznymi kfidly. Pfed a za lavkou bude
umisténa zabrana zamezujici vjezdu vefejné dopravy na lavku. Zabrana bude
odemykatelnda, sklopna tak, aby umoznovala vjezd vozidel udrzby.

2.1.7. Zména stavaijici stavby

Netyka se této stavby

2.1.8. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Nevztahuje se k této stavbé.

2.1.9. Zakladni bilance stavby

Po zprovoznéni nebude stavba produkovat Zzadné hmoty ani emise a nebude pfipojena
na zadny druh energie. DeStova voda bude z cyklostezky stékat do prostoru nezpevnéné
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krajnice a bude absorbovana okolnim terénem. S ohledem na velikost odvodriované
plochy se s odvodnovacim zafizenim neuvazuje. Z lavky je voda pomoci odvodnovacu
vyusténa do feky.

Béhem vystavby budou zdrojem emisi stavebni stroje. Potfeba energie bude pokryta ze
zdroju zhotovitele. S pfipojenim na jakykoli druh média (elektfina, voda) se neuvazuje.

Nejvyznamnéjsi pfesuny hmot béhem vystavby budou tyto:

- hospodareni s ornici a potfeba materialu pro nasypové téleso komunikace a ostatni
zemni prace viz popis v kap. 8.1.9.

- spotfeba betonu: cca 130m3 (spodni stavba) + 50m3 (nosna konstrukce)

- spotieba oceli: cca 40t (nosniky), 16t (betonarska vyztuz)

- vozovkové vrstvy: cca 420m2

- zpevnéni kamennou rovnaninou: cca 97m3

Odvodnéni stavenisté od srazkovych vod bude v pribéhu vystavby smérem do feky.

2.1.10. Zakladni predpoklady vystavby
Stavba neni ¢lenéna na etapy. Vystavba cyklostezky a lavky pres feku budou provadény
soubézné ve vzajemné koordinaci. S ohledem na rozsah stavby se predpoklada, Ze

vystavba lavky i cyklostezky bude realizovana jednim zhotovitelem. Z €asového hlediska
se predpoklada realizace stavby béhem jedné stavebni sezény 6-7 mésicu.

Pro realizaci lavky se poc€itd s umisténim docasné montazni podpéry v koryté feky, viz.
popis v kap. 1.8.
2.1.11. Pozadavky na pred¢asné uzivani

Nejsou. Stavba bude pfedana k uzivani jako jeden celek.

2.1.12. Orientacni naklady stavby

V ramci projektu PDPS byl vypracovan soupis praci podle oborového tfidniku ASPE.
Celkové cena stavby byla stanovena na cca 12,5 mil K&. (bez DPH, cenova urover 2019).

2.2. Celkové urbanistické a architektonicke reseni

2.2.1. Urbanismus
Stavba se nachazi v zemédélsky vyuzivané oblasti a v kfizeni s pfirozenou vodni trasou.

Stavba bude vyuZzivana chodci a cyklisty pfevazné k rekreacnim ucelim. Navrzené feSeni
obnovuje historické spojeni obci Mnichovo Hradisté a Klaster Hradisté nad Jizerou.

2.2.2. Architektonické reseni

Navrzené feSeni nevytvari v dané lokalité dominantu. Nasypové téleso na pravém brehu
feky je navrzeno v minimalnim nutném rozsahu pro svedeni prevadéné komunikace
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z mostu na uroven okolniho terénu, takZze nevytvafi vyznamnou prekazku pro pratok
velkych vod. Typ konstrukce lavky byl zvolen investorem na z&kladé variantni studie
premosténi feky. Lavka je tvofena spfazenou ocelobetonovou konstrukci o jednom poli.
Betonové &asti konstrukce (mostovkova deska, krajni opéry) budou v barvé Sedé, ocelové
konstrukce (nosniky, zabradli) budou v barvé zelené. Konkrétni odstin bude stanoven
investorem v rdmci zpracovani dokumentace pro vybérové fizeni.

2.3. Celkové provozni reseni
2.3.1. Popis koncepce technického reseni

Jedna se o novostavbu komunikace pro spole€ny provoz chodcl a cyklistd vedené
z parkovisté pred podnikem Kofola a.s. po lavce pres feku Jizeru a dale po nasypovém
télese a stavajicim terénu smérem ke stavajici asfaltové komunikaci, na kterou je nova
cyklostezka napojena.

Stavba se sklada ze dvou stavebnich objekti:

SO 101 Komunikace — cyklostezka Sifky 3,0m se zpevnénym asfaltovym povrchem.
Navrh trasy (pficny a podélny sklon, poloméry vyskového a smérového feseni) zohlednuje
pozadavky TP 179 - Navrhovani komunikaci pro cyklisty i pozadavky vyhl. 398/2009 Sb.
o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.
Celkova délka trasy (v€. Useku na lavce) je 370,456m.

V Useku, kde je cyklostezka vedena v Urovni stavajiciho terénu mezi zemédélsky
vyuzivanymi pozemky, nebude zfizen pfejezd cyklostezky pro zemédélskou techniku.
Prilehle zemédélsky vyuzivané pozemky jsou ve vlastnictvi riznych subjektd a v ramci
Uzemniho fizeni nebyl vznesen pozadavek pro vytvoreni pfejezdu.

SO 201 Lavka pres Jizeru — nova lavka tvofena ocelobetonovym sprazenym prifezem
o jednom poli. UloZeni bude na krajnich opérach tvorenych Zelezobetonem, z nichz opéra
1 vznikne Upravou stavajici historické opéry, opéra 2 bude nova. Statickym vypoctem,
ktery je pfilozen v ¢asti D této projektové dokumentace, je prokadzana odolnost navrzené
konstrukce na veskera zatizeni dle platnych CSN.

Vyskova poloha lavky splfiuje pozadavky pro pratok velkych vod.

2.3.2. Bilance narokt na energie

V prubéhu provozu nevyzaduje stavba napojeni na Zadny zdroj energie. V dobé vystavby
bude potieba energii feSena lokalnimi zdroji energie (energocentréla) v rezii zhotovitele
stavby.

2.3.3. Celkova spotieba vody
V pribéhu provozu nevyzaduje stavba napojeni na zdroj vody. V dobé vystavby bude

potfeba vody (napf. oSetfovani betonu) pokryta ze zdroju zhotovitele. S vyuzitim vody
z feky Jizery se pro vystavbu neuvazuije.
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2.3.4.

2.3.5.

2.4.

Celkové produkované druhy odpadu a emise

V priibéhu provozu nebude vlastni stavba produkovat Zadné odpady ani emise.

Béhem vystavby budou vznikat stavebni odpady. Jedna se o stavebni sut z bourani
nékterych betonovych €asti stavajici historické levobrezni opéry. Déle vznikne prebytek
zeminy z vykopu stavebni jamy pro zalozeni pravobfezni opéry. Déale je potfeba pocitat
se skryvkou ornice v oblasti zaboru stavby v tloustce cca 0,30m. Po dokon&eni stavby
bude &ast ornice pouZzita k rekultivaci zemi dotéeného stavbou. VeSkeré prebytky ze
stavby budou z mista stavby odvezeny budto k recyklaci, nebo na fizenou skladku.

Vznik nebezpecného odpadu béhem vystavby se nepfedpoklada.

Béhem vystavby bude okoli stavby doCasné zatizeno hlukem a emisemi z provozu
stavebnich stroju. Tyto emise budou zhotovitelem omezovany na nejmensi nutnou miru.

Pozadavky na kapacity verejnych siti a komunikacénich vedeni

V prabéhu provozu nebude stavba napojena na zadné verejné sité a komunikacni vedeni.
V pribéhu vystavby budou potfeby stavby na elekironické komunikace FfeSeny
zhotovitelem stavby.

Bezbariérové uzivani stavby

V projektu je respektovana vyhlaSka ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb, dale pak vyhlaska €. 268/2009
Sb. o technickych pozadavcich na stavby a CSN 73 6110 Projektovani mistnich
komunikaci.

Cyklostezka se napojuje na zacatku a na konci na stavajici komunikace, s Zadnymi
prejezdy nebo sjezdy z cyklostezky na okolni pozemky se neuvazuje — viz popis
v kap. 2.3.1. Stezka se nachazi mimo zastavéné Uzemi obci a neni navazana na systém
stezek pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Veskeré nize uvedené zasady feSeni jsou vyznaCeny ve vykrese C.4 Specialni
koordinaéni vykres, ktery obsahuje detaily a podrobné Fezy.

a) zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
Sifka cyklostezky je 3,0m.
Maximalni podélny sklon je 6% pfi maximalni délce 81,40m.
Minimalni podélny sklon je 0%.
PFi¢ny sklon na lavce je oboustranny 2%, za lavkou se na délce 3,5m (po konec kfidel
krajni opéry 2) méni na jednostranny 2%, dale je spad az na konec trasy jednostranny
2%. Vlivem preklapéni pficného spadu dojde na levé strané cyklostezky v délce 3,5m
k lok&lnimu zvétSeni podélného spadu na 7,71% v linii krajnice.
Nové budovana komunikace cyklostezky je na stavajici komunikace napojena
arovriové. Z duvodu lokalnich nerovnosti stavajicich komunikaci v mistech napojeni
bude nova komunikace cyklostezky vytvarovana tak, aby doslo k plynulému navazani
ploch.

b) zé&sady feSeni pro zrakové postizené
Zacatek a konec cyklostezky feSené v ramci této stavby je vyznacen vystraznym
pasem reliéfni dlazby (bublinkovy povrch) §. 0,4m kontrastni (Cervené) barvy.
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Vodici linie - od zacatku Useku je tvofena betonovym obrubnikem vysky 60mm, na
ktery navazuje zdbradli s pribéznym dolnim madlem ve vySce 130 — 180mm nad
pochuznym povrchem. Dolni madlo zabradli tvofi pribéznou zarazku pro slepeckou
hal. Toto zabradli je vedeno po obvodu vyhlidkovych ploSin u opéry 1 a plynule
navazuje na zabradli na lavce. Zabradli na lavce vytvari stejnym zplsobem vodici linii
po celé délce lavky az na konec kfidel krajni opéry 2. Na konce kFidel na obou stranach
stezky navazuje obrubnik vySky 60mm, ktery tvofi vodici linii az ke koncum
dvoumadlového zabradli osazeného po obou stranach stezky. Odtud je vodici line na
pravé strané stezky tvofena obrubnikem vySky 60mm az na konec feSeného Useku.
Vodici linie na levé strané (nizsi strana stezky dle pricného spadu) je od konce zabradli
az po konec stezky tvorfena rozdilem povrchl — zpevnéna stezka/nezpevnéna
krajnice.

Zabradli — tvar zabradli musi byt navrzen tak, aby konce a hrany pudorysnych lomu
zabradli nebyly tvofeny prvky vy€nivajicimi do prostoru. Zabradli bude ukonéeno
svislym uzaviracim profilem, ktery bude opatfen natérem reflexni barvy a odrazkami
barvy Cervené (vpravo podle sméru chlze) a barvy bilé (vlevo podle sméru chlze).
Tyto reflexni Upravy se provedou na za¢atku trasy, na zacatku lavky v misté napojeni
zabradli lavky na zabradli vyhlidkovych ploSin, v mistech pudorysného zalomeni
zabradli u schodisté za opérou 2 a v misté ukonceni zdbradli. Vyska zdbradli odpovida
pozadavkim na typ provozu na lavce (cyklostezka), zabradli podél schodisté je
v souladu s CSN 73 4130 navrzeno vysky 900mm.

Schodisté — nastupni a vystupni stupné schodisté budou po obou stranach opatfeny
reflexnimi terci. TerCe budou nastiikané barvou, nesmi byt vytvofeny nalepovacimi
nebo jinymi odstranitelnymi prvky. Sitka schodisté je v souladu s pozadavky
CSN 73 4130.

c) zasady FeSeni pro osoby se sluchovym postizenim
Res$eni pro osoby se sluchovym postizenim neni navrhovano

d) pouziti stavebnich vyrobkd pro bezbariérova reSeni
Materidlové specifikace — dle NV €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky.
Dle TN TZUS 12.03.04 az 06 — Technicky navod pro materidly a zafizeni uzivané
k realizaci bezbariérovych Uprav.

Bezbariérové uzivani stavby je feSeno pouze v rozsahu (v hranicich trvalého z&boru) této
stavby. Cyklostezka neni navazana na systém stezek pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Doporuc€eni NIPI bezbariérové prostredi, o0.p.s.:

- PFed zacatkem trasy na asfaltové ploSe, ktera je v soucasné dobé vyuzivana jako
parkovisté, se doporuCuje vytvorit dostatecny volny prostor pro navedeni pési a
cyklistické dopravy na zacatek cyklostezky — vymezeni zdkazu parkovani vodorovnym
dopravnim znagenim v rozsahu cca dvou parkovacich mist.

- Na konci trasy se cyklostezka napojuje na stavajici polni cestu. Tato polni cesta se na
dvou mistech napojuje na stavajici komunikaci I11/26815. Doporucuje se pred mistem
napojeni polnich cest na silnici lll. tfidy zfidit na polnich cestach pfi¢né vystrazné pasy
reliéfni dlazby (bublinkovy povrch) §. 0,4m kontrastni (Cervené) barvy.

- Vyhledové vytvorit v okoli cyklostezky systém stezek umozriujicich bezproblémovy
pristup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace tak, aby tato stezka mohla
byt vice vyuzivana témito osobami.

Tato doporuceni se tykaji Uprav v okoli projektované cyklostezky mimo rozsah trvalého
zaboru stavby a jejich feSeni neni predmétem tohoto projektu.
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2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost ucastnikl provozu na cyklostezce z hlediska technického feSeni jednotlivych
objektl je dana dodrzenim platnych norem a technickych predpist. Navrzené konstrukce
tyto technické pozadavky splriuiji.

V neposledni fadé bude bezpeénost U€astnikd provozu podminéna dodrzovanim zakonda,
vyhladek a predpisu platnych pro kazdeho uZivatele pozemnich komunikaci.

2.6. Zakladni charakteristika stavebnich objektt

2.6.1. Popis stavajiciho stavu

V souc€asné dobé se v misté stavby na levém bfehu feky nachazi krajni opéra historického
mostu s rozSifenim o vyhlidkové ploSiny. Na pravém bfehu feky nebyly zjiStény zadnée
pozustatky historického mostu. V trase komunikace za opérou 2 se nachazi zemédélsky
vyuzivana puda. Na obou bfezich podél vodniho toku se nachazi pas vzrostlé zelené.

2.6.2. Popis navrzeného reseni

Projekt je roz¢€lenén na tyto stavebni objekty:
SO 101 Komunikace
SO 201 Lavka pres Jizeru

2.6.2.1. SO 101 Komunikace

Jedna se o komunikaci pro spoleény provoz chodcl a cyklistd. Ve smyslu CSN 73 6110
se jedna o komunikace tfidy IV, funkéni skupiny D2. Provoz motorovych vozidel je
vylou€en, pocita se pouze s provozem vozidel udrzby. Komunikace svymi parametry
splfiuje pozadavky TP 179.

ZaCatek trasy je na parkovisti v blizkosti arealu podniku Kofola a.s. na hranici
pozemkovych parcel 2446/1 a 2693/2. Odtud je trasa vedena po lavce pres feku Jizeru a
dale po nasypovem télese, které svadi trasu do Urovné cca stavajiciho terénu. Po terénu
je trasa dale vedena ke stavajici asfaltové komunikaci, na kterou je navazana a ukonéena.

Smérové je osa komunikace vedena v pfimé do stani¢eni km 0,057 032, nasleduje
levotocivy oblouk o poloméru 23,5m. Konec smérového oblouku je ve stani¢eni km 0,064
892. Dale je komunikace vedena v pfimé délky 305,564m. Stani€eni konce komunikace
je km 0,370 456.

Vyskové je niveleta komunikace vedena ve stoupéni 2.0%. vkm 0,005 682 v misté
mostniho zavéru opéry 1 lavky pfechazi niveleta do podélného spadu 6% a do vyskového
oblouku o poloméru 394,875m. Na konci lavky v km 0,052 982 v misté mostniho zavéru
opéry 2 prechazi niveleta do konstantniho klesani 6%. Ve stani¢eni km 0,112,892
prechazi niveleta do podélného spadu 0,30% (stoupani), v km 0,156 332 prechazi niveleta
do podélného spadu 0%, v km 0,311 070 pfechazi niveleta do stoupani 1,43%. Na konci
trasy v km 0,370 456 se niveleta napojuje na povrch stavajici asfaltové komunikace.
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Volna $itka navrzené cyklostezky je 3,0m. Sitka nezpevnéné krajnice po obou stranach
je 0,5m. Pri¢ény spad komunikace je 2%. Na lavce je spad oboustranny dostfedny
s vytvofenim Uzlabi pro odvodnéni mostu, v trati je pficny spad jednostranny levy. Povrch
komunikace bude tvofen asfaltovym betonem s ohrani¢enim chodnikovym obrubnikem.
Na nizsi strané dle pficného spadu budou obrubniky zapustény na Uroven povrchu stezky
pro odtok srazkové vody do prostoru krajnice. Celkova tloustka konstrukce vozovky se
uvazuje 360mm.

Nasypové téleso komunikace navazujici na opéru 2 nové lavky méa sklon svaht 1:1.5.
Vyska nasypu je proménna. V misté opéry 2 dosahuje vySky cca 4m nad okolni terén.
Nasyp se postupné snizuje podle podélného spadu prevadéné komunikace az na
vySkovou Uroven stavajiciho terénu. Z ddvodu zodolnéni nasypu proti u€inkim velkych
vod je navrzeno zpevnéni povrchu nasypu do vySkové urovné 0,5m nad hladinu Q100.
Zpevnéni se provede z balvanl s vyklinovdnim. Délka zpevnéni v podélném sméru
nasypu bude cca 20m od rubu krajni opéry 2. VeSkera zpevnéni svahu budou opfena do
patek v paté svahu.

V nasypovém télese vlevo za mostem bude umisténo verejné schodisté Sitky odpovidajici
pozadavkdm CSN 73 4130 s dvoumadlovym zabradlim. Schodi$té je umisténo podle
pozadavku investora a ma slouzit vyhledové k napojeni péSiny podél feky na novou
komunikaci vedenou na nasypu a po lavce. V sou€asné dobé se pésSina podél feky
nenachazi, nicméné po realizaci stavby se pocita se zvySenim atraktivity dané lokality
k rekreanim (celim. Zaroven toto schodisté bude slouzit k pfistupu pod most pro
provadéni udrzby.

S ohledem na podélny spad cyklostezky na mosté a smérovy oblouk cyklostezky
navazujici na most je navrzeno podél cyklostezky silni¢ni zabradli navazujici na zabradli
na mostnich kfidlech v délce cca 17m, které bude usmérfiovat cyklisticky provoz z lavky
na cyklostezku.

2.6.2.2. SO 201 Lavka pres Jizeru

Lavka pres Jizeru je konstrukce o jednom poli s rozpétim 45,5m. Jedna se o
ocelobetonovou konstrukci tvofenou ocelovymi nosniky spfazenymi s monolitickou
betonovou deskou. Na koncich jsou nosniky vetknuty do koncovych betonovych pficnikud.
Koncové pfiéniky jsou pomoci loZisek uloZzeny na krajnich opérach zhotovenych
z monolitického betonu. Volna Sitka prevadéné komunikace je 3,0m.

Levobfezni opéra (opéra 1) se nachazi v misté stavajici historické opéry zaniklého mostu.
Stavajici historicka opéra bude adaptovana pro umisténi nového tlozného bloku opéry 1.
Stavajici opéra je tvofena ve spodni ¢asti zdivem z piskovcovych kvadrd, horni ¢ast je
tvofena monolitickou nadbetonavkou, uloZzenou v nékolika vrstvach pravdépodobné
v rliznych ¢asovych obdobich v pribéhu existence opéry. Po stranach je opéra rozsifena
pomoci betonovych prefabrikatd krabicového tvaru, €imz jsou vytvofeny vyhlidkové
ploSiny na feku. Horni povrch vyhlidkovych plosin v tl. cca 0,6m je tvofen monolitickym
betonem. VeSkeré Casti stavajici opéry i vyhlidkovych ploSin tvofené monolitickym
betonem budou odstranény. Na hornim povrchu piskovcového zdiva bude vytvofena nova
kryci betonova deska a na jejim povrchu bude zhotoven novy uUlozny blok se zavérnou
zidkou pro uloZeni konstrukce lavky. Na hornim povrchu vyhlidkovych ploSin budou
vytvofeny nové betonové desky potfebné vysky. Ponechané ¢asti historické opéry budou
vhodnym zplsobem sanovany.

Pravobrezni opéra (opéra 2) bude zhotovena nova klasického tvaru se zavéSenymi
rovnobé&znymi kFidly.
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Zalozeni obou opér bude hlubinné na mikropilotach opfenych o skalni podlozi. Prabéh
skalniho podloZi je v pficném sméru feky proménny.

Vozovka na mosté je tvofena pfimo pochliznou izolaci se zdrsnénim kiemicitym piskem.
Pfechodové zavéry jsou feSeny prekrytim dilataéni spary nerezovym plechem s povrchem
upravenym v protiskluzové Uprave.

Zabradli je navrzeno jednoduché z otevienych profild vysky 1,3m. Zabradli splfiuje
pozadavky CSN 73 6201.

Terén pfiléhajici ke konstrukci krajnich opér je okolo opér zpevnén v Sifce 0,5 m lomovym
kamenem do betonu. Zpevnéni nasypovych kuzel kolem opéry 2 — viz kap. 2.6.2.1.

2.6.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni cyklostezky na lavce je zajisténé kombinaci pficného a podélného spadu,
kterymi je srazkova voda z povrchu vedena k odvodriovadim zabudovanym v nosné
konstrukci. Odvodnovaci je voda volnym padem vyusténa do feky.

Odvodnéni cyklostezky v trase je zajiSténo pficnym spadem. S ohledem na velikost
odvodnované plochy neni pro cyklostezku navrzen odvodriovaci systém. Voda bude
z cyklostezky volné odtékat na nezpevnény okolni terén, kde bude absorbovana.

2.6.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Netyka se této stavby.

2.6.2.5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté

Netyké se této stavby.

2.6.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

Jako zachytné bezpeCnostni zafizeni je navrZzeno zabradli, které musi splriovat
pozadavky CSN 73 6201 a CSN 73 6110. Tvar zabradli musi vyhovovat vyhlasce
398/2009 Sb.

Nova komunikace bude osazena dopravnimi znackami. Podrobny popis pouzitych znacek
a jejich umisténi je uvedeno v kap. 4.4 a graficky znazornéno ve vykrese C.3.

Nova komunikace nebude mit vefejné osvétleni.

Ochrana proti vniku volné Zzijicich ZivoCichG a umozZnéni jejich migrace ani opatfeni proti
osInéni nejsou z divodu charakteru stavby feSeny.

2.6.2.7. Objekty ostatnich skupin objektt

Nejsou.
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Zakladni popis technickych a technologickych objektu

Jedna se o novostavbu cyklostezky, ktera je vedena v Urovni stavajiciho terénu a
castecné po nasypovém télese a po nové lavce pres feku Jizeru. Jedna se o stavebni
objekty. Technické ani technologické objekty se v ramci této stavby nefesi.

Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Nové budované konstrukce nevytvari uzaviené objekty. V pfipadé vzniku poZaru je
umoznén unik na prilehlé uzemi.

Pristup vozidel HZS je zajistén po stavajicich mistnich komunikacich.

Uspora energie a tepelna ochrana

Navrzené konstrukce nejsou napojeny na zadné zdroje energii.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
prostredi

Po dokonceni stavby v prubéhu uzivani nové vybudovanych konstrukci nevykazuji tyto
konstrukce Zzadny vliv na ohrozZeni zdravi a Zivotniho prostiedi.

Realizace stavby bude provadéna na venkovnim volném prostranstvi.
Z davodu ochrany prostiedi je nutno po dobu realizace stavby zajistit:

- vozidla musi byt pfi vyjezdu ze stavenisté fadné ocisténa. Pokud dojde ke znecisténi
vefejnych komunikaci, je dodavatel povinen toto neprodlené odstranit

- je pozadovano ekologické provadéni stavebnich praci, zejména pouzivat mechanismy
ve vyborném technickém stavu a musi byt dodrZzovana preventivni opatfeni k zabranéni
pfipadnym Ukapim &i unikim ropnych latek.

- pfi provadéni je nutno zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf. nasycenim prasnych
mist v prostoru stavenisté vodou, event. vytvofenim vodni clony, apod.

- v ramci omezovani tuhych odpadu ze stavebni vyroby je potfebné chranit materialy,
které mohou byt znehodnoceny nebo poskozeny nevhodnym skladovanim nebo
manipulaci (nap¥. pristfesky, zpevnéné plochy pro skladovani apod.)

- pro prepravu sypkych material( nutno pouzit vhodnych dopravnich prostfedku. Skladky
sypkych materialt zakryt plachtami

- urci se mista pro soustfedéni odpadu roztfidéného dle jednotlivych druht a kategorii

- pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci dle nafizeni vlady €. 178/2001 a €. 523/2002, zakon ¢. 258/2000 o
ochrané zdravi a o zméné nékterych souvisejicich predpist v€etné zmény €. 274/2003
Sb., hygienické pfedpisy o hygienickych pozZadavcich na pracovni prostfedi a bude
garantovat dodrzeni hlukovych limitl v prabéhu stavby ve venkovnim prostoru (ve smyslu
Narizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci).
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Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni (pfevazné kompresory, rypadla,
apod.), ktera pfi provozu nebudou pfekracovat povolenou hladinu hluku.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativhimi uc€inky vnéjsiho
prostredi

2.11.1. Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stavba nevyzaduje ochranu pred pronikanim radonu z podlozi.

2.11.2. Ochrana pred bludnymi proudy
Podrobny prizkum nebyl zpracovan. Pfedpokladame opatfeni podle 3. stupné ochrany
proti bludnym prouddm (TP 124).

2.11.3. Ochrana pred seizmicitou a technickou seizmicitou
Budované konstrukce jsou v souvislosti se seismickymi G&inky feSeny v souladu s CSN
EN 1998 Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni. Na budovanych konstrukcich
nebudou umisténa zadna zafizeni zpusobujici vibrace.

2.11.4. Ochrana pred hlukem

Vybudované konstrukce nejsou zdrojem vibraci a hluku. Ochrana pred hlukem se neresi.

2.11.5. Protipovodnova opatreni
Pfed zahajenim praci musi vybrany zhotovitel vypracovat povodniovy a havarijni plan,
ktery predloZi prisluSnému vodohospodaiskému dispec€inku ke schvaleni. Nosna
konstrukce lavky spliiuje poZzadavky pro prevedeni velkych vod pod mostem ve smyslu
CSN 73 6201. Svahy nasypového télesa za opérou 2 budou proti G€inkim velkych vod
fadné opevnény — viz popis v kap. 2.6.2.1.

2.11.6. Ochrana pred sesuvy pudy

Stavba se nenachazi v prostoru sesuvného nebo poddolovaného Uuzemi.

2.11.7. Ochrana pred vlivy poddolovani

Stavba se nenachazi v prostoru sesuvného nebo poddolovaného Uuzemi.

2.11.8. Ostatni negativni vlivy

Nejsou znamy.
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3. Napojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyzaduje napojeni na zadné inzenyrskeé sité.

4. Dopravni feseni

4.1. Popis dopravniho reseni

Realizaci stavby dojde k obnoveni historického propojeni obci Mnichovo Hradisté a
Kl&ster Hradisté nad Jizerou. Komunikace zacina pobliz parkovisté pred aredlem podniku
Kofola a.s. a je vedena pres feku Jizeru smérem ke stévajici zpevnéné komunikace, na
kterou se napojuje. Napojeni na za¢atku i na konci trasy bude bezbariérové.

4.2. Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Realizaci stavby dojde ke vzniku nového dopravniho propojeni cyklostezkou. V sou¢asné
dobé neni dana oblast chodci a cyklisty vyuzivana. Stavajici obsluznost Uzemi
motorovymi vozidly zustane po realizaci stavby beze zmény.

4.3. Doprava v klidu

Parkovanim ani zfizovanim novych ploch pro odstaveni vozidel se projekt nezabyva.
V pribéhu uzivani nebude mit stavba vliv na stavajici stav parkovacich a odstavnych
ploch.

V prubéhu vystavby se pocita s vyuzitim stavajiciho parkovisté pfed arealem podniku
Kofola a.s. pro do¢asny zabor stavby.

4.4. Pési a cyklistické stezky

Navrzena komunikace bude vyuzivana pro spole¢ny provoz chodcu a cyklistd. Pfed a za
lavkou pres Feku Jizeru bude umisténa trvala zabrana zamezujici vjezdu motorovych
vozidel na most. Zabrana bude sklopna uzamykatelnd pro umoznéni vjezdu vozidel
adrzby. S vyuzivanim komunikace pro vozidla IZS se neuvazuje. Na zacatku a na konci
trasy budou trvale osazeny svislé dopravni znacky C09a a C09b. Cyklostezka se napojuje
na mistni komunikace, které jsou ve spravé obce Klaster Hradisté nad Jizerou. V misté
napojeni téchto mistnich komunikaci na silnici 111/26815 budou osazeny trvalé svislé
dopravni znacky P14.
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5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V oblasti staveni$té se nachazi zatravnéné plochy s vyskytem vzrostlych stromu a
naletovych krovin a drfevin. Pfed zahajenim stavby budou vybrané vzrostlé stromy
smyceny v souladu s doporu¢enimi Dendrologického pruzkumu. Skaceni stroml se
provede z téchto duvodu:

1) Neékteré stromy jsou kolizi s nové navrzenou pravobiezni opérou (opéra 2) nové lavky.

2) Zajisténi dostatecného prostoru pro provadéni stavebnich praci v prostoru stavenisté.

3) Obnoveni vyhledu na feku z vyhlidkovych ploSin, které jsou soucasti levobfezni opéry
(opéry 1).

Stromy, které se nachazi v oblasti stavenisté, ale nebudou skaceny, budou po celou doby

vystavby ochranény proti poSkozeni (napf. dfevénym bednénim, nebo jinym vhodnym

zpUsobem).

Dle stanoviska Mé&U Mnichovo Hradisté — OZP musi byt pfi kaceni dodrzeny tyto
podminky:

- ké&ceni dfevin bude provedeno v minimalnim nutném rozsahu v obdobi vegetaéniho
klidu (tj. od 1. listopadu do 31. bfezna).

- bude dodrzovana CSN 83 9061 — vzhledem k tomu, Ze se v blizkosti dfevin uréenych
ke kaceni nachazi dalsi dreviny, které budou zachovany, bude zajisténa ochrana
téchto drevin v€etné jejich kofenového prostoru vhodnym zpisobem tak, aby nedoslo
k jejich poSkozeni napf. pfi vykopovych pracich, nebo pfi pojezdu stavebnich stroja.

- béhem vystavby nesmi dojit ke kontaminaci zeminy nap¥. vlivem Ukapu ropnych latek
ze stavebnich stroji. Budou pouzivany stavebni stroje vhodné velikosti a hmotnosti,
které nezplsobi nepfiméfené lokalni zhutnéni zeminy, nebo jiné poskozeni dotenych
pozemkd.

V pfipadé, ze nékteré ponechané stromy, resp. jejich koruny, budou branit provadéni
stavby (napf. manipulaci se stavebnimi dilci), Ize provést odborné profezani stromu. Tyto
prace vSak musi provadét jen specializovana firma.

Po dokonceni stavby budou veskeré terény v oblasti stavenisté uvedeny do pavodniho
stavu. Vykopy pro zhotoveni krajni opéry 2 budou zasypany se zhutnénim. V oblasti opéry
1 se s zadnymi vyznamnymi vykopy nepocitd. Pfipadny nasyp v koryté feky zhotoveny
pro provizorni montazni podpéru bude odtéZzen a bude obnoveno puvodni koryto Feky.

Pfed zahajenim stavby se v oblasti stavenisté provede skryvka ornice v tl. cca 0,30m. Po
dokonceni stavby se Cast této ornice pouzije pro zpétné ohumusovani ploch dotéenych
stavbou i svah( nové vytvofeného ndsypového télesa cyklostezky. Pfebyteéna zemina
bude odvezena na fizenou skladku.

Ohumusované plochy se opatfi travnim vysevem.

Podle informaci investora se vyhledové planuje vysadba zelené podél cyklostezky na
pravém biehu feky. Nova vysadba bude feSena po dokonéeni stavby. Touto vyhledovou
vysadbou se tento projekt nezabyva.

Z davodu omezeni ucinka velkych vod na nasypové téleso na pravém biehu Feky je
navrzeno opevnéni nasypového télesa do urovné nad Q100 balvanitym zahozem
s vyklinovanim.
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6. Popis vliva stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

6.1. Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Po dokoncéeni stavby:

Stavba v prabéhu zZivotnosti nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

V prubéhu realizace:

Po dobu realizace stavby dodavatel stavby zajisti disledné dodrzovani technologické
kazné vystavby tak, aby nedo$lo k negativnimu vlivu na Zivotni prostiedi. Je potfeba
dodrzovat zasady popsané v kap 2.10.

Pfi realizaci stavby dojde k lokalni zvySené hladiné hluku a prasnosti, zpusobené
provadénim praci. Tyto negativni vlivy bude zhotovitel stavby vhodnym zplsobem
omezovat na minimum.

Doprava v pribéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily. ZvySeni
celkové hlukové zatéze okoli z dlvodu stavebni €innosti bude pouze docasné.

Veskera pfipadna manipulace se zavadnymi latkami v dobé realizace musi byt provadéna
tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu Uniku zavadnych latek do pudy nebo jejich
nezadoucimu smiseni se srazkovymi vodami nebo vodami vodotece.

Pfi stavebnich pracich se pfedpoklada vznik nize uvedenych odpadu, které byly rozliSeny
v souladu s kategorizaci a katalogem odpadl ve smyslu zakona o odpadech 185/2001
Sb. a jeho novel 275/2002 Sb., 184/2004 Sb., 317/2004 Sb. Druhy jednotlivych odpadu
jsou specifikovany v souladu s vyhlaskou ¢€.93/2016 Sb.

Pfi stavebnich pracich se predpoklada vyskyt téchto odpadu:

kod druhu nazev druhu odpadu

odpadu

15 ODPADNI OBALY

1501 02 Plastové obaly

1501 03 Dfevéné obaly

17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

17 01 Beton, cihly, tadka, keramika

17 01 01 Beton

17 02 Drevo, sklo, plasty

17 02 01 Drevo (naletové dreviny, stromy)

17 03 Asfaltové smési

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301
17 04 Kovy (vCetné jejich slitin)

17 04 05 Zelezo a ocel

17 05 Zemina, kameni a vytézena hlusina

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 170503
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17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
Smésné stavebni odpady neuvedené pod Cisly 170901, 170901 a
17 09 04 170903

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Demoli¢ni odpady budou tfidény podle jednotlivych druht a kategorii a shromazdovany
do pfipravenych kontejnerld. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny k dalS§imu vyuziti, respektive k
odstranéni. Za odpady v prabéhu stavebnich praci bude odpovidat zhotovitel stavebnich
praci, ktery predlozi ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Vlastni manipulace s odpady
vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby byly minimalizovany pfipadné
negativni dopady na Zivotni prostfedi (zamezeni praseni, technické zabezpeceni vozidel
prepravujicich odpady atd.). Pvodce pfeda odpady opravnénym osobam dle §12, odst.3,
zakona 185/2001 Sb. Prabézné bude vedena zakonna evidence. S nebezpelnymi
odpady, které budou vznikat pfi stavebni ¢innosti, Ize nakladat jen se souhlasem
prislusného spravniho Uradu.

Ochrana pfirody a krajiny se fidi zakonem €.114/1992 Sb. ve znéni platnych pfedpisu.
Stavba se nerealizuje v blizkosti vodnich zdroju ani Ié€ebnych pramenu.

Vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych
stroml, ochrana rostlin a zivoéichu apod.), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Pred realizaci stavby dojde ke smyceni vybranych dfevin. Ostatni vzrostlé dfeviny, které

se nachdazi v oblasti stavby, budou ochrdnény tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni.
Podrobny popis viz kap. 5.

V prabéhu provozu nebude stavba vytvaret zadné negativni vlivy na okolni pfirodu a
krajinu.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nenachéazi na chranéném Uzemi Natura 2000 ani nema na tato Uzemi vliv.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo
stanoviska EIA

Stavba svym charakterem nevyZaduje zjiStovaci fizeni nebo stanovisko EIA.

Rezim integrované prevence

Netykéa se této stavby.
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6.6.

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Stavbou nevznikne 2adné nové ochranné pasmo.

Ochrana obyvatelstva

Uvedenim stavby do provozu nevzniknou oproti puvodnimu stavu Zadna nova rizika
ohrozujici obyvatelstvo.

Zasady organizace vystavby

Technicka zprava
Potreby a spotreby rozhodujicich hmot

- vizkap. 2.1.9.

Odvodnéni stavenisté

V blizkosti feky bude srdzkova voda ze staveni$té odvadéna do Ficniho toku. V trase
budované cyklostezky bude srazkova voda volné odtékat na okolni terén. S ohledem na
charakter stavby se se zfizenim odvodrnovaciho systému stavby neuvazuije.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Prostor stavenisté bude pfistupny ze stavajicich vefejnych komunikaci. Provoz stavebnich
stroju po téchto verejnych komunikacich bude probihat s ohledem na stavajici vefejny
provoz.

V pribéhu vystavby budou potfeby stavby na zdroje elektrické energie, vody a
elektronické komunikace feSeny zhotovitelem stavby. Pfedpoklada se pokryti potieb z
vlastnich zdroju (elektrocentrala). Pfipadné moznosti napojeni na mistni zdroje elektrické
energie si zvazi a provéfi zhotovitel pfed zahajenim vystavby. Pro Ucely stavby nesmi byt
pouzivana voda z feky Jizery.

Pfijezdova komunikace k podniku Kofola a.s., ktera bude slouzit k pfistupu do prostoru
opéry 1, je vyuzivana osobni a kamionovou dopravou do tohoto podniku. V prabéhu
vystavby je nutné tento verfejny provoz a provoz vozidel stavby po této komunikaci
koordinovat tak, aby to nemélo vliv na vyrobni proces podniku.

Do prostoru stavenisté na pravém bfehu bude umoznén pfistup po stavajici komunikaci
lll. tfidy €. 26815 ze sméru od obce Klaster Hradisté nad Jizerou. Je potfeba dbéat na
hmotnostni omezeni stavebnich stroji a zafizeni dana stavajicimi mostnimi objekty na
této komunikaci. Pro vystavbu je mozné pouzit pouze takova zafizeni, ktera splfuji limity
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zatizitelnosti existujicich mostl okolni stavajici silniéni sité. V pfipadé nutnosti prejezdu
stavebnich stroji o vy$8i hmotnosti bude nutné stavajici mosty provizorné podepfit nebo
jinak zpevnit. Specifikaci konkrétnich pfistupovych tras v kombinaci s pfipadnymi
opatfenimi bude FeSit vybrany zhotovitel v zavislosti na zvolenych technologickych
zafizenich pro vystavbu.

Do prostoru opéry 2 bude béhem vystavby umoznén pfistup po trase budované
cyklostezky (parcela 610/2). Podle stavu terénu po odhumusovani Ize pro potfeby stavby
zfidit stavenistni komunikaci. Konkrétni Sitku a provedeni pfipadné stavenistni
komunikace bude feSit vybrany zhotovitel v zavislosti na zvolenych technologickych
zafizenich pro vystavbu. Tento projekt se navrhem této stavenistni komunikace nezabyva.

8.1.4. Vliv provadéni stavby na okolni stavby

Realizace stavby nema vliv na okolni stavajici ani planované stavby.

V prabéhu realizace je potfeba dbat na stavajici nadzemni vedeni VN — vyznacit trasu
informacnimi cedulemi, zajistit, aby pfi stavebni ¢innosti nedoslo k pfekroceni ochranného
pasma nadzemnich kabell (napf. stavebnimi stroji, manipulaci s bfemeny, apod.)

8.1.5. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Vystavba bude probihat pouze na pozemcich uréenych pro vystavbu. Okolni pozemky
nesmi byt v pribéhu vystavby dotéeny. Zhotovitel vhodnym zpusobem zajisti prostor
stavby proti vstupu nezadoucich osob (napf. oploceni, informacni tabule).

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno smyceni vybranych stromd a u
ostatnich ponechavanych stromi budou realizovana ochranna opatfeni — viz kap. 5.
Zasahy do vzrostlé zelené se provedou v souladu se standardy péce o pfirodu a krajinu
SPPK A01 a SPPK A02.

8.1.6. Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavbu
Trvaly zabor stavby je dan pidorysnym priamétem stavby zvétSenym o 0,5m. Déle budou
béhem stavby dotéeny nékteré okolni pozemky nutné pro zhotoveni stavby. Seznam
pozemkUl dot&enych trvalym a doasnym zaborem viz kap. 1.13.

8.1.7. Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Z&dné obchozi trasy se v ramci stavby nefesi.

8.1.8. Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadua a emisi pfi vystavbé

Béhem vystavby budou vznikat stavebni odpady. Jedna se o stavebni sut z bourani
nékterych betonovych ¢asti stavajici historické levobfezni opéry. Déle vznikne prebytek
zeminy z vykopu stavebni jamy pro zaloZeni pravobfezni opéry. Dale je potfeba pocitat
se skryvkou ornice v oblasti zaboru stavby v tloustce 0,30m. Po dokonc&eni stavby bude
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8.1.9.

¢ast ornice pouzita k rekultivaci uzemi dot€eného stavbou. Veskeré prebytky ze stavby
budou z mista stavby odvezeny budto k recyklaci, nebo na fizenou skladku.

Vznik nebezpecného odpadu béhem vystavby se nepfedpoklada.

Béhem vystavby bude okoli stavby docasné zatizeno hlukem a emisemi z provozu
stavebnich stroju. Tyto emise budou zhotovitelem omezovany na nejmensi nutnou miru.

Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Pro zhotoveni nasypu komunikace cyklostezky za opérou 2 bude nutné zajistit cca
1130m3 zeminy.

Odhumusovani v oblasti stavenisté se uvazuje cca 1314m3, pfiCemz pro zpétné
ohumusovani se uvazuje cca 841m3 zeminy. Pfebytek humdzni hliny ze stavby bude tedy
cca 473m3.

8.1.10. Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Po dobu realizace stavby dodavatel stavby zajisti disledné dodrzovani technologické
kazné vystavby tak, aby nedo$lo k negativnimu vlivu na Zivotni prostiedi. Je potfeba
dodrzovat zasady popsané v kap 2.10.

Pfi realizaci stavby dojde k lokélni zvySené hladiné hluku a prasnosti, zpisobené
provadénim praci. Tyto negativni vlivy bude zhotovitel stavby vhodnym zplsobem
omezovat na minimum.

Doprava v pribéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily. ZvySeni
celkové hlukové zatéze okoli z divodu stavebni ¢innosti bude pouze do¢asné.

Veskera pfipadna manipulace se zavadnymi latkami v dobé realizace musi byt provadéna
tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu uUniku zavadnych latek do pldy nebo jejich
nezadoucimu smiseni se srazkovymi vodami nebo vodami vodotece.

Pfi stavebnich pracich se pfedpoklada vznik nize uvedenych odpadu, které byly rozliSeny
v souladu s kategorizaci a katalogem odpadl ve smyslu zakona o odpadech 185/2001
Sb. a jeho novel 275/2002 Sb., 184/2004 Sb., 317/2004 Sb. Druhy jednotlivych odpadu
jsou specifikovany v souladu s vyhlaskou ¢.93/2016 Sb. Tabulka s kédovym oznacenim
druhd odpadu vzniklych pfi vystavbé je uvedena v kap. 6.1.

Demoli¢ni odpady budou tfidény podle jednotlivych druhl a kategorii a shromazdovany
do pfipravenych kontejnerld. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny k dalS§imu vyuziti, respektive k
odstranéni. Za odpady v pribéhu stavebnich praci bude odpovidat zhotovitel stavebnich
praci, ktery predlozi ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Vlastni manipulace s odpady
vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby byly minimalizovany pfipadné
negativni dopady na Zivotni prostfedi (zamezeni praseni, technické zabezpeceni vozidel
prepravujicich odpady atd.). Plvodce pfeda odpady opravnénym osobam dle §12, odst.3,
zakona 185/2001 Sb. Prabézné bude vedena zdkonna evidence.
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8.1.11. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti

Pfed zahajenim praci vypracuje zhotovitel Havarijni a povodfiovy plan a predloZi jej
prislusnému vodohospodarskému dispecinku ke schvaleni.

Pfi provadéni praci na stavenisti je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN),
bezpec€nostnich a hygienickych pfedpisu platnych v dobé provadéni stavby.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni
pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona ¢&. 262/2006 Sb., zakoniku prace)
jsou predpisy na ochranu zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické,
technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni
predpisy, pfedpisy 0 pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami,
zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi
latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi. Pokud
pfi stavebni €innosti dochazi ke stretu se silni¢ni, Zzelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou,
je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni
vefejnosti. PFi stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je
nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni ohrozeni osob pohybuijicich se
na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:
Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Narfizeni vlady €. 591/2006Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkoudek z odborné
zpusobilosti.

Narizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

Z&akon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi.

Veskeré prace spojené se stavbou mostu budou provadény ve smyslu a pfi splnéni vyse
uvedenych predpisu. Ve smyslu vySe uvedené legislativy musi byt bezpeénostni predpisy
zapracovany v technologickych postupech praci. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat
zejména bezpecnosti prace pfi vykopovych pracich, montazi ocelovych nosnik a vSech
pracich nad provadénych nad fekou.
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8.1.12. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Kromé stavajicich komunikaci, na které se cyklostezka napojuje, nedojde k dotéeni
zadnych stavajicich okolnich staveb. Bezbariérovy pfechod z nové budované stavby na
stavajici komunikace se provede vramci nové cyklostezky. S Upravami stavajicich
komunikaci se neuvazuje. Na stavajicich komunikacich dotéenych napojenim neprobiha
provoz pésich, ktery by bylo nutné néjakym zplsobem upravovat, na téchto stavajicich
komunikacich neni v sou€asnosti nijak feSena bezbariérovost, nebo pohyb osob se
snizenou schopnosti orientace.

Stavenisté bude na hranici do€asného zaboru oploceno dostate¢né tuhym a odolnym
provizornim oplocenim opatfenym reflexnimi prvky, kterym bude zamezen vstup pésich
do prostoru stavenisté.

8.1.13. Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Vystavba cyklostezky a lavky neomezuje provoz na stavajicich komunikacich. Vystavba
nevyvola nutnost zfizeni docasnych objizdnych tras. PFistup do arealu podniku Kofola a.s.
ani pfistup k blizkym nemovitostem Cernd silnice ¢.p. 83 a 84 nebude omezen.

V predpoli opéry 1 bude ¢ast stavajici komunikace, ktera se v sou¢asné dobé vyuziva pro
parkovani vozidel, zabrana do¢asnym zaborem stavby. V souladu s poZzadavkem Policie
CR predlozi dodavatel stavby dopravnimu inspektoratu aktualni navrh dopravnich
opatfeni pfed zahajenim praci. Po odsouhlaseni DI bude zazadano o povoleni zvlastniho
uzivani komunikaci.

Na levém biehu bude pro Ucely stavby vyuzita zpevnéna asfaltova plocha na parcele
2446/1 (v majetku mésta Mnichovo Hradisté), ktera je v sou¢asné dobé vyuzivana pro
parkovani vozidel. Vedle této asfaltové plochy se nachazi plocha zpevnéna betonovymi
panely na parcele 2636/1 (v majetku Kofola a.s.), ktera je také vyuzivana pro parkovani
vozidel. Vyhrazeny prostor stavenisté musi byt upraven tak, aby byl umoznén prijezd
osobnich vozidel na betonovou parkovaci plochu v majetku Kofola a.s. Sitka prijezdu
bude 4,0m. S ohledem na délku prujezdu a jeho prehlednost nebude prdjezd osobnich
vozidel zuzenym mistem nijak regulovan - s umisténim svislého dopravniho znaceni se
neuvazuije.

8.1.14. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pro zhotoveni nosné konstrukce nové lavky se predpoklada pouziti do¢asné montézni
barky umisténé v koryté feky. Je nezbytné organizovat postup stavebnich praci tak, aby
omezeni prato¢né kapacity koryta nasypem s barkou bylo na minimalni dobu (pfedpoklad
max.10 dnd) a prace byly realizovany pokud mozno v obdobi minimalnich pratokd. Tyto
skute¢nosti budou zohlednény v povodriovém planu stavby.

V predpoli opér lavky budou zfizeny plochy pro zapatkovani jefabl, pomoci kterych budou
osazeny ocelové nosniky lavky.

Pro pfijezd stavebni techniky do predpoli opéry 2 se uvazuje se zfizenim provizorni
Stérkové stavenistni komunikace $. 3,0m. Po dokonceni stavby bude nasypany Stérk této
provizorni komunikace zcela odstranén. Konkrétni trasu a polohu provizorni komunikace
si zvoli zhotovitel podle svych potfeb — projekt PDPS se touto provizorni stavenistni
komunikaci nezabyva. Pfi stanoveni polohy stavenistni komunikace je potfeba dbat téchto
zasad:
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- cela komunikace se bude nachazet v do¢asném zaboru stavby

- komunikace se zhotovi po odstranéni ornice

- horni povrch komunikace nesmi byt vySe nez je Uroven okolniho pfilehlého terénu
(zachovani podjezdné vysky pod nadzemnim vedenim VN.

8.1.15. Zarizeni stavenisté s vyznac¢enim vjezdu

Zafizeni stavenisté bude zfizeno mimo zaplavové uzemi feky Jizery v predpoli opéry 1 v
blizkosti aredlu podniku Kofola a.s. Stavenisté bude oploceno na hranici do¢asného
zaboru stavby, pficemz musi byt zachovan prijezd Sifky 4,0m do prostoru soukromé
parcely 2636/1, ktera je podnikem Kofola a.s. vyuzivana pro parkovani vozidel.

Na pravém biehu feky nelze s ohledem na rozsah stavenisté celé stavenisté oplotit.
Oploceni stavenisté se provede zejména v misté napojeni budované komunikace na
zpevnénou polni cestu s dostate€nym pfesahem podél trasy. Budou umistény cedule o
zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Pfechodnym dopravnim znacenim budou oznaceny vyjezdy z prostoru stavenisté na
stavajici silni¢ni sit. Oznaceni bude provedeno pfenosnymi svislymi dopravnimi znackami
IP22 ,Pozor, vyjezd vozidel stavby*.

8.1.16. Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Z divodu pfistupu stavebni techniky do prostoru budované lavky ze strany od obce
Klaster Hradisté nad Jizerou je nutné nejprve zhotovit lavku a néasledné pfiléhajici
nasypové téleso a cyklostezku. Podrobny popis postupu vystavby lavky a nasledné
cyklostezky je soucCasti samostatnych &asti projektu D. Montdz nosnikua lavky bude
probihat pomoci montézni barky v koryté feky Jizery v dobé& minimalnich pratokd.
S ohledem na tuto skute¢nost je potfeba naplanovat v€asné zahajeni a postup praci pfi
realizaci lavky.

Dalsim ¢asové omezujicim kritériem je povolena doba zaboru pfilehlé zpevnéné plochy
v majetku podniku Kofola a.s. viz popis v kap. 1.13.

Stavba neni ¢lenéna na etapy. Z asového hlediska se predpoklada realizace stavby
béhem jedné stavebni sezony 6-7 mésicu (v roce 2022).

Zjednoduseny postup vystavby s odhadem ¢asové naro¢nosti:

Odbourani ¢asti stavajici levobrezni opéry — 1 tyden

Realizace zaloZeni lavky (mikropiloty) a zhotoveni spodni stavby lavky - 5 tydnu
Zhotoveni nosné konstrukce lavky (montaz nosnikd + betonovéa deska) — 4 tydny
Zhotoveni nasypového télesa za opérou 2 lavky — 2 tydny

Realizace cyklostezky v€. Upravy povrchu v predpoli opéry 1 lavky — 6 tydn(
PrisluSenstvi mostu (izolace a odvodnéni, zabradli) a terénni Gpravy — 7 tydnu

s wN

K vySe uvedenym stavebnim c&innostem je potfeba pfiCist ¢as pro pfipravu Uzemi
(smyceni dfevin), zfizeni a odstranéni stavenisté, Uklid a odvoz veSkerého stavebniho
vybaveni apod. — cca 3 tydny.
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8.2. Vykresy ZOV
S ohledem na jednoduchost a rozsah stavby neni nutné podrobné vykresy ZOV
zpracovavat. Veskeré potfebné informace jsou obsazeny ve vykresech C.1, C.2 a C.3,
pfipadné ve vykresech 101-2 a 201-2.
8.3. Harmonogram vystavby
Postup vystavby je podrobné popsan v pfiloze 201-1 kap. 5
8.4. Schéma stavebnich postupu
Grafické znazornéni stavebnich postupu je zndzornén ve vykrese 201-9.
8.5. Bilance zemnich hmot
MnozZstvi chybé&jici zeminy pro realizaci stavby v&etné hospodareni s ornicni vrstvou jsou
popsany v kap. 8.1.9.
9. Celkové vodohospodarské reseni
Stavba svym rozsahem nevyZaduje zpracovani celkového vodohospodarského feseni.
Popis odvodnéni stavenisté v dobé vystavby je uveden v kap. 8.1.2. Popis odvodnéni
nové budovanych konstrukci je uveden v kap. 2.6.2.3.
Brno, leden 2021 Ing. Stanislav Danék
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