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1. Popis území stavby 

1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází v místě vodního toku a na zemědělsky využívaném území v údolní nivě 
řeky Jizery. Na levém břehu řeky se v blízkosti stavby nachází areál podniku Kofola a.s. 
a soukromé nemovitosti (objekty k bydlení č.p. 83 a 84 Mnichovo Hradiště [402770]). Na 
pravém břehu řeky se nachází zemědělsky využívané parcely v soukromém vlastnictví. 
Stavba se realizuje v místě, kde se nacházel historický most v současné době zaniklý. Pro 
uložení nové nosné konstrukce se využije stávající krajní opěra zaniklého mostu na levém 
břehu řeky. Okolní terén je rovinatý, břehy řeky jsou svažité, přičemž výška pravého břehu 
je cca 2,0m, výška levého břehu v místě historické krajní opěry je cca 6,0m. 

S ohledem na existenci pozůstatku historického mostu se výstavba nového mostu a 
komunikace (i když budou využívané pouze pro pěší a cyklistický provoz) jeví jako 
obnovení historického spojení mezi obcemi Mnichovo Hradiště a Klášter Hradiště nad 
Jizerou.  

 

1.2. Soulad s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s Územními plány města Mnichovo Hradiště i obce Klášter Hradiště 
nad Jizerou. V územních plánech jsou vyznačeny plochy pro umístění lávky a cyklostezky 
s označením jako plochy vyhrazené pro dopravní infrastrukturu. 
 

               
                Výtah z výkresové dokumentace ÚP Mnichovo Hradiště 
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Výtah z výkresové dokumentace ÚP Klášter Hradiště nad Jizerou 
 
 

1.3. Soulad s Územním rozhodnutím a Stavebním povolením 

Tato dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je v souladu s těmito již vydanými 
dokumenty: 

- Územní rozhodnutí o umístění stavby (Č.j. MH-VÚP/1955/2020-3MaJ) vydaným dne 
14.5.2020. 

- Stavební povolení (Č.j. MH-VÚP/18198/2020-4/Št) vydaným dne 30.12.2020. 

Oba výše uvedené dokumenty byly vydány MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a 
územního plánování, oddělení stavební úřad.  

Při zpracování projektu PDPS nedošlo k žádným významným změnám cyklostezky ani 
lávky přes řeku Jizeru. 
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1.4. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Geologie: 

Skalní podloží je překryto kvartérními uloženinami v nichž dominují terasové štěrky a 
štěrkopísky. Ve fluviálním souvrství jsou přítomny polohy jílovitých a jílovotopísčitých hlín 
a hlinitých písků. 

Geomorfologie: 

Zájmové území se nachází v orografickém celku Jičínská pahorkatina, podcelku 
Turnovská pahorkatina a okrsku Mnichovskohradišťská kotlina. Tato kotlina je strukturně 
denundační sníženinou s rozsáhlými úpatními povrchy navazujícími na středopleistocenní 
terasy. Dominantou je široká údolní niva řeky Jizery. 

Hydrogeologie: 

Mělká podzemní voda je vázaná na kvartérní terasové propustné štěrkopísky. Tato 
podzemní voda je hydraulicky spjata s aktuální úrovní hladiny vody řeky Jizery.  

 

1.5. Výčet a závěry provedených průzkumů 

Geotechnický průzkum: 

Pro účely stavby nové lávky byl proveden geotechnický průzkum v místě opěry 1 (levý 
břeh). Průzkumným vrtem bylo zjištěno, že pod vrstvou navážek a níže naplavených 
zemin se nachází skalní podloží v hloubce cca 6,0m tvořené pískovcem. Na pravém břehu 
se průzkumný vrt neprováděl. Ve vzdálenosti cca 45m od pravobřežní opěry se nachází 
archivní vrt J14 (ozn. geofondu 84327), který je v rámci tohoto IGP zhodnocen a jehož 
pomocí je interpretovány základové poměry v zájmové lokalitě. Tímto archivním vrtem 
bylo zastiženo skalní pískovcové podloží v hloubce cca 10,5m. 

Závěrem je doporučeno hlubinné založení tak, aby bylo dosaženo únosné skalní podloží. 
Úroveň hladiny spodní vody koresponduje s úrovní hladiny v řece. Dle chemického 
působení byla spodní voda vyhodnocena jako neagresivní. 

Diagnostický průzkum: 

Byl proveden diagnostický průzkum stávající historické opěry bývalého mostu vzhledem 
k záměru využít tuto stávající historickou opěru jako podpěrnou konstrukci nové lávky. 

Průzkumem byly ověřeny rozměry a stav dolní části opěry tvořené pískovcovými bloky a 
horní betonové části. 

Dendrologický průzkum: 

Stavba se nachází v oblasti vzrostlé zeleně. Pro vydání povolení ke smýcení některých 
dřevin byl zpracován Dendrologický průzkum. 

Dopravní průzkum: 

Průzkum intenzity dopravy nebyl proveden. Podle informací objednatele bude nově 
vybudované konstrukce využívány místními obyvateli a k rekreačním účelům.  
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1.6. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Podle platných ÚP města Mnichovo Hradiště a obce Klášter Hradiště nad Jizerou platí 
následující: 

• Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy: nejsou v dotčeném území 
evidovány 

• Ochranná pásma vodních zdrojů: nejsou v dotčeném území evidovány 

• Evropsky významné lokality NATURA 2000: nejsou v dotčeném území evidovány 

• Významné krajinné prvky: Řeka Jizera 

• Migrační území: Řekou Jizerou probíhá nadregionální biokoridor NK 32. 

• V blízkosti stavby se nenachází žádná nemovitá kulturní památka. 

• Ve vzdálenosti cca 20m od stavby poblíž ukončení stavby a napojení cyklostezky na 
stávající asfaltovou komunikaci se nachází pozorovací vrt ČHMÚ. 
 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
 
Vodohospodářské objekty: 

Podle zákona č. 254/2001 Sb. „Zákon o vodách“ jsou stanoveny tyto ochranná pásma: 
- 6 m od břehové hrany (pro nutnou údržbu) 
- 15 m od břehové hrany situování pevných staveb 
 
Inženýrské sítě: 

- v oblasti stavby se nachází: 
Stávající nadzemní vedení VN22kV ČEZ Distribuce. V podmínkách stanovených 
v Souhlasu s umístěním stavby je požadováno: 
- Nejmenší dovolená vzdálenost vodičů nadzemního vedení VN22kV od povrchu 

cyklostezky musí být min. 6m při maximální pravděpodobné teplotě a průhybu vodičů 
za bezvětří. 

- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, 
věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být 
dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že 
nebude možné tuto vzdálenost dodržet je povinnost požádat o vypnutí předmětného 
vedení.  

Na základě geodetického zaměření a při uvážení průhybu vodiče od maximální 
pravděpodobné teploty je výškový rozdíl mezi vodičem a povrchem cyklostezky 6,40m. 
Tedy projektovaná cyklostezka požadavek na minimální výšku splňuje. Při provádění 
stavby bude zhotovitel dbát na to, aby technologická zařízení používaná během výstavby 
dodržela požadovanou vzdálenost od vodičů. 

 
- v blízkosti stavby se nachází: 
1) Podzemní kanalizace ve správě podniku Kofola a.s. do které jsou napojeny kanalizace 

rodinných domů č.p. 83 a 84 Černá silnice.  
2) Podzemní NN vedení ČEZ Distribuce k nemovitostem č.p. 83 a 84 Černá silnice. 
3) Nadzemní sdělovací kabel CETIN k nemovitostem č.p. 83 a 84 Černá silnice. 
Veškeré tyto sítě se nachází mimo zábor stavby a nebudou během provádění stavby nijak 
dotčeny. 
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1.7. Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Stavba se nachází v záplavovém území řeky Jizery. 
Stavba se nenachází v oblasti poddolovaného území. 
 
 
 

1.8. Vliv stavby na okolní pozemky a na odtokové poměry v území, 
ochrana okolí 

Stavba bude situována na pozemcích, kde se historicky nacházela komunikace a most. 
Výčet konkrétních pozemků viz kap. 1.14. Využití okolních pozemků zůstane po realizaci 
stavby nezměněno. Zemědělsky využívané pozemky na pravém břehu řeky nebudou 
stavbou dotčeny. Přístup na okolní zemědělsky využívané pozemky během výstavby 
zůstává zachován.  

Na levém břehu řeky bude provedena úprava stávající historické opěry pro uložení nového 
mostu. Půdorysný rozměr stávající opěry se nezmění. Celá tato konstrukce se nachází na 
pozemku ve správě Povodí Labe s.p.. Mezi Povodím Labe a.s. a městem Mnichovo 
Hradiště bude vyřešen majetkoprávní vztah s ohledem na polohu stávající historické 
opěry na pozemku povodí.  

Způsob odvodnění předmětného území zůstává zachován. Povrchová voda odtéká po 
terénu směrem k řece Jizeře. 

Oblast stavby se nachází v záplavovém území. Na pravém břehu bude vytvořeno 
násypové těleso cyklostezky, které se směrem od mostu postupně snižuje na úroveň 
stávajícího terénu. Celková délka tělesa vyčnívající nad úroveň hladiny Q100 je cca 
41,5m. Součástí tělesa je krajní opěra nové lávky. Cyklostezka je po tomto násypovém 
tělese svedena do úrovně okolního terénu a dále až na konec trasy je vedena v úrovni 
terénu. Vzhledem k celkové šířce zaplavované údolní nivy řeky Jizery, se nové násypové 
těleso cyklostezky jeví jako lokální překážka pro průtok velkých vod, která nemá na průtok 
a úroveň hladin velkých vod významný vliv. Konstrukce lávky se nachází nad úrovní 
hladiny Q100 – požadavky ČSN 73 6201 na minimální rezervu nad úrovní hladiny Q100 
je splněna. 

Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel povodňový a havarijní plán a předloží jej 
příslušnému vodohospodářskému dispečinku ke schválení. Během provádění stavby 
nesmí být v oblasti záplavového území skladovány odplavitelné materiály a zdravotně 
závadné materiály. Zařízení staveniště bude situováno mimo záplavové území. 

Při realizaci dojde k lokálnímu zvýšení hladiny hluku a prašnosti, způsobené prováděním 
stavebních prací. Tyto negativní vlivy budou pouze dočasné během výstavby a budou 
omezeny na minimum. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani 
povrchových vod ropnými látkami ani jinými nebezpečnými látkami. Strojní zařízení 
zhotovitele bude zabezpečeno proti úkapům nebo jiným únikům nebezpečných látek. 

Popis odtokových poměrů nové lávky a cyklostezky: 

Převáděnou komunikací je stezka pro smíšený provoz chodců a cyklistů, využívaná 
především k rekreačním účelům. V průběhu provozu v zimním období nebude povrch 
cyklostezky ošetřován posypovými solemi nebo jinými CHRL.  

Nová lávka bude odvodněna pomocí odvodňovačů s přímým odtokem volným pádem do 
řeky Jizery. Cyklostezka vedená po násypovém tělese a následně po stávajícím terénu 
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bude odvodněna příčným spádem směrem ke krajnici. S ohledem na zaplavovanou 
plochu cyklostezky bude množství vody odváděné do krajnice velmi malé. Z tohoto 
důvodu není navržen systém podélných rigolů zachytávajících vodu. Předpokládá se, že 
srážková voda z cyklostezky bude absorbována okolním terénem, v případě větších 
srážek bude voda podél cyklostezky po okolním terénu odtékat do řeky Jizery. 

Pro zhotovení nosné konstrukce nové lávky se předpokládá použití dočasné montážní 
podpěry umístěné v korytě řeky. Je nezbytné organizovat postup stavebních prací tak, 
aby omezení průtočné kapacity koryta násypem s montážní podpěrou bylo na minimální 
dobu (předpoklad max. 10 dnů) a práce byly realizovány pokud možno v období 
minimálních průtoků. Tyto skutečnosti budou zohledněny v povodňovém plánu stavby. 
Instalace montážní podpěry bude nahlášena min 2 dny předem na provozní středisko 
Mladá Boleslav (paní Bartoňová – 723410 884, nebo Ing. Bechyně – tel 602 494 911. 

V oblasti prostoru stavby budou průběhu provádění stavebních prací respektována 
ochranná opatření stávajících porostů a vegetačních ploch stanovená v ČSN 83 9061.  

 

1.9. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Významné demoliční práce se v průběhu stavby nebudou provádět. Drobné bourání části 
stávající historické opěry se provede v rámci úpravy tvaru opěry pro uložení nového 
mostu. U paty historické opěry se nachází stávající studna pro čerpání vody z řeky Jizery 
včetně čerpacího potrubí. Zřizovatelem tohoto zařízení je podnik Kofola a.s. Podle 
vyjádření zřizovatele se jedná o historické nepoužívané zařízení a lze jej bez náhrady 
zrušit – viz přiložené vyjádření v dokladové části. 

V prostoru stavby dojde k odstranění vzrostlých stromů v rozsahu stanoveném 
v Dendrologickém průzkumu – příloha v dokladové části projektu. Zeleň určená ke kácení 
se nachází na pozemcích ve správě Povodí Labe s.p., SÚS Středočeského kraje a obce 
Klášter Hradiště nad Jizerou. Všechny tyto subjekty souhlasí s provedením kácení 
(přiloženo v dokladové části projektu). 

Dále dojde ke smýcení drobných dřevin a náletových křovin.  

Po skončení prací bude terén po výkopech a jiných poškozeních (např. pojezdem 
stavebních strojů) řádně urovnán, na místech k tomu určených zatravněn a případný 
zbytkový materiál včetně kamenů odklizen. 

 

 

1.10. Požadavky na zábory ZPF a pozemků určených k plnění funkce 
lesa 

Stavba nebude umístěna na pozemcích pod ochranou zemědělského půdního fondu a 
nevyžaduje trvalé vynětí ze ZPF. Stavbou nejsou dotčeny lesní pozemky a nevyžaduje se 
zábor lesního půdního fondu. 
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1.11. Územně technické podmínky – napojení na stávající 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 

Stavba je umístěna v extravilánu mezi obcemi Mnichovo Hradiště a Klášter Hradiště nad 
Jizerou v prostoru údolní nivy řeky Jizery v blízkosti areálu podniku Kofola a.s. 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu: 

Nová komunikace cyklostezky bude napojena na stávající síť dopravních komunikací. Na 
začátku trasy je napojena na parkovací plochu na konci Černé ulice, na konci trasy je 
napojena na zpevněnou polní cestu. Napojení nové komunikace na komunikace stávající 
bude bezbariérové. Podrobné řešení a popis bezbariérového přístupu na novou 
cyklostezku a opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu orientace je 
uveden v kap. 2.4. 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu: 

Stavba nebude napojena na žádný prvek technické infrastruktury. Po nové lávce nebudou 
převáděny žádné inženýrské sítě, s umístěním sítí do násypu nové cyklostezky se 
nepočítá. 

 

1.12. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující a související investice 

Provedení stavby není vázáno na žádné související investice. 

 

1.13. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí 

Pozemky na které se stavba umísťuje: 

č. parcely vlastník nebo správce katastrální území druh pozemku 

2693/2 Povodí Labe a.s. Mnichovo Hradiště vodní plocha 

672/1 Povodí Labe a.s. Klášter Hradiště nad Jizerou vodní plocha 

610/2 SÚS Středočeského kraje Klášter Hradiště nad Jizerou ostatní plocha 

610/3 Klášter Hradiště nad Jizerou Klášter Hradiště nad Jizerou ostatní plocha 

610/4 Klášter Hradiště nad Jizerou Klášter Hradiště nad Jizerou ostatní plocha 

 

Stavba se umísťuje na pozemek 610/2, který je v majetku Středočeského kraje, ve správě 
SÚS Středočeského kraje. V současné době obec Klášter Hradiště nad Jizerou jedná 
s vlastníkem o výhledovém převodu tohoto pozemku do svého majetku. Jelikož není 
specifikován termín provedení převodu byla v rámci zpracování projektu pro vydání ÚR 
této stavby uzavřena Smlouva o umožnění realizovat stavbu mezi vlastníkem pozemku 
(KSÚS) a stavebníkem (Klášter Hradiště nad Jizerou). 
 

Z důvodu umístění krajní opěry 1 na pozemku 2693/2 ve správě Povodí Labe a.s. byly 
v rámci zpracování projektu pro vydání ÚR uzavřeny příslušné Smlouvy o nájmu pozemků 
a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Povodím Labe a.s. a 
stavebníky. 
 

Další pozemky využívané pro zhotovení stavby (dočasný zábor): 
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č. parcely vlastník nebo správce katastrální území druh pozemku 

2636/1 Kofola a.s. Mnichovo Hradiště ostatní plocha 

2446/1 Mnichovo Hradiště Mnichovo Hradiště ostatní plocha 

2625/1 Mnichovo Hradiště Mnichovo Hradiště ostatní plocha 
 

Pozemek p.č. 2636/1 je v majetku Kofola a.s. Část tohoto pozemku, který se nachází 
mimo oplocený areál podniku, bude krátkodobě využit pro výstavbu lávky. Povrch dotčené 
plochy tohoto pozemku je z větší části zpevněn betonovými panely (plocha pro parkování 
vozidel) a zbývající povrch je tvořen hlinitým terénem ve svahu směrem k řece, zarostlém 
náletovými dřevinami. Majitel pozemku požaduje, aby během výstavby lávky byl zajištěn 
přístup na panely zpevněnou parkovací plochu na jeho pozemku – viz popis v kap. 8.1.13. 
V době montáže lávky (po dobu 10-ti dnů) majitel pozemku souhlasí s rozšířením 
dočasného záboru i na přilehlé plochy jeho pozemku v celkové výměře cca 440m2 – viz 
souhlas vlastníka přiložený v dokladové části projektu. Krátkodobé rozšíření dočasného 
záboru je potřebné pro zajištění dostatečného prostoru pro zapatkování jeřábu a 
manipulaci s ocelovými nosníky lávky nad korytem řeky při montáži nosníků. Dočasný 
zábor pro stavbu je tedy dvojího typu: 

- dočasný zábor po celou doby výstavby  
- dočasný zábor do 10-ti dnů 

 

Podrobná specifikace pozemků vč. výměr jednotlivých typů záborů a popisu vlastníků je 
uvedena ve výkrese Katastrální situační výkres – Záborový elaborát. 

 

1.14. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Komunikace cyklostezky nemá dle zákona 13/1997 Sb. „Zákon o pozemních 
komunikacích“ ochranné pásmo. Žádné nové ochranné pásmo tedy nevzniká. 

 

1.15. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Vzhledem k typu konstrukce a jejího využití se po dokončení stavby nepočítá 
s dlouhodobým sledováním nově vybudovaných konstrukcí. Zaměřování konstrukce se 
bude provádět pouze v průběhu výstavby za účelem dodržení geometrické přesnosti díla.  

S prováděním jiných druhů monitoringu během výstavby nebo po jejím dokončení se 
nepočítá.  

Správce lávky zajistí provádění pravidelných prohlídek konstrukce a jejich evidenci 
v souladu s platnými předpisy. Na základě pravidelných prohlídek v průběhu životnosti 
mostu bude rozhodováno o provádění údržby, případně oprav. 

 

1.16. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu je popsáno v kap. 1.11. 

S napojením stavby na technickou infrastrukturu se neuvažuje. 
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2. Celkový popis stavby 

2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

2.1.1. Nová stavba  

Jedná se o novou stavbu komunikace pro společný pohyb chodců a cyklistů, která je 
převáděna po nové lávce přes řeku Jizeru. Stavba je situována v místě, kde v minulosti 
vedla komunikace spojující obce Mnichovo Hradiště a Klášter Hradiště nad Jizerou. 
V současné době je toto propojení zaniklé. Historická komunikace zanikla zcela, 
z historického mostu zůstala zachována jen levobřežní krajní opěra. Tato stávající krajní 
opěra bude upravena a bude využita pro uložení konstrukce nové lávky přes řeku Jizeru. 
O využití stávající opěry bylo rozhodnuto po zhodnocení jejího stavu na základě 
provedeného stavebně technického průzkumu. 

Nová komunikace převáděná po lávce a následně po zemním tělese a po terénu je stezka 
pro společný provoz chodců a cyklistů s volnou šířkou 3,0m.  

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: 

SO 101 Komunikace - celková délka nové komunikace je 370,66m 

SO 201 Lávka přes Jizeru - rozpětí nové lávky je 45,5m. 

 

2.1.2. Účel užívání stavby 

Stavba bude používána jako komunikace pro společný provoz chodců a cyklistů. Jedná 
se o obnovení historického propojení obcí Mnichovo Hradiště a Klášter Hradiště nad 
Jizerou. 

 

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalá. 

 

2.1.4. Informace o povolených výjimkách z technických požadavků 

Stavba je v souladu s platnými normami a předpisy. Žádné výjimky nebyly uděleny. 

 

2.1.5. Zohlednění podmínek stanovisek dotčených orgánů 

V předcházejících stupních projektu (pro vydání ÚR a pro vydání SP) jsou dotčenými 
organizacemi stanoveny podmínky podmiňující souhlas se stavbou. Veškeré podmínky a 
požadavky jsou v projektu PDPS zapracovány. 

Povodí Labe s.p.:  

- stavba je provedena v souladu s ČSN 75 2130 
- stavbou lávky nedojde ke zmenšení průtočného profilu koryta řeky  
- do průtočného profilu nebudou umístěny žádné trvalé konstrukce 
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- násypové těleso je navrženo v nejkratším možném rozměru s ohledem na maximální 
povolený podélný spád komunikace. 

- je navrženo opevnění násypového tělesa do úrovně nad Q100.  
- pro montáž bude zřízena provizorní bárka v korytě řeky (předpoklad max 10 dnů) viz 

popis v kap. 1.8. a 8.1.14. této zprávy. 
- cyklostezka v úseku od konce násypového tělesa na pravém břehu až po napojení na 

stávající komunikace (konec trasy) je vedena v úrovni 0,1m nad stávajícím terénem 
tak, že nevznikne v daném území bariéra zamezující průtoku velkých vod.  

- po konzultaci se specialistou příslušného vodohospodářského dispečinku (Ing. Pavel 
Jansa) bylo upřesněno, že Havarijní a povodňový plán bude vypracován zhotovitelem 
stavby a v předstihu před zahájením prací bude předložen vodohospodářskému 
dispečinku k vydání odborného stanoviska. Důvodem je skutečnost, že ve stupni 
projektu DSP není konkrétní zhotovitel znám a proto nelze přesněji specifikovat 
technologická zařízení, která budou použita pro výstavbu mostu, ani organizaci 
staveniště, kterou si stanovuje konkrétní zhotovitel podle svých potřeb. Obecné 
zásady, týkající se např. uskladnění odplavitelných materiálů, zachytávání odkapu 
ropných látek apod., jsou popsány v příslušných kapitolách této zprávy. Dalším 
důvodem je, že mezi stavebním řízením a vlastní realizací bývá časová prodleva, a 
Havarijní a povodňový plán vypracovaný bezprostředně před zahájením realizace lépe 
odráží aktuální stav stavbou dotčeného území. Havarijní a povodňový plán bude 
předložen ke schválení v dostatečném předstihu před zahájením prací.  

- po provedení kácení břehových porostů na pozemcích ve správě Povodí Labe s.p. 
bude kontaktován zástupce povodí (Dana Bartoňová 721 410 844) pro předání dřevní 
hmoty. 

- zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, s.p. – provozní 
středisko Mladá Boleslav (Dana Bartoňová, tel.: 326 324 294). 

- zástupce tohoto střediska bude přizván na předání staveniště a dále bude zván na 
kontrolní dny v průběhu realizace. Po dokončení stavby bude přizván převzetí stavbou 
dotčeného pozemku a koryta vodního toku. 

- majetkoprávní vztahy jsou řešeny smlouvami (Smlouva o nájmu pozemku, Smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene). Tyto smlouvy byly uzavřeny v rámci 
stupně projektu pro vydání ÚR. 
 

Kofola a.s. 

- požadavky na zábor pozemku v majetku Kofola a.s. a umožnění přístupu na 
parkoviště na tomto pozemku – viz popis v kap. 1.13. 
 

ČEZ Distribuce a.s. 

- budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním 
činnost v ochranném pásmu. 

- křížení cyklostezky se stávajícím nadzemním vedením VN je v souladu s příslušnými 
normami (PNE 33 3301 ed.4 + Opr.1.). 

- během realizace nedojde k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení a strojů 
k živým částem stávajícího vedení. Budou dodrženy minimální odstupy. 

- místa křížení budou viditelně vyznačena ze všech stran výstražnou cedulí. 
 

Policie ČR: 

- před zahájením prací bude předložen dopravnímu inspektorátu aktuální návrh 
dopravních opatření. Po odsouhlasení DI bude zažádáno o povolení zvláštního 
užívání komunikací. 
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Další požadavky stanovené ve Stavebním povolení: 

- před zahájením stavby bude na viditelním místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
„Stavba povolena“. Štítek bude udržován v čitelném stavu. 

- stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Kontakty na 
zhotovitele a termín zahájení stavby bude oznámen příslušnému stavebnímu úřadu. 

- před realizací budou informovány všechny složky integrovaného záchranného 
systému se všemi okolnostmi stavby, které by mohly omezit průjezd v případě zásahu.  

- s odpady bude zacházeno podle zákona o odpadech. Při kolaudaci zhotovitel předloží 
doklady o likvidaci odpadů. 

- stavba bude dokončena do 31.12.2023. 

 

2.1.6. Navrhované parametry stavby 

Jedná se o liniovou stavbu komunikace pro převedení společného provozu chodců a 
cyklistů. Komunikace začíná na okraji parkoviště před areálem podniku Kofola a.s., je 
vedena po lávce přes řeku Jizeru, dále pak přechází na násypové těleso a po něm je 
svedena do úrovně stávajícího terénu. Po terénu je komunikace dále vedena směrem ke 
stávající asfaltové komunikaci, na kterou je úrovňově napojena. Maximální podélný spád 
komunikace je 6%, maximální příčný spád 2%. V místě křížení trasy s řekou Jizerou je 
trasa vedena po lávce o rozpětí 45,5m. 

Základní technické parametry převáděné komunikace odpovídají TP 179. Ve smyslu 
těchto TP se uvažuje návrhová rychlost cyklistického provozu 20-25km/h v místě klesání 
6% se uvažuje až 30km/h. Volná šířka komunikace je 3,0m. Povrch komunikace v trase 
se uvažuje z asfaltového betonu ohraničeného chodníkovým obrubníkem. 

Průzkum intenzity dopravy nebyl proveden, investorem nebyla intenzita dopravy 
stanovena. Ve smyslu TP 179 se uvažuje s intenzitou menší než 120 cyklistů/h. 

V místě křížení komunikace s řekou Jizerou je komunikace vedena po lávce. Šířkové 
uspořádání komunikace na lávce je shodné s uspořádáním v trase. Lávka přes řeku má 
rozpětí 45,5m, jedná se o konstrukci ocelobetonovu spřaženou o jednom poli, uloženou 
na krajních opěrách. Opěra 1 je vytvořena úpravou stávající historické opěry, opěra 2 je 
nová, klasického uspořádání se zavěšenými rovnoběžnými křídly. Před a za lávkou bude 
umístěna zábrana zamezující vjezdu veřejné dopravy na lávku. Zábrana bude 
odemykatelná, sklopná tak, aby umožňovala vjezd vozidel údržby. 

 

2.1.7. Změna stávající stavby 

Netýká se této stavby 

 

2.1.8. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nevztahuje se k této stavbě. 

 

2.1.9. Základní bilance stavby  

Po zprovoznění nebude stavba produkovat žádné hmoty ani emise a nebude připojena 
na žádný druh energie. Dešťová voda bude z cyklostezky stékat do prostoru nezpevněné 
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krajnice a bude absorbována okolním terénem. S ohledem na velikost odvodňované 
plochy se s odvodňovacím zařízením neuvažuje. Z lávky je voda pomocí odvodňovačů 
vyústěna do řeky. 

Během výstavby budou zdrojem emisí stavební stroje. Potřeba energie bude pokryta ze 
zdrojů zhotovitele. S připojením na jakýkoli druh média (elektřina, voda) se neuvažuje. 

Nejvýznamnější přesuny hmot během výstavby budou tyto: 

- hospodaření s ornicí a potřeba materiálu pro násypové těleso komunikace a ostatní 
zemní práce viz popis v kap. 8.1.9. 

- spotřeba betonu: cca 130m3 (spodní stavba) + 50m3 (nosná konstrukce) 
- spotřeba oceli: cca 40t (nosníky), 16t (betonářská výztuž) 
- vozovkové vrstvy: cca 420m2 
- zpevnění kamennou rovnaninou: cca 97m3 

Odvodnění staveniště od srážkových vod bude v průběhu výstavby směrem do řeky. 

 

2.1.10. Základní předpoklady výstavby 

Stavba není členěna na etapy. Výstavba cyklostezky a lávky přes řeku budou prováděny 
souběžně ve vzájemné koordinaci. S ohledem na rozsah stavby se předpokládá, že 
výstavba lávky i cyklostezky bude realizována jedním zhotovitelem. Z časového hlediska 
se předpokládá realizace stavby během jedné stavební sezóny 6-7 měsíců. 

Pro realizaci lávky se počítá s umístěním dočasné montážní podpěry v korytě řeky, viz. 
popis v kap. 1.8. 

 

2.1.11. Požadavky na předčasné užívání 

Nejsou. Stavba bude předána k užívání jako jeden celek. 

 

2.1.12. Orientační náklady stavby 

V rámci projektu PDPS byl vypracován soupis prací podle oborového třídníku ASPE. 
Celková cena stavby byla stanovena na cca 12,5 mil Kč. (bez DPH, cenová úroveň 2019). 

 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

2.2.1. Urbanismus 

Stavba se nachází v zemědělsky využívané oblasti a v křížení s přirozenou vodní trasou. 
Stavba bude využívána chodci a cyklisty převážně k rekreačním účelům. Navržené řešení 
obnovuje historické spojení obcí Mnichovo Hradiště a Klášter Hradiště nad Jizerou. 

 

2.2.2. Architektonické řešení 

Navržené řešení nevytváří v dané lokalitě dominantu. Násypové těleso na pravém břehu 
řeky je navrženo v minimálním nutném rozsahu pro svedení převáděné komunikace 
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z mostu na úroveň okolního terénu, takže nevytváří významnou překážku pro průtok 
velkých vod. Typ konstrukce lávky byl zvolen investorem na základě variantní studie 
přemostění řeky. Lávka je tvořena spřaženou ocelobetonovou konstrukcí o jednom poli. 
Betonové části konstrukce (mostovková deska, krajní opěry) budou v barvě šedé, ocelové 
konstrukce (nosníky, zábradlí) budou v barvě zelené. Konkrétní odstín bude stanoven 
investorem v rámci zpracování dokumentace pro výběrové řízení. 

 

2.3. Celkové provozní řešení 

2.3.1. Popis koncepce technického řešení 

Jedná se o novostavbu komunikace pro společný provoz chodců a cyklistů vedené 
z parkoviště před podnikem Kofola a.s. po lávce přes řeku Jizeru a dále po násypovém 
tělese a stávajícím terénu směrem ke stávající asfaltové komunikaci, na kterou je nová 
cyklostezka napojena. 

Stavba se skládá ze dvou stavebních objektů: 

SO 101 Komunikace – cyklostezka šířky 3,0m se zpevněným asfaltovým povrchem. 
Návrh trasy (příčný a podélný sklon, poloměry výškového a směrového řešení) zohledňuje 
požadavky TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty i požadavky vyhl. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Celková délka trasy (vč. úseku na lávce) je 370,456m. 

V úseku, kde je cyklostezka vedena v úrovni stávajícího terénu mezi zemědělsky 
využívanými pozemky, nebude zřízen přejezd cyklostezky pro zemědělskou techniku. 
Přilehlé zemědělsky využívané pozemky jsou ve vlastnictví různých subjektů a v rámci 
Územního řízení nebyl vznesen požadavek pro vytvoření přejezdu.  

 

SO 201 Lávka přes Jizeru – nová lávka tvořená ocelobetonovým spřaženým průřezem 
o jednom poli. Uložení bude na krajních opěrách tvořených železobetonem, z nichž opěra 
1 vznikne úpravou stávající historické opěry, opěra 2 bude nová. Statickým výpočtem, 
který je přiložen v části D této projektové dokumentace, je prokázána odolnost navržené 
konstrukce na veškerá zatížení dle platných ČSN.  

Výšková poloha lávky splňuje požadavky pro průtok velkých vod. 

 

2.3.2. Bilance nároků na energie 

V průběhu provozu nevyžaduje stavba napojení na žádný zdroj energie. V době výstavby 
bude potřeba energií řešena lokálními zdroji energie (energocentrála) v režii zhotovitele 
stavby. 

 

2.3.3. Celková spotřeba vody 

V průběhu provozu nevyžaduje stavba napojení na zdroj vody. V době výstavby bude 
potřeba vody (např. ošetřování betonu) pokryta ze zdrojů zhotovitele. S využitím vody 
z řeky Jizery se pro výstavbu neuvažuje. 
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2.3.4. Celkové produkované druhy odpadů a emise 

V průběhu provozu nebude vlastní stavba produkovat žádné odpady ani emise. 

Během výstavby budou vznikat stavební odpady. Jedná se o stavební suť z bourání 
některých betonových částí stávající historické levobřežní opěry. Dále vznikne přebytek 
zeminy z výkopu stavební jámy pro založení pravobřežní opěry. Dále je potřeba počítat 
se skrývkou ornice v oblasti záboru stavby v tloušťce cca 0,30m. Po dokončení stavby 
bude část ornice použita k rekultivaci území dotčeného stavbou. Veškeré přebytky ze 
stavby budou z místa stavby odvezeny buďto k recyklaci, nebo na řízenou skládku. 

Vznik nebezpečného odpadu během výstavby se nepředpokládá. 

Během výstavby bude okolí stavby dočasně zatíženo hlukem a emisemi z provozu 
stavebních strojů. Tyto emise budou zhotovitelem omezovány na nejmenší nutnou míru.  

 

2.3.5. Požadavky na kapacity veřejných sítí a komunikačních vedení 

V průběhu provozu nebude stavba napojena na žádné veřejné sítě a komunikační vedení. 
V průběhu výstavby budou potřeby stavby na elektronické komunikace řešeny 
zhotovitelem stavby.  

 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

V projektu je respektována vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, dále pak vyhláška č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby a ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. 

Cyklostezka se napojuje na začátku a na konci na stávající komunikace, s žádnými 
přejezdy nebo sjezdy z cyklostezky na okolní pozemky se neuvažuje – viz popis 
v kap. 2.3.1. Stezka se nachází mimo zastavěné území obcí a není navázána na systém 
stezek pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Veškeré níže uvedené zásady řešení jsou vyznačeny ve výkrese C.4 Speciální 
koordinační výkres, který obsahuje detaily a podrobné řezy.  

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Šířka cyklostezky je 3,0m. 
Maximální podélný sklon je 6% při maximální délce 81,40m.  
Minimální podélný sklon je 0%. 
Příčný sklon na lávce je oboustranný 2%, za lávkou se na délce 3,5m (po konec křídel 
krajní opěry 2) mění na jednostranný 2%, dále je spád až na konec trasy jednostranný 
2%. Vlivem překlápění příčného spádu dojde na levé straně cyklostezky v délce 3,5m 
k lokálnímu zvětšení podélného spádu na 7,71% v linii krajnice. 
Nově budovaná komunikace cyklostezky je na stávající komunikace napojena 
úrovňově. Z důvodu lokálních nerovnosti stávajících komunikací v místech napojení 
bude nová komunikace cyklostezky vytvarována tak, aby došlo k plynulému navázání 
ploch. 
 

b) zásady řešení pro zrakově postižené 
Začátek a konec cyklostezky řešené v rámci této stavby je vyznačen výstražným 
pásem reliéfní dlažby (bublinkový povrch) š. 0,4m kontrastní (červené) barvy. 
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Vodící linie - od začátku úseku je tvořena betonovým obrubníkem výšky 60mm, na 
který navazuje zábradlí s průběžným dolním madlem ve výšce 130 – 180mm nad 
pochůzným povrchem. Dolní madlo zábradlí tvoří průběžnou zarážku pro slepeckou 
hůl. Toto zábradlí je vedeno po obvodu vyhlídkových plošin u opěry 1 a plynule 
navazuje na zábradlí na lávce. Zábradlí na lávce vytváří stejným způsobem vodící linii 
po celé délce lávky až na konec křídel krajní opěry 2. Na konce křídel na obou stranách 
stezky navazuje obrubník výšky 60mm, který tvoří vodící linii až ke koncům 
dvoumadlového zábradlí osazeného po obou stranách stezky. Odtud je vodící line na 
pravé straně stezky tvořena obrubníkem výšky 60mm až na konec řešeného úseku. 
Vodící linie na levé straně (nižší strana stezky dle příčného spádu) je od konce zábradlí 
až po konec stezky tvořena rozdílem povrchů – zpevněná stezka/nezpevněná 
krajnice. 
Zábradlí – tvar zábradlí musí být navržen tak, aby konce a hrany půdorysných lomů 
zábradlí nebyly tvořeny prvky vyčnívajícími do prostoru. Zábradlí bude ukončeno 
svislým uzavíracím profilem, který bude opatřen nátěrem reflexní barvy a odrazkami 
barvy červené (vpravo podle směru chůze) a barvy bílé (vlevo podle směru chůze). 
Tyto reflexní úpravy se provedou na začátku trasy, na začátku lávky v místě napojení 
zábradlí lávky na zábradlí vyhlídkových plošin, v místech půdorysného zalomení 
zábradlí u schodiště za opěrou 2 a v místě ukončení zábradlí. Výška zábradlí odpovídá 
požadavkům na typ provozu na lávce (cyklostezka), zábradlí podél schodiště je 
v souladu s ČSN 73 4130 navrženo výšky 900mm. 
Schodiště – nástupní a výstupní stupně schodiště budou po obou stranách opatřeny 
reflexními terči. Terče budou nastříkané barvou, nesmí být vytvořeny nalepovacími 
nebo jinými odstranitelnými prvky. Šířka schodiště je v souladu s požadavky 
ČSN 73 4130. 
 

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 
Řešení pro osoby se sluchovým postižením není navrhováno 
 

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 
Materiálové specifikace – dle NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky.  
Dle TN TZÚS 12.03.04 až 06 – Technický návod pro materiály a zařízení užívané 
k realizaci bezbariérových úprav. 
 

Bezbariérové užívání stavby je řešeno pouze v rozsahu (v hranicích trvalého záboru) této 
stavby. Cyklostezka není navázána na systém stezek pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Doporučení NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.: 

- Před začátkem trasy na asfaltové ploše, která je v současné době využívána jako 
parkoviště, se doporučuje vytvořit dostatečný volný prostor pro navedení pěší a 
cyklistické dopravy na začátek cyklostezky – vymezení zákazu parkování vodorovným 
dopravním značením v rozsahu cca dvou parkovacích míst. 

- Na konci trasy se cyklostezka napojuje na stávající polní cestu. Tato polní cesta se na 
dvou místech napojuje na stávající komunikaci III/26815. Doporučuje se před místem 
napojení polních cest na silnici III. třídy zřídit na polních cestách příčné výstražné pásy 
reliéfní dlažby (bublinkový povrch) š. 0,4m kontrastní (červené) barvy. 

- Výhledově vytvořit v okolí cyklostezky systém stezek umožňujících bezproblémový 
přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace tak, aby tato stezka mohla 
být více využívána těmito osobami. 

Tato doporučení se týkají úprav v okolí projektované cyklostezky mimo rozsah trvalého 
záboru stavby a jejich řešení není předmětem tohoto projektu.  
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2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost účastníků provozu na cyklostezce z hlediska technického řešení jednotlivých 
objektů je dána dodržením platných norem a technických předpisů. Navržené konstrukce 
tyto technické požadavky splňují. 

V neposlední řadě bude bezpečnost účastníků provozu podmíněna dodržováním zákonů, 
vyhlášek a předpisů platných pro každého uživatele pozemních komunikací. 

 

2.6. Základní charakteristika stavebních objektů 

2.6.1. Popis stávajícího stavu 

V současné době se v místě stavby na levém břehu řeky nachází krajní opěra historického 
mostu s rozšířením o vyhlídkové plošiny. Na pravém břehu řeky nebyly zjištěny žádné 
pozůstatky historického mostu. V trase komunikace za opěrou 2 se nachází zemědělsky 
využívaná půda. Na obou březích podél vodního toku se nachází pás vzrostlé zeleně. 

  

2.6.2. Popis navrženého řešení 

Projekt je rozčleněn na tyto stavební objekty: 

SO 101 Komunikace 

SO 201 Lávka přes Jizeru 

 

2.6.2.1. SO 101 Komunikace 

Jedná se o komunikaci pro společný provoz chodců a cyklistů. Ve smyslu ČSN 73 6110 
se jedná o komunikace třídy IV, funkční skupiny D2. Provoz motorových vozidel je 
vyloučen, počítá se pouze s provozem vozidel údržby. Komunikace svými parametry 
splňuje požadavky TP 179. 

Začátek trasy je na parkovišti v blízkosti areálu podniku Kofola a.s. na hranici 
pozemkových parcel 2446/1 a 2693/2. Odtud je trasa vedena po lávce přes řeku Jizeru a 
dále po násypovém tělese, které svádí trasu do úrovně cca stávajícího terénu. Po terénu 
je trasa dále vedena ke stávající asfaltové komunikaci, na kterou je navázána a ukončena.  

Směrově je osa komunikace vedena v přímé do staničení km 0,057 032, následuje 
levotočivý oblouk o poloměru 23,5m. Konec směrového oblouku je ve staničení km 0,064 
892. Dále je komunikace vedena v přímé délky 305,564m. Staničení konce komunikace 
je km 0,370 456. 

Výškově je niveleta komunikace vedena ve stoupání 2.0%. v km 0,005 682 v místě 
mostního závěru opěry 1 lávky přechází niveleta do podélného spádu 6% a do výškového 
oblouku o poloměru 394,875m. Na konci lávky v km 0,052 982 v místě mostního závěru 
opěry 2 přechází niveleta do konstantního klesání 6%. Ve staničení km 0,112,892 
přechází niveleta do podélného spádu 0,30% (stoupání), v km 0,156 332 přechází niveleta 
do podélného spádu 0%, v km 0,311 070 přechází niveleta do stoupání 1,43%. Na konci 
trasy v km 0,370 456 se niveleta napojuje na povrch stávající asfaltové komunikace. 
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Volná šířka navržené cyklostezky je 3,0m. Šířka nezpevněné krajnice po obou stranách 
je 0,5m. Příčný spád komunikace je 2%. Na lávce je spád oboustranný dostředný 
s vytvořením úžlabí pro odvodnění mostu, v trati je příčný spád jednostranný levý. Povrch 
komunikace bude tvořen asfaltovým betonem s ohraničením chodníkovým obrubníkem. 
Na nižší straně dle příčného spádu budou obrubníky zapuštěny na úroveň povrchu stezky 
pro odtok srážkové vody do prostoru krajnice. Celková tloušťka konstrukce vozovky se 
uvažuje 360mm. 

Násypové těleso komunikace navazující na opěru 2 nové lávky má sklon svahů 1:1.5. 
Výška násypu je proměnná. V místě opěry 2 dosahuje výšky cca 4m nad okolní terén. 
Násyp se postupně snižuje podle podélného spádu převáděné komunikace až na 
výškovou úroveň stávajícího terénu. Z důvodu zodolnění násypu proti účinkům velkých 
vod je navrženo zpevnění povrchu násypu do výškové úrovně 0,5m nad hladinu Q100. 
Zpevnění se provede z balvanů s vyklínováním. Délka zpevnění v podélném směru 
násypu bude cca 20m od rubu krajní opěry 2. Veškerá zpevnění svahu budou opřená do 
patek v patě svahu. 

V násypovém tělese vlevo za mostem bude umístěno veřejné schodiště šířky odpovídající 
požadavkům ČSN 73 4130 s dvoumadlovým zábradlím. Schodiště je umístěno podle 
požadavku investora a má sloužit výhledově k napojení pěšiny podél řeky na novou 
komunikaci vedenou na násypu a po lávce. V současné době se pěšina podél řeky 
nenachází, nicméně po realizaci stavby se počítá se zvýšením atraktivity dané lokality 
k rekreačním účelům. Zároveň toto schodiště bude sloužit k přístupu pod most pro 
provádění údržby.  

S ohledem na podélný spád cyklostezky na mostě a směrový oblouk cyklostezky 
navazující na most je navrženo podél cyklostezky silniční zábradlí navazující na zábradlí 
na mostních křídlech v délce cca 17m, které bude usměrňovat cyklistický provoz z lávky 
na cyklostezku.  

 

2.6.2.2. SO 201 Lávka přes Jizeru 

Lávka přes Jizeru je konstrukce o jednom poli s rozpětím 45,5m. Jedná se o 
ocelobetonovou konstrukci tvořenou ocelovými nosníky spřaženými s monolitickou 
betonovou deskou. Na koncích jsou nosníky vetknuty do koncových betonových příčníků. 
Koncové příčníky jsou pomocí ložisek uloženy na krajních opěrách zhotovených 
z monolitického betonu. Volná šířka převáděné komunikace je 3,0m. 

Levobřežní opěra (opěra 1) se nachází v místě stávající historické opěry zaniklého mostu. 
Stávající historická opěra bude adaptována pro umístění nového úložného bloku opěry 1. 
Stávající opěra je tvořena ve spodní části zdivem z pískovcových kvádrů, horní část je 
tvořena monolitickou nadbetonávkou, uloženou v několika vrstvách pravděpodobně 
v různých časových obdobích v průběhu existence opěry. Po stranách je opěra rozšířena 
pomocí betonových prefabrikátů krabicového tvaru, čímž jsou vytvořeny vyhlídkové 
plošiny na řeku. Horní povrch vyhlídkových plošin v tl. cca 0,6m je tvořen monolitickým 
betonem. Veškeré části stávající opěry i vyhlídkových plošin tvořené monolitickým 
betonem budou odstraněny. Na horním povrchu pískovcového zdiva bude vytvořena nová 
krycí betonová deska a na jejím povrchu bude zhotoven nový úložný blok se závěrnou 
zídkou pro uložení konstrukce lávky. Na horním povrchu vyhlídkových plošin budou 
vytvořeny nové betonové desky potřebné výšky. Ponechané části historické opěry budou 
vhodným způsobem sanovány.  

Pravobřežní opěra (opěra 2) bude zhotovena nová klasického tvaru se zavěšenými 
rovnoběžnými křídly.  
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Založení obou opěr bude hlubinné na mikropilotách opřených o skalní podloží. Průběh 
skalního podloží je v příčném směru řeky proměnný.  

Vozovka na mostě je tvořena přímo pochůznou izolací se zdrsněním křemičitým pískem. 
Přechodové závěry jsou řešeny překrytím dilatační spáry nerezovým plechem s povrchem 
upraveným v protiskluzové úpravě.  

Zábradlí je navrženo jednoduché z otevřených profilů výšky 1,3m. Zábradlí splňuje 
požadavky ČSN 73 6201.  

Terén přiléhající ke konstrukci krajních opěr je okolo opěr zpevněn v šířce 0,5 m lomovým 
kamenem do betonu. Zpevnění násypových kuželů kolem opěry 2 – viz kap. 2.6.2.1.  

 

2.6.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění cyklostezky na lávce je zajištěné kombinací příčného a podélného spádu, 
kterými je srážková voda z povrchu vedena k odvodňovačům zabudovaným v nosné 
konstrukci. Odvodňovači je voda volným pádem vyústěna do řeky. 

Odvodnění cyklostezky v trase je zajištěno příčným spádem. S ohledem na velikost 
odvodňované plochy není pro cyklostezku navržen odvodňovací systém. Voda bude 
z cyklostezky volně odtékat na nezpevněný okolní terén, kde bude absorbována.  

 

2.6.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Netýká se této stavby. 

 

2.6.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště 

Netýká se této stavby. 

 

2.6.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

Jako záchytné bezpečnostní zařízení je navrženo zábradlí, které musí splňovat 
požadavky ČSN 73 6201 a ČSN 73 6110. Tvar zábradlí musí vyhovovat vyhlášce 
398/2009 Sb.   

Nová komunikace bude osazena dopravními značkami. Podrobný popis použitých značek 
a jejich umístění je uvedeno v kap. 4.4 a graficky znázorněno ve výkrese C.3. 

Nová komunikace nebude mít veřejné osvětlení. 

Ochrana proti vniku volně žijících živočichů a umožnění jejich migrace ani opatření proti 
oslnění nejsou z důvodu charakteru stavby řešeny.  

 

2.6.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

Nejsou. 
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2.7. Základní popis technických a technologických objektů 

Jedná se o novostavbu cyklostezky, která je vedena v úrovni stávajícího terénu a 
částečně po násypovém tělese a po nové lávce přes řeku Jizeru. Jedná se o stavební 
objekty. Technické ani technologické objekty se v rámci této stavby neřeší. 

 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Nově budované konstrukce nevytváří uzavřené objekty. V případě vzniku požáru je 
umožněn únik na přilehlé území. 

Přístup vozidel HZS je zajištěn po stávajících místních komunikacích. 

 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Navržené konstrukce nejsou napojeny na žádné zdroje energií. 

 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

Po dokončení stavby v průběhu užívání nově vybudovaných konstrukcí nevykazují tyto 
konstrukce žádný vliv na ohrožení zdraví a životního prostředí. 

 

Realizace stavby bude prováděna na venkovním volném prostranství.  

Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby zajistit: 

- vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění 
veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit 

- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy 
ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění 
případným úkapům či únikům ropných látek. 

- při provádění je nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných 
míst v prostoru staveniště vodou, event. vytvořením vodní clony, apod. 

- v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, 
které mohou být znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo 
manipulaci (např. přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.) 

- pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. Skládky 
sypkých materiálů zakrýt plachtami 

- určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle jednotlivých druhů a kategorií 

- při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci dle nařízení vlády č. 178/2001 a č. 523/2002, zákon č. 258/2000 o 
ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 
Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude 
garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru (ve smyslu 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). 
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Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, rýpadla, 
apod.), která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku. 

 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevyžaduje ochranu před pronikáním radonu z podloží. 

 

2.11.2. Ochrana před bludnými proudy 

Podrobný průzkum nebyl zpracován. Předpokládáme opatření podle 3. stupně ochrany 
proti bludným proudům (TP 124). 

 

2.11.3. Ochrana před seizmicitou a technickou seizmicitou 

Budované konstrukce jsou v souvislosti se seismickými účinky řešeny v souladu s ČSN 
EN 1998 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení. Na budovaných konstrukcích 
nebudou umístěna žádná zařízení způsobující vibrace. 

 

2.11.4. Ochrana před hlukem 

Vybudované konstrukce nejsou zdrojem vibrací a hluku. Ochrana před hlukem se neřeší. 

 

2.11.5. Protipovodňová opatření 

Před zahájením prací musí vybraný zhotovitel vypracovat povodňový a havarijní plán, 
který předloží příslušnému vodohospodářskému dispečinku ke schválení. Nosná 
konstrukce lávky splňuje požadavky pro převedení velkých vod pod mostem ve smyslu 
ČSN 73 6201. Svahy násypového tělesa za opěrou 2 budou proti účinkům velkých vod 
řádně opevněny – viz popis v kap. 2.6.2.1. 

 

2.11.6. Ochrana před sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v prostoru sesuvného nebo poddolovaného území. 

 

2.11.7. Ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenachází v prostoru sesuvného nebo poddolovaného území. 

 

2.11.8. Ostatní negativní vlivy 

Nejsou známy.  
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3. Napojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje napojení na žádné inženýrské sítě. 

 

 

4. Dopravní řešení 

4.1. Popis dopravního řešení 

Realizací stavby dojde k obnovení historického propojení obcí Mnichovo Hradiště a 
Klášter Hradiště nad Jizerou. Komunikace začíná poblíž parkoviště před areálem podniku 
Kofola a.s. a je vedena přes řeku Jizeru směrem ke stávající zpevněné komunikace, na 
kterou se napojuje. Napojení na začátku i na konci trasy bude bezbariérové. 

 

4.2. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Realizací stavby dojde ke vzniku nového dopravního propojení cyklostezkou. V současné 
době není daná oblast chodci a cyklisty využívána. Stávající obslužnost území 
motorovými vozidly zůstane po realizaci stavby beze změny.  

 

4.3. Doprava v klidu 

Parkováním ani zřizováním nových ploch pro odstavení vozidel se projekt nezabývá. 
V průběhu užívání nebude mít stavba vliv na stávající stav parkovacích a odstavných 
ploch.   

V průběhu výstavby se počítá s využitím stávajícího parkoviště před areálem podniku 
Kofola a.s. pro dočasný zábor stavby.  

 

4.4. Pěší a cyklistické stezky 

Navržená komunikace bude využívána pro společný provoz chodců a cyklistů. Před a za 
lávkou přes řeku Jizeru bude umístěna trvalá zábrana zamezující vjezdu motorových 
vozidel na most. Zábrana bude sklopná uzamykatelná pro umožnění vjezdu vozidel 
údržby. S využíváním komunikace pro vozidla IZS se neuvažuje. Na začátku a na konci 
trasy budou trvale osazeny svislé dopravní značky C09a a C09b. Cyklostezka se napojuje 
na místní komunikace, které jsou ve správě obce Klášter Hradiště nad Jizerou. V místě 
napojení těchto místních komunikací na silnici III/26815 budou osazeny trvalé svislé 
dopravní značky P14.  
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5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V oblasti staveniště se nachází zatravněné plochy s výskytem vzrostlých stromů a 
náletových křovin a dřevin. Před zahájením stavby budou vybrané vzrostlé stromy 
smýceny v souladu s doporučeními Dendrologického průzkumu. Skácení stromů se 
provede z těchto důvodů: 

1) Některé stromy jsou kolizi s nově navrženou pravobřežní opěrou (opěra 2) nové lávky. 
2) Zajištění dostatečného prostoru pro provádění stavebních prací v prostoru staveniště. 
3) Obnovení výhledu na řeku z vyhlídkových plošin, které jsou součástí levobřežní opěry 

(opěry 1). 

Stromy, které se nachází v oblasti staveniště, ale nebudou skáceny, budou po celou doby 
výstavby ochráněny proti poškození (např. dřevěným bedněním, nebo jiným vhodným 
způsobem).  

Dle stanoviska MěÚ Mnichovo Hradiště – OŽP musí být při kácení dodrženy tyto 
podmínky: 

- kácení dřevin bude provedeno v minimálním nutném rozsahu v období vegetačního 
klidu (tj. od 1. listopadu do 31. března). 

- bude dodržována ČSN 83 9061 – vzhledem k tomu, že se v blízkosti dřevin určených 
ke kácení nachází další dřeviny, které budou zachovány, bude zajištěna ochrana 
těchto dřevin včetně jejich kořenového prostoru vhodným způsobem tak, aby nedošlo 
k jejich poškození např. při výkopových pracích, nebo při pojezdu stavebních strojů. 

- během výstavby nesmí dojít ke kontaminaci zeminy např. vlivem úkapů ropných látek 
ze stavebních strojů. Budou používány stavební stroje vhodné velikosti a hmotnosti, 
které nezpůsobí nepřiměřené lokální zhutnění zeminy, nebo jiné poškození dotčených 
pozemků.  

V případě, že některé ponechané stromy, resp. jejich koruny, budou bránit provádění 
stavby (např. manipulaci se stavebními dílci), lze provést odborné prořezání stromů. Tyto 
práce však musí provádět jen specializovaná firma. 

Po dokončení stavby budou veškeré terény v oblasti staveniště uvedeny do původního 
stavu. Výkopy pro zhotovení krajní opěry 2 budou zasypány se zhutněním. V oblasti opěry 
1 se s žádnými významnými výkopy nepočítá. Případný násyp v korytě řeky zhotovený 
pro provizorní montážní podpěru bude odtěžen a bude obnoveno původní koryto řeky. 

Před zahájením stavby se v oblasti staveniště provede skrývka ornice v tl. cca 0,30m. Po 
dokončení stavby se část této ornice použije pro zpětné ohumusování ploch dotčených 
stavbou i svahů nově vytvořeného násypového tělesa cyklostezky. Přebytečná zemina 
bude odvezena na řízenou skládku. 

Ohumusované plochy se opatří travním výsevem. 

Podle informací investora se výhledově plánuje výsadba zeleně podél cyklostezky na 
pravém břehu řeky. Nová výsadba bude řešena po dokončení stavby. Touto výhledovou 
výsadbou se tento projekt nezabývá. 

Z důvodu omezení účinků velkých vod na násypové těleso na pravém břehu řeky je 
navrženo opevnění násypového tělesa do úrovně nad Q100 balvanitým záhozem 
s vyklínováním. 
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6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1. Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Po dokončení stavby: 

Stavba v průběhu životnosti nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

 

V průběhu realizace: 

Po dobu realizace stavby dodavatel stavby zajistí důsledné dodržování technologické 
kázně výstavby tak, aby nedošlo k negativnímu vlivu na životní prostředí. Je potřeba 
dodržovat zásady popsané v kap 2.10.  

Při realizaci stavby dojde k lokální zvýšené hladině hluku a prašnosti, způsobené 
prováděním prací. Tyto negativní vlivy bude zhotovitel stavby vhodným způsobem 
omezovat na minimum. 

Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily. Zvýšení 
celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude pouze dočasné. 

Veškerá případná manipulace se závadnými látkami v době realizace musí být prováděna 
tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich 
nežádoucímu smísení se srážkovými vodami nebo vodami vodoteče. 

Při stavebních pracích se předpokládá vznik níže uvedených odpadů, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech 185/2001 
Sb. a jeho novel 275/2002 Sb., 184/2004 Sb., 317/2004 Sb. Druhy jednotlivých odpadů 
jsou specifikovány v souladu s vyhláškou č.93/2016 Sb. 

 

Při stavebních pracích se předpokládá výskyt těchto odpadů: 

kód druhu 
odpadu 

název druhu odpadu 

15 ODPADNÍ OBALY 
15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

17  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

17 01  Beton, cihly, taška, keramika 

17 01 01  Beton 

17 02 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 Dřevo (náletové dřeviny, stromy) 

17 03  Asfaltové směsi 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 Železo a ocel 

17 05  Zemina, kamení a vytěžená hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
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17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 Směsné stavební odpady neuvedené pod čísly 170901, 170901 a 
170903 

 

Demoliční odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a shromažďovány 
do připravených kontejnerů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy k dalšímu využití, respektive k 
odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních 
prací, který předloží ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Vlastní manipulace s odpady 
vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné 
negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). Původce předá odpady oprávněným osobám dle §12, odst.3, 
zákona 185/2001 Sb. Průběžně bude vedena zákonná evidence. S nebezpečnými 
odpady, které budou vznikat při stavební činnosti, lze nakládat jen se souhlasem 
příslušného správního úřadu. 

Ochrana přírody a krajiny se řídí zákonem č.114/1992 Sb. ve znění platných předpisů.  

Stavba se nerealizuje v blízkosti vodních zdrojů ani léčebných pramenů. 

 

6.2. Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Před realizací stavby dojde ke smýcení vybraných dřevin. Ostatní vzrostlé dřeviny, které 
se nachází v oblasti stavby, budou ochráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Podrobný popis viz kap. 5. 

V průběhu provozu nebude stavba vytvářet žádné negativní vlivy na okolní přírodu a 
krajinu. 

 

6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází na chráněném území Natura 2000 ani nemá na tato území vliv. 

 

6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Stavba svým charakterem nevyžaduje zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA. 

 

6.5. Režim integrované prevence 

Netýká se této stavby. 
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6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavbou nevznikne žádné nové ochranné pásmo. 

 

 

7. Ochrana obyvatelstva 

Uvedením stavby do provozu nevzniknou oproti původnímu stavu žádná nová rizika 
ohrožující obyvatelstvo. 

 

 

8. Zásady organizace výstavby 

8.1. Technická zpráva 

8.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot 

- viz kap. 2.1.9. 

 

8.1.2. Odvodnění staveniště 

V blízkosti řeky bude srážková voda ze staveniště odváděna do říčního toku. V trase 
budované cyklostezky bude srážková voda volně odtékat na okolní terén. S ohledem na 
charakter stavby se se zřízením odvodňovacího systému stavby neuvažuje. 

 

8.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Prostor staveniště bude přístupný ze stávajících veřejných komunikací. Provoz stavebních 
strojů po těchto veřejných komunikacích bude probíhat s ohledem na stávající veřejný 
provoz.  

V průběhu výstavby budou potřeby stavby na zdroje elektrické energie, vody a 
elektronické komunikace řešeny zhotovitelem stavby. Předpokládá se pokrytí potřeb z 
vlastních zdrojů (elektrocentrála). Případné možnosti napojení na místní zdroje elektrické 
energie si zváží a prověří zhotovitel před zahájením výstavby. Pro účely stavby nesmí být 
používána voda z řeky Jizery. 

Příjezdová komunikace k podniku Kofola a.s., která bude sloužit k přístupu do prostoru 
opěry 1, je využívána osobní a kamionovou dopravou do tohoto podniku. V průběhu 
výstavby je nutné tento veřejný provoz a provoz vozidel stavby po této komunikaci 
koordinovat tak, aby to nemělo vliv na výrobní proces podniku. 

Do prostoru staveniště na pravém břehu bude umožněn přístup po stávající komunikaci 
III. třídy č. 26815 ze směru od obce Klášter Hradiště nad Jizerou. Je potřeba dbát na 
hmotnostní omezení stavebních strojů a zařízení daná stávajícími mostními objekty na 
této komunikaci. Pro výstavbu je možné použít pouze taková zařízení, která splňují limity 



   

  ZAK.  Č.:    19 003                                                         LIST  Č.:     

                           31 

 AKCE :  LÁVKA U ČERNÉ SILNICE PŘES JIZERU      STUPEŇ:            

  B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                      PDPS 

 

Link projekt s.r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno 

tel.:  +420 539 090 010   fax : +420 539 090 000   e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz 

zatížitelnosti existujících mostů okolní stávající silniční sítě. V případě nutnosti přejezdu 
stavebních strojů o vyšší hmotnosti bude nutné stávající mosty provizorně podepřít nebo 
jinak zpevnit. Specifikaci konkrétních přístupových tras v kombinaci s případnými 
opatřeními bude řešit vybraný zhotovitel v závislosti na zvolených technologických 
zařízeních pro výstavbu. 

Do prostoru opěry 2 bude během výstavby umožněn přístup po trase budované 
cyklostezky (parcela 610/2). Podle stavu terénu po odhumusování lze pro potřeby stavby 
zřídit staveništní komunikaci. Konkrétní šířku a provedení případné staveništní 
komunikace bude řešit vybraný zhotovitel v závislosti na zvolených technologických 
zařízeních pro výstavbu. Tento projekt se návrhem této staveništní komunikace nezabývá. 

 

8.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby 

Realizace stavby nemá vliv na okolní stávající ani plánované stavby.  

V průběhu realizace je potřeba dbát na stávající nadzemní vedení VN – vyznačit trasu 
informačními cedulemi, zajistit, aby při stavební činnosti nedošlo k překročení ochranného 
pásma nadzemních kabelů (např. stavebními stroji, manipulací s břemeny, apod.) 

 

8.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Výstavba bude probíhat pouze na pozemcích určených pro výstavbu. Okolní pozemky 
nesmí být v průběhu výstavby dotčeny. Zhotovitel vhodným způsobem zajistí prostor 
stavby proti vstupu nežádoucích osob (např. oplocení, informační tabule).  

Před zahájením stavebních prací bude provedeno smýcení vybraných stromů a u 
ostatních ponechávaných stromů budou realizována ochranná opatření – viz kap. 5. 
Zásahy do vzrostlé zeleně se provedou v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu 
SPPK A01 a SPPK A02.  

 

8.1.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro stavbu 

Trvalý zábor stavby je dán půdorysným průmětem stavby zvětšeným o 0,5m. Dále budou 
během stavby dotčeny některé okolní pozemky nutné pro zhotovení stavby. Seznam 
pozemků dotčených trvalým a dočasným záborem viz kap. 1.13. 

 

8.1.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Žádné obchozí trasy se v rámci stavby neřeší. 

 

8.1.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

Během výstavby budou vznikat stavební odpady. Jedná se o stavební suť z bourání 
některých betonových částí stávající historické levobřežní opěry. Dále vznikne přebytek 
zeminy z výkopu stavební jámy pro založení pravobřežní opěry. Dále je potřeba počítat 
se skrývkou ornice v oblasti záboru stavby v tloušťce 0,30m. Po dokončení stavby bude 
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část ornice použita k rekultivaci území dotčeného stavbou. Veškeré přebytky ze stavby 
budou z místa stavby odvezeny buďto k recyklaci, nebo na řízenou skládku. 

Vznik nebezpečného odpadu během výstavby se nepředpokládá. 

Během výstavby bude okolí stavby dočasně zatíženo hlukem a emisemi z provozu 
stavebních strojů. Tyto emise budou zhotovitelem omezovány na nejmenší nutnou míru. 

8.1.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Pro zhotovení násypu komunikace cyklostezky za opěrou 2 bude nutné zajistit cca 
1130m3 zeminy. 

Odhumusování v oblasti staveniště se uvažuje cca 1314m3, přičemž pro zpětné 
ohumusování se uvažuje cca 841m3 zeminy. Přebytek humózní hlíny ze stavby bude tedy 
cca 473m3.  

 

8.1.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu realizace stavby dodavatel stavby zajistí důsledné dodržování technologické 
kázně výstavby tak, aby nedošlo k negativnímu vlivu na životní prostředí. Je potřeba 
dodržovat zásady popsané v kap 2.10.  

Při realizaci stavby dojde k lokální zvýšené hladině hluku a prašnosti, způsobené 
prováděním prací. Tyto negativní vlivy bude zhotovitel stavby vhodným způsobem 
omezovat na minimum. 

Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily. Zvýšení 
celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude pouze dočasné. 

Veškerá případná manipulace se závadnými látkami v době realizace musí být prováděna 
tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich 
nežádoucímu smísení se srážkovými vodami nebo vodami vodoteče. 

Při stavebních pracích se předpokládá vznik níže uvedených odpadů, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech 185/2001 
Sb. a jeho novel 275/2002 Sb., 184/2004 Sb., 317/2004 Sb. Druhy jednotlivých odpadů 
jsou specifikovány v souladu s vyhláškou č.93/2016 Sb. Tabulka s kódovým označením 
druhů odpadů vzniklých při výstavbě je uvedena v kap. 6.1.  

Demoliční odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a shromažďovány 
do připravených kontejnerů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy k dalšímu využití, respektive k 
odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních 
prací, který předloží ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Vlastní manipulace s odpady 
vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné 
negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). Původce předá odpady oprávněným osobám dle §12, odst.3, 
zákona 185/2001 Sb. Průběžně bude vedena zákonná evidence. 
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8.1.11. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi 

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel Havarijní a povodňový plán a předloží jej 
příslušnému vodohospodářskému dispečinku ke schválení. 

Při provádění prací na staveništi je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), 
bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení 
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) 
jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 
technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní 
předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 
zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými 
látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud 
při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, 
je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení 
veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je 
nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se 
na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 

 

Některé základní právní předpisy: 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Veškeré práce spojené se stavbou mostu budou prováděny ve smyslu a při splnění výše 
uvedených předpisů. Ve smyslu výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní předpisy 
zapracovány v technologických postupech prací. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
zejména bezpečnosti práce při výkopových pracích, montáži ocelových nosníků a všech 
pracích nad prováděných nad řekou. 
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8.1.12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Kromě stávajících komunikací, na které se cyklostezka napojuje, nedojde k dotčení 
žádných stávajících okolních staveb. Bezbariérový přechod z nově budované stavby na 
stávající komunikace se provede v rámci nové cyklostezky. S úpravami stávajících 
komunikací se neuvažuje. Na stávajících komunikacích dotčených napojením neprobíhá 
provoz pěších, který by bylo nutné nějakým způsobem upravovat, na těchto stávajících 
komunikacích není v současnosti nijak řešena bezbariérovost, nebo pohyb osob se 
sníženou schopností orientace.  

Staveniště bude na hranici dočasného záboru oploceno dostatečně tuhým a odolným 
provizorním oplocením opatřeným reflexními prvky, kterým bude zamezen vstup pěších 
do prostoru staveniště.  

 

8.1.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Výstavba cyklostezky a lávky neomezuje provoz na stávajících komunikacích. Výstavba 
nevyvolá nutnost zřízení dočasných objízdných tras. Přístup do areálu podniku Kofola a.s. 
ani přístup k blízkým nemovitostem Černá silnice č.p. 83 a 84 nebude omezen.  

V předpolí opěry 1 bude část stávající komunikace, která se v současné době využívá pro 
parkování vozidel, zabrána dočasným záborem stavby. V souladu s požadavkem Policie 
ČR předloží dodavatel stavby dopravnímu inspektorátu aktuální návrh dopravních 
opatření před zahájením prací. Po odsouhlasení DI bude zažádáno o povolení zvláštního 
užívání komunikací. 

Na levém břehu bude pro účely stavby využita zpevněná asfaltová plocha na parcele 
2446/1 (v majetku města Mnichovo Hradiště), která je v současné době využívána pro 
parkování vozidel. Vedle této asfaltové plochy se nachází plocha zpevněná betonovými 
panely na parcele 2636/1 (v majetku Kofola a.s.), která je také využívaná pro parkování 
vozidel. Vyhrazený prostor staveniště musí být upraven tak, aby byl umožněn průjezd 
osobních vozidel na betonovou parkovací plochu v majetku Kofola a.s. Šířka průjezdu 
bude 4,0m. S ohledem na délku průjezdu a jeho přehlednost nebude průjezd osobních 
vozidel zúženým místem nijak regulován - s umístěním svislého dopravního značení se 
neuvažuje.   

 

8.1.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro zhotovení nosné konstrukce nové lávky se předpokládá použití dočasné montážní 
bárky umístěné v korytě řeky. Je nezbytné organizovat postup stavebních prací tak, aby 
omezení průtočné kapacity koryta násypem s bárkou bylo na minimální dobu (předpoklad 
max.10 dnů) a práce byly realizovány pokud možno v období minimálních průtoků. Tyto 
skutečnosti budou zohledněny v povodňovém plánu stavby. 

V předpolí opěr lávky budou zřízeny plochy pro zapatkování jeřábů, pomocí kterých budou 
osazeny ocelové nosníky lávky.  

Pro příjezd stavební techniky do předpolí opěry 2 se uvažuje se zřízením provizorní 
štěrkové staveništní komunikace š. 3,0m. Po dokončení stavby bude nasypaný štěrk této 
provizorní komunikace zcela odstraněn. Konkrétní trasu a polohu provizorní komunikace 
si zvolí zhotovitel podle svých potřeb – projekt PDPS se touto provizorní staveništní 
komunikací nezabývá. Při stanovení polohy staveništní komunikace je potřeba dbát těchto 
zásad: 
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- celá komunikace se bude nacházet v dočasném záboru stavby 
- komunikace se zhotoví po odstranění ornice 
- horní povrch komunikace nesmí být výše než je úroveň okolního přilehlého terénu 

(zachování podjezdné výšky pod nadzemním vedením VN.  

 

8.1.15. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště bude zřízeno mimo záplavové území řeky Jizery v předpolí opěry 1 v 
blízkosti areálu podniku Kofola a.s. Staveniště bude oploceno na hranici dočasného 
záboru stavby, přičemž musí být zachován průjezd šířky 4,0m do prostoru soukromé 
parcely 2636/1, která je podnikem Kofola a.s. využívána pro parkování vozidel.  

Na pravém břehu řeky nelze s ohledem na rozsah staveniště celé staveniště oplotit. 
Oplocení staveniště se provede zejména v místě napojení budované komunikace na 
zpevněnou polní cestu s dostatečným přesahem podél trasy. Budou umístěny cedule o 
zákazu vstupu nepovolaným osobám.  

Přechodným dopravním značením budou označeny výjezdy z prostoru staveniště na 
stávající silniční síť. Označení bude provedeno přenosnými svislými dopravními značkami 
IP22 „Pozor, výjezd vozidel stavby“.  

 

8.1.16. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Z důvodu přístupu stavební techniky do prostoru budované lávky ze strany od obce 
Klášter Hradiště nad Jizerou je nutné nejprve zhotovit lávku a následně přiléhající 
násypové těleso a cyklostezku. Podrobný popis postupu výstavby lávky a následně 
cyklostezky je součástí samostatných částí projektu D. Montáž nosníků lávky bude 
probíhat pomocí montážní bárky v korytě řeky Jizery v době minimálních průtoků. 
S ohledem na tuto skutečnost je potřeba naplánovat včasné zahájení a postup prací při 
realizaci lávky.  

Dalším časově omezujícím kritériem je povolená doba záboru přilehlé zpevněné plochy 
v majetku podniku Kofola a.s. viz popis v kap. 1.13.  

Stavba není členěna na etapy. Z časového hlediska se předpokládá realizace stavby 
během jedné stavební sezóny 6-7 měsíců (v roce 2022). 

Zjednodušený postup výstavby s odhadem časové náročnosti: 

1. Odbourání části stávající levobřežní opěry – 1 týden 
2. Realizace založení lávky (mikropiloty) a zhotovení spodní stavby lávky - 5 týdnů 
3. Zhotovení nosné konstrukce lávky (montáž nosníků + betonová deska) – 4 týdny 
4. Zhotovení násypového tělesa za opěrou 2 lávky – 2 týdny 
5. Realizace cyklostezky vč. úpravy povrchu v předpolí opěry 1 lávky – 6 týdnů 
6. Příslušenství mostu (izolace a odvodnění, zábradlí) a terénní úpravy – 7 týdnů 

K výše uvedeným stavebním činnostem je potřeba přičíst čas pro přípravu území 
(smýcení dřevin), zřízení a odstranění staveniště, úklid a odvoz veškerého stavebního 
vybavení apod. – cca 3 týdny. 
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8.2. Výkresy ZOV 

S ohledem na jednoduchost a rozsah stavby není nutné podrobné výkresy ZOV 
zpracovávat. Veškeré potřebné informace jsou obsaženy ve výkresech C.1, C.2 a C.3, 
případně ve výkresech 101-2 a 201-2. 

 

8.3. Harmonogram výstavby 

Postup výstavby je podrobně popsán v příloze 201-1 kap. 5 

 

8.4. Schéma stavebních postupů 

Grafické znázornění stavebních postupů je znázorněn ve výkrese 201-9. 

 

8.5. Bilance zemních hmot 

Množství chybějící zeminy pro realizaci stavby včetně hospodaření s orniční vrstvou jsou 
popsány v kap. 8.1.9.  

 

 

 

9. Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba svým rozsahem nevyžaduje zpracování celkového vodohospodářského řešení. 
Popis odvodnění staveniště v době výstavby je uveden v kap. 8.1.2. Popis odvodnění 
nově budovaných konstrukcí je uveden v kap. 2.6.2.3. 

 

 

 

 

                  

Brno, leden 2021        Ing. Stanislav Daněk 


