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1. Identifika ční údaje stavby
Název stavby: Mnichovo Hradiště – rekonstrukce a dostavba kanalizace

Kanalizace Veselá
Místo stavby: Mnichovo Hradiště - Veselá
Investor: Město Mnichovo Hradiště
Projektant stavby: Ing. Jan Čížek (r.č. ČKAIT 0600223, vodohosp. stavby),

VHK Trutnov, Revoluční 208, 54101 Trutnov
(subdodávka pro HYDROPROJEKT a.s. Praha)

Charakter stavby: Novostavba – kanalizace pro stávající a budoucí zástavbu

2. Údaje o území
Území výstavby kanalizace se nachází v prostoru celé obce Veselá a je prakticky
v celém rozsahu tvořeno rozptýlenou obytnou zástavbou samostatnými
rodinnými domy. Pro výstavbu kanalizace je území volné, není nutné
odstraňovat žádné nadzemní objekty ani vzrostlou zeleň. Stavba kanalizace
včetně dvou navržených čerpacích stanic a výtlačných řadů bude prakticky
v celém rozsahu vybudována v komunikacích, nebo v jejich bezprostřední
blízkosti.
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Stavba je navržena na pozemcích:

                     MNICHOVO HRADIŠTĚ - VESELÁ - KANALIZACE
                              SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ

STOKA Č.POZ. KAT.ÚZ. LV VLASTNÍK SPRÁV. DRUH POZEMKU POZNÁMKA
ČS2, D 642/1 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ TRV. TRAV. POR. ZPF

ČS2, V2, E2, S3 655/1 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ ZAHRADA ZPF
ČS2, V2, D, S3, E2 655/2 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ OST. PLOCHA

V2 850/1 VESELÁ 133 STŘEDOČESKÝ KRAJ SÚS MH OST. PLOCHA
V2 166/2 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ OST. PLOCHA
V2 165/1 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ TRV. TRAV. POR. 165/1 parcela ZE
V2 475/3 VESELÁ 481 STAVMEK, s.r.o. OST. PLOCHA
V2 st.88 VESELÁ 481 STAVMEK, s.r.o. ZAST.PLOCHA
V2 st.86 VESELÁ 481 STAVMEK, s.r.o. ZAST.PLOCHA
V2 487/2 VESELÁ 481 STAVMEK, s.r.o. OST. PLOCHA
V2 497/1 VESELÁ 481 STAVMEK, s.r.o. OST. PLOCHA
V2 497/8 VESELÁ 477 TACO-TRADING a CONSULTING s.r.o. OST. PLOCHA

ČS1, S1, S1a, S2,
V1, E1, VO1

845/1 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ OST. PLOCHA 845/1 parcela ZE

S1, V1, VO1, S1-1,
S1-2, S1b, S1-3.

S1-3a

850/1 VESELÁ 133 STŘEDOČESKÝ KRAJ SÚS MH OST. PLOCHA

S1 675/1 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ OST. PLOCHA
S1, S1b 902/2 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ OST. PLOCHA
S1, VO2 670/13 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ ORNÁ PŮDA ZPF (komunikace)

S1-2 899/1 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ OST. PLOCHA
S1-3, S1c 672/11 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ OST. PLOCHA

S3b 31/5. VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ OST. PLOCHA

S2, E1 933 VESELÁ 349 ČR ZVHS VOD. PLOCHA
S2, S2-1, S2a, E1 845/9 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ OST. PLOCHA

S2, S2-2, S2-3 850/1 VESELÁ 133 STŘEDOČESKÝ KRAJ SÚS MH OST. PLOCHA
S2 877/1 VESELÁ 133 STŘEDOČESKÝ KRAJ SÚS MH OST. PLOCHA
S2 124/3 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ ZAHRADA
S2 124/2 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ ORNÁ PŮDA 124/1 parcela ZE

S2-2 889/2 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ OST. PLOCHA 889/2 parcela ZE

S3, S3-1, S3a, E2 850/1 VESELÁ 133 STŘEDOČESKÝ KRAJ SÚS MH OST. PLOCHA
S3, VO2 904/1 VESELÁ 133 STŘEDOČESKÝ KRAJ SÚS MH OST. PLOCHA 904/1 parcela ZE

S3-1 663/16 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ OST. PLOCHA 663/16 parcela ZE
E2 165/3 VESELÁ 10001 MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ OST. PLOCHA

3. Údaje o průzkumech
Pro stavbu byl proveden orientační průzkum odkanalizování stávajících objektů,
resp. jejich napojení na stávající kanalizaci. Na základě tohoto průzkumu byl
proveden základní návrh výškového a situačního uspořádání gravitační
kanalizace. Pro zpracování následného stupně dokumentace je nutné podrobným
průzkumem stávajícího odkanalizování návrh upřesnit především s ohledem na
přesné staničení jednotlivých napojení nových kanalizačních přípojek na
projektovanou kanalizaci.
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Pro zpracování dokumentace byl použit geodetický podklad GEOVAPu
s částečným doměřením polohopisu a výškopisu. Stavebně-geologický průzkum
jednotlivých tras kanalizací je proveden metodou mělké refrakční seismiky.

4. Informace o požadavcích dotčených orgánů
Řešení navržené v dokumentaci splňuje požadavky dotčených orgánů, které byly
uplatněny v rámci územního řízení.

5. Informace o obecných požadavcích na výstavbu
Řešení navržené v dokumentaci splňuje obecné požadavky na výstavbu dané
obecně platnými předpisy i dalšími profesními standardy pro návrh
kanalizačních zařízení.

6. Údaje o souladu s ÚPD
Řešení navržené v dokumentaci je v souladu s příslušnou územně-plánovací
dokumentací a aktualizovaným generelním řešením odkanalizování celé řešené
lokality.

7. Věcné a časové vazby stavby
Navržená výstavba oddílné splaškové kanalizace v obci Veselá je součástí nutné
technické infrastruktury jejíž výstavba umožní úplné a konečné odkanalizování
obce v souladu se standardními legislativními a technickými požadavky.
Navržená stavba technicky i časově navazuje na výstavbu nové kmenové stoky
„B“. Tato nová stoka kapacitně odlehčí stávající stoce „A“ tak, aby odpadní
vody čerpané z obce Veselá mohly být do stávající stoky „A“ v prostoru
průmyslového areálu STAVMEK zaústěny.
Výstavba uvedené stoky „B“ a kanalizace v obci Veselá tak tvoří dvě části
investičního celku.

8. Lhůta výstavby
Předpokládaná čistá lhůta výstavby je v závislosti na počtu pracovišť cca
dvanáct měsíců.


