
6

5

4

3

2

1

Revize Popis Datum Schválil

Ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4; www.hydroprojekt.cz; praha@hydroprojekt.cz          www.swecog roup .com

VYPRACOVAL Ing. Čížek HIP Ing. Kuba T. KONTROLA Ing. Šilhavý

PROJEKTANT Ing. Čížek ŘEDITEL DIVIZE Ing. Mucha DATUM 08/2009

OBJEDNATEL Město Mnichovo Hradiště OKRES Mladá Boleslav

ČÍSLO ZAKÁZKY 106207 3 01/0600

STUPEŇ DSP

FORMÁT 7 A4

MĚŘÍTKO

AKCE:

MNICHOVO HRADIŠTĚ
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA KANALIZACE

KANALIZACE VESELÁ
ARCHIVNÍ ČÍSLO 002350/09/1

ČÁST STAVBY SO/PS

hPŘÍLOHA:

Technická zpráva ČÍSLO PŘÍLOHY 2.F.1 1
Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ.
Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)
nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem
rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

ČLEN SKUPINY



 MNICHOVO HRADIŠTĚ REKONSTRUKCE A DOSTAVBA KANALIZACE

 KANALIZACE VESELÁ
 Dokumentace pro stavební povolení HYDROPROJEKT CZ a.s.  
 Technická zpráva

   Číslo  zakázky:   106207 3 01/0600 Verze:       h
   Archivní číslo:    002350/09/1 Revize:       1

                                                                                                                                                                strana 2

 Úplný název akce (projektu):             MNICHOVO HRADIŠTĚ
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA KANALIZACE
            KANALIZACE  VESELÁ

 Dílčí část projektu:

 Příloha číslo a název: 2.F.1   Technická zpráva

 Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení

 Datum: 08/2009

Město Mnichovo Hradišt ě

Masarykovo náměstí 1/
 Objednatel (investor):

295 21 Mnichovo Hradiště

HYDROPROJEKT CZ a.s. Zpracovatel:
Táborská 31, 140 16 Praha 4

 Generální ředitel: Ing. Miroslav Kos, CSc.
 Ředitel divize: Ing. Aleš Mucha
 Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Kuba
 Technická kontrola: Ing. Pavel Šilhavý

 Zodpovědní projektanti profesí:

 Na projektu dále spolupracovali:

 Externí kooperace:
     Ing. Jan Čížek VODOHOSPODÁŘSKÁ  KANCELÁ Ř  TRUTNOV  Revoluční 208

 54101 Trutnov

Společnost  HYDROPROJEKT CZ a.s.   je certifikovaná dle norem  ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2004.

© HYDROPROJEKT CZ a.s. člen skupiny   
Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti
HYDROPROJEKT CZ. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez
jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny
tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).



 MNICHOVO HRADIŠTĚ  REKONSTRUKCE A DOSTAVBA KANALIZACE
 KANALIZACE VESELÁ

 Dokumentace pro stavební povolení HYDROPROJEKT CZ a.s.  
     Technická zpráva

   Archivní číslo:    002350/09/1                       strana 3

Obsah:

1. Popis objektu
2. Požadavky na vybavení
3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu
4. Požadavky na postup stavebních a montážních prací
5. Požadavky na provoz zařízení
6. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

1. Popis objektu
Navržená výstavba vodohospodářských objektů – kanalizace - zabezpečí vybudování nové
infrastruktury pro stávající zástavbu i případné nové objekty v obci Veselá. S ohledem na
stávající zastavění území bude kanalizace pro odvedení splaškových vod prakticky v celém
rozsahu (vyjma osazení čerpacích stanic) ukládána do komunikací a zpevněných ploch.
Navržená kanalizace zabezpečí napojení stávajících objektů na kanalizační síť Mnichova
Hradiště. Pro odvodnění komunikací zůstane zachována stávající kanalizační síť v obci.

Pro odvedení splaškových odpadních vod jsou navrženy gravitační stoky:
KT600 KT300 KT250 TLT150 celkem DN150

S1 50,0 m 671,5 m 116,0 m 4,0 m 841,5 m 329,5 m
S1a 22,5 m 22,5 m 27,0 m
S1b 37,0 m 37,0 m 7,0 m
S1c 65,0 m 65,0 m 9,0 m
S1-1 170,0 m 170,0 m 61,0 m
S1-2 233,5 m 233,5 m 206,0 m
S1-3 75,5 m 175,5 m 251,0 m 87,0 m
S1-3a 31,0 m 31,0 m 15,5 m
celkem 50,0 m 784,0 m 813,5 m 4,0 m 1651,5 m 742,0 m

KT600 KT300 KT250 celkem DN150
S2 27,5 606,0 m 633,5 m 170,0 m
S2a 18,0 m 18,0 m 12,5
S2-1 82,5 m 82,5 m 15,0 m
S2-2 253,5 m 253,5 m 105,0 m
S2-3 107,0 m 107,0 m 34,5 m
celkem 27,5 m 606,0 m 461,0 m 1094,5 m 337,0 m

KT600 KT300 KT250 TLT150 celkem DN150
S3 38,5 m 428,0 m 4,0 m 470,5 m 205,5 m
S3-1 82,5 m 82,5 m 31,0 m
S3a 30,5 m 30,5 m 17,5 m
celkem 38,5 m 428,0 m 113,0 m 4,0 m 583,5 m 254,0 m

CELKEM 116,0 m 1818,0 m 1387,5 m 8,0 m 3329,5 m 1333,0 m
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Pro následné přečerpání splaškových odpadních vod do Mnichova Hradiště jsou navrženy
výtlačné řady:

DN600 DN300 DN250 DN200 celkem DN150 PE80 PE100
V1 674,0 m m
V2 m 862,5 m
celkem 674,0 m 862,5 m

CELKEM 1536,5 m

Stoky v celkové délce 3329,5m jsou navrženy z kameninových trub DN250 až DN600.
Součástí uličních stok jsou jednotlivé odbočné tvarovky pro napojení kanalizačních přípojek
jednotlivých objektů. Tato dokumentace je určena pro stavební řízení a následně v dalším
stupni bude dopracována pro výběr zhotovitele a provedení stavby.

Vedení tras – kanalizační řady jsou navrženy v současných zpevněných plochách místních
městských komunikací i v komunikacích II. a III. třídy ve správě SÚS MH. Trasy jsou
navrženy tak, aby poklopy jednotlivých revizních kanalizačních šachet byly situovány pokud
možno mimo přímý pojezd kol motorových vozidel (při  respektování vedení dalších
podzemních inženýrských sítí).

Vytýčení tras – vytýčení tras kanalizací je provedeno v souřadném systému JTSK a výškovém
systému B.p.v. Geometrické středy nových revizních šachet odpovídají příslušným
vytyčovacím bodům. Navržené výtlačné potrubí pak bude uloženo (vytýčeno) podle
souběžného gravitačního potrubí, resp. podle samostatných vytyčovacích bodů.
Výšky navržené v podélných profilech jsou uvedeny v absolutních hodnotách v systému
B.p.v. Směrové a výškové vytýčení je nutné dodržet a veškeré odchylky od dokumentace je
nutné projednat s projektantem a investorem.
Před zahájením výstavby je nutné sondami ověřit směrové a výškové uspořádání
napojovacích míst na stávajících podzemních sítích (včetně kanalizačních přípojek
jednotlivých objektů) a v případě odchylek od předpokladů uvedených v této dokumentaci je
nutno dokumentaci upravit.

Trubní materiál - pro stavbu kanalizačních stok budou použity kameninové trouby dimenze
DN600 až DN250 příslušné pevnostní třídy (viz. výkresová část)  s těsněním integrovaným
spojem (systém “C“ – pro DN250 a větší, systém „F“ pro DN150) a uložením podle
posouzení únosnosti na průběžné betonové sedlo.
Pro nová výtlačná potrubí je navrženo použití trub z HDPE (100) v profilech DN80 a DN100
(detailní specifikace bude provedena v následném stupni dokumentace) s uložením na
průběžné štěrkopískové lože.
Pro kompletaci kanalizačních gravitačních i výtlačných potrubí bude užito příslušných
tvarovek téhož potrubního systému a dále armatur  podle následné specifikace investora, resp.
budoucího provozovatele.

Uložení potrubí – kanalizační kameninové trouby budou uloženy na průběžné betonové lože.
Po uložení potrubí bude proveden hutněný obsyp potrubí s provedením podle technických
požadavků dodavatele potrubí. Podsyp i obsyp potrubí  bude  proveden z jemnozrnného
štěrkopískového materiálu (max. zrno 22mm). Následně bude výkop zasypán vhodným
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materiálem s postupným hutněním (viz dále). Případná stálá  podzemní voda bude odváděna
průběžnou stavební drenáží uloženou v základové spáře konstrukce. Podrobnosti uložení
potrubí v souladu s výsledky posouzení únosnosti jsou uvedeny ve výkresové části.
HDPE potrubí výtlaků bude uloženo na štěrkopískový podsyp a bude stejným materiálem
obsypáno tak, aby nedošlo k poškození potrubí při záhozu výkopu, resp. při následném sedání
nadloží. Podsyp i obsyp potrubí  bude  proveden z jemnozrnného štěrkopískového materiálu
(frakce 4/6mm). Podrobnosti uložení potrubí jsou uvedeny ve  výkresové části. Pro ochranu
potrubí při budoucích zemních pracích v území bude do výkopu uložena výstražná fólie bílé
barvy s vyhledávacím vodičem.

Zemní práce - potrubí kanalizačních gravitačních a výtlačných řadů budou uložena ve
výkopové rýze. Nutná minimální šířka rýhy i pro souběhy potrubí je uvedena ve výkresové
části.  Předpokládá se, že výkopy budou otevřeny se svislými stěnami při použití průběžného
příložného pažení (nutnost použití „težšího“ druhu pažení bude posouzena při provádění
podle skutečných stavebně-geologických podmínek na staveništi). Pro výstavbu v území byl
proveden soustavný stavebně geologický průzkum v rozsahu všech navržených tras. Pro
řešenou lokalitu se dá předpokládat, že zemní práce budou  prováděny v jílovitohlinitých,
hlinitých až písčito-hlinitých zeminách pokryvných útvarů s postupně se zvyšující ulehlostí.
Výskyt značně zvětralých, málopevných hornin skalního podloží, resp. pevného skalního
podloží bude spíše výjimečný. Výskyt navážek různého stáří a různé mocnosti je
pravděpodobný. Případná stálá hladina podzemní vody při výkopu rýhy pro potrubí (resp.
srážkové vody z výkopů) bude snížena čerpáním do  stávající kanalizace (po dohodě

s provozovatelem). Stálá hladina podzemní vody bude jistě zastižena v prostorech umístění
čerpacích stanic. Této skutečnosti je nutné přizpůsobit detailní návrh konstrukce šachet obou
jímek i způsob provádění výkopových prací. Pro provádění stavební jámy se předpokládá
použití beraněných štětovnic.
Předpokládaná těžitelnost zemin se bude pohybovat v rozmezí 2. až 5.třídy. Detailní zatřídění
s porovnáním podélných profilů bude provedeno v následném stupni PD.
S ohledem na situování trasy kanalizace do prostoru komunikací je nutné zásypy zemních rýh
pro potrubí provádět tak, aby po provedení (zhutnění) splňovaly příslušné parametry
únosnosti podloží komunikací (TP78 - min.50Mpa). V případě, že zeminy výkopu uvedené
zhutnění neumožní, je nutné počítat s jejich náhradou za zeminu (zásypový materiál)
vhodnější pro  provedení podloží komunikací. Rozsah náhrady stávající zeminy, případně
způsob její úpravy pro zlepšení hutnitelnosti a únosnosti, bude určen při realizaci za dozoru
geologa a s ohledem na požadavky ČSN721006 a TKP4 (MDS ČR).

Objekty na kanalizaci - jedná se o revizní – vstupní a lomové šachty, které slouží k prohlídce,
čištění, resp. proplachu, údržbě a větrání kanalizace. Šachty jsou navrženy v prefabrikovaném
provedení včetně šachtového dna. Konstrukční řešení vstupní, komínové a spodní části
revizních šachet je patrné z výkresové přílohy. Pro krytí vstupů šachet jsou navrženy kruhové
odvětrávané  poklopy s rámy zatěžovací tř. D400. Veškeré betonové části konstrukcí budou
opatřeny vnějším asfaltovým nátěrem.
Na výtlačném řadu V2 budou pro osazení odvzdušňovací a odkalovací armatury vybudovány
příslušné šachty. Tyto šachty jsou konstrukčně navrženy ve formě běžných kanalizačních
revizních šachet bez vnitřní kynety.
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Čerpací stanice - čerpací systém obou čerpacích stanic ČS1 a ČS2 je navržen v technologii
čerpání se separací pevných látek v provedení s vnější plastovou samonosnou, pochůznou
šachtou o průměru 2000mm.

ČS1 Veselá ČS2 Veselá
přítok Qhmax (l/s) 2,2 l/s=7,92 m3/h 1,3 l/s + výkon ČS 1 = cca 6,3 l/s

tj. max. 22,68 m3/h

Akumulace v kanalizaci v kanalizaci

Geodetická výška Hg celková (m) 9,1 12,86

Délka potrubí (m) 674 m 862,5 m

Rozměr výtlačného potrubí DN 80 DN 100

Qč (l/s) 5 7

Hč (m v.sl.) H=21,2 m 23,7

Parametry ČS

Typ ČS se separací pevných látek se separací pevných látek

Provedení ČS včetně plastové šachty včetně plastové šachty

pochůzné provedení pochůzné provedení

Max. výkon stanice (m3/h) 10 22,7

Akumulace ve sběrné nádrži ČS (l) 450 l 900 l

Max. manometr. dopravní výška (m v.sl.) 25 25

Průměr šachty (DN) 2000 2000

Hloubka šachty (mm) 2349 4140

Indukční průtokoměr DN 80 DN 100

Jmenovitý výkon/proud (kW/A) 5,0 kW/10,8 A (2x) 6,6 kW/14,1 A (2x)

Parametry čerpadla Q (l/s) 5 l/s 7 l/s

Parametry čerpadla H (m v.sl) 21,5 m 23,9 m

Způsob měření hladiny hydrostatická sonda hydrostatická sonda

Podrobnosti pro výrobu a osazení čerpací šachty jsou uvedeny ve výkresové části. Na
podzemní šachtu stavebně navazuje nadzemní zděný pilíř pro osazení elektrického zařízení.
Z čelní strany pilíře bude za atypickými nerezovými dvířky osazen hlavní rozvaděč čerpací
stanice (v uspořádání pro čerpání dvojicí čerpadel, se zásuvkami a modulem dálkového
bezdrátového přenosu), dále bude v pilíři umístěn samostatný standardní rozvaděč, do kterého
bude přivedena kabelová přípojka NN (viz. samostatná příloha).
Systém přenosů hlášení provozních a poruchových stavů bude upřesněn v následném stupni
dokumentace podle standardů a dalších požadavků budoucího provozovatele (VaK MB).

Bezprostřední okolí čerpací stanice bude zpevněné dlažbou a bude oploceno. Oplocení
z drátěného  pletiva na betonové sloupky bude opatřeno vstupní bránou a brankou. U čerpací
stanice ČS2 situované vedle komunikace II.třídy bude vybudována asfaltem zpevněná
odstavná plocha v šířce 4,5m a délce cca 47m – viz. výkresová část dokumentace.

Na el. distribuční síť budou čerpací stanice napojeny samostatnými kabelovými přípojkami
NN v délce cca 64m (ČS1), resp. cca 190m (ČS2). Technické řešení viz. samostatné přílohy.
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Přeložky sítí – podle současných znalostí stavba vyžaduje budování dvou přeložek stávajícího
vodovodního potrubí. V obou případech se jedná o uliční vodovodní řad z PVC potrubí profilu
DN100. Pro přeložky, které budou provedeny standardním způsobem je navrženo potrubí
taktéž z PVC DN100 v délce 42,0m („VO1“ - ul. Na Návsi), resp. 98,0m („VO2“ – ul. Do
Polí).
Ochrana, resp. uložení stávajících kabelových vedení případně odhalených při výstavbě
kanalizace bude řešena standardním způsobem.

2. Požadavky na vybavení
Navržená kanalizační potrubí budou vybavena standardními prvky příslušného potrubního
systému (odbočky, kanalizační revizní šachty, atp.) podle standardů a specifikace investora,
resp. budoucího provozovatele VaK Mladá Boleslav, a.s. Podle uvedených standardů budou
vybaveny i obě čerpací stanice.

3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu
Navrhovaná stavba zabezpečuje vybudování nové infrastruktury území spojené s úplným
odkanalizováním obce Veselá, správně integrované do Mnichova Hradiště. Umístění je dáno
situováním stávajících místních i krajských komunikací a konkrétní situování trasy kanalizace
splňuje obecné technické  požadavky, normové požadavky a koordinaci s ostatními
stávajícími inž. sítěmi a navrženými objekty.
Navržený kanalizační systém bude prostřednictvím čerpací stanice ČS2, resp. prostřednictvím
výtlačného řadu V2 napojen na stávající kanalizační potrubí kmenové stoky „A“. Napojení
bude provedeno do stávající (lomové) revizní šachty situované v chodníku na okraji
průmyslového areálu STAVMEK.

Před zahájením výstavby je nutné sondami ověřit směrové a výškové uspořádání
napojovacích míst na stávající kanalizaci (včetně kanalizačních přípojek) a v případě
odchylek od předpokladů uvedených v této dokumentaci je nutno dokumentaci upravit.

Navržené čerpací stanice budou napojeny na veřejnou rozvodnou síť NN podle požadavku
ČEZ Distribuce ve stávajících nadzemních pilířích – viz situace.

4. Požadavky na postup stavebních a montážních prací
Charakter a rozsah stavby vyžaduje, aby tato byla prováděna odbornou  firmou vybavenou
příslušnou technikou a technologií pro zemní práce,  pažení výkopů a kladení potrubí.
Kanalizace bude prováděna postupně proti spádu od nejnižšího místa tak, aby se
minimalizovala nutnost čerpání při možném výskytu podzemní vody ve výkopech v
některých částech trasy.
Výkop pro pokládku kanalizačního potrubí bude prováděn s pažením v příslušné šíři. Potrubí
bude postupně ukládáno,  montováno a kompletována v jednotlivých úsecích běžným
způsobem.
Při provádění zpětných zásypů potrubí v částech trasy se zpevněným povrchem je nutné dbát
na dokonalé  hutnění jednotlivých vrstev (max. 0,3m) zásypového materiálu  a podkladních
konstrukčních vrstev vozovky tak, aby nedošlo k  následnému sedání zásypu vlivem
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dopravního provozního zatížení  vozovky. V případě nevhodnosti původního materiálu pro
zásyp v podloží komunikace je nutné materiál vyměnit.
Konečná úprava konstrukcí komunikací včetně rozsahu opravy obrusných vrstev
asfaltobetonu  (pro různé druhy komunikací podle dopravní zátěže a vlastníka komunikace) je
uvedena ve vzorových řezech uložení potrubí (viz. výkresová část).
Podrobný časový i věcný plán realizace bude upřesněn podle požadavků a finančních
možnostech investora a dodavatelských možnostech.
Na kanalizačním potrubí budou provedeny příslušné zkoušky těsnosti podle ČSN v rozsahu
určeném investorem a po pročištění bude provedeno TV monitorování se záznamem. Tento
záznam spolu s geodetickým zaměřením provedené kanalizace bude součástí dokumentace
skutečného provedení stavby.
Na výtlačném potrubí bude provedena příslušná tlaková zkouška podle ČSN. Ve smyslu této
normy je tlaková zkouška potrubí po dokončení stavby uvažována jako celková s
požadovaným zkušebním tlakem Pz 1,0Mpa.
V průběhu výstavby dojde k omezení provozu na dotčených i přístupových  komunikacích
v rozsahu nejnutnějším pro bezpečné a ekonomické provedení stavby. Detailní řešení
uzavírek, resp. omezení provozu na místních i krajských komunikacích bude řešeno (včetně
rozsahu osazení mobilního dopravního značení i světelného signalizačního zařízení)
v následné dodavatelské dokumentaci v rámci DIO.

5. Požadavky na provoz zařízení
Při provozu kanalizačních zařízení se obsluha musí řídit  ustanoveními platného
kanalizačního řádu. Před vstupem do objektů kanalizace je nutné prokázat nepřítomnost
výbušných, nebo zdraví škodlivých plynů, přičemž osoba v podzemí musí být jištěna dalším
pracovníkem z povrchu.
Provoz čerpacích stanic je zcela automatický s občasnou provozní obsluhou v rozsahu, který
bude stanoven podle pokynů dodavatele čerpací stanice v provozním řádu. Provoz obou
čerpacích stanic bude zařazen do centrálního dispečerského provozního systému budoucího
provozovatele.

6. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce
Účelem vybudování navržené kanalizace je korektní odvedení a likvidace splaškových
odpadních vod z celé obce Veselá. Vybudování  této stavby je tedy plně v souladu s
požadavky na ochranu a tvorbu  životního prostředí. Odpadní vody budou prostřednictvím
systematické kanalizační sítě odváděny do komunální čistírny odpadních vod.
V tomto smyslu je vliv na životní prostředí jednoznačně kladný a užívání kanalizace vyžaduje
pouze dodržování běžných a všeobecných zásad bezpečnosti a hygieny práce.
Po dobu výstavby dojde v řešené lokalitě k přechodnému zhoršení  životního prostředí vlivem
nutné stavební činnosti, především provozem zemních strojů a automobilové techniky při
převozu  materiálů a provádění zemních prací.

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutné  dodržovat příslušná
ustanovení bezpečnostních předpisů, úředních  nařízení a technických norem. Před započetím
zemních prací dodavatel zabezpečí směrové a výškové vytýčení všech podzemních
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inženýrských sítí v trasách kanalizace a vodovodu tak, aby nedošlo k jejich poškození v
průběhu  výstavby. V případě, že přes tato opatření dojde k poškození stávajících zařízení,  je
nutné tyto v rámci stavby opravit, resp. uvést do původního stavu.
Při provádění zemních prací v bezprostřední blízkosti stavebních objektů a komunikací je
nutné věnovat náležitou pozornost pažení výkopů, resp. statickému zabezpečení okolí výkopu
a stavebních objektů.
S ohledem na druh stavby, předpokládaný postup a dobu provádění se předpokládá, že pro
stavbu bude určen koordinátor BOZP a stavba bude podléhat oznamovací povinnosti SÚIP.


