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 Úplný název akce (projektu):             MNICHOVO HRADIŠTĚ
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA KANALIZACE
            KANALIZACE  VESELÁ

 Dílčí část projektu:

 Příloha číslo a název: 2.F.22   ČERPACÍ STANICE ČS1 - ELEKTROČÁST

 Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení

 Datum: 08/2009

Město Mnichovo Hradišt ě

Masarykovo náměstí 1/
 Objednatel (investor):

295 21 Mnichovo Hradiště

HYDROPROJEKT CZ a.s. Zpracovatel:
Táborská 31, 140 16 Praha 4

 Generální ředitel: Ing. Miroslav Kos, CSc.
 Ředitel divize: Ing. Aleš Mucha
 Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Kuba
 Technická kontrola: Ing. Pavel Šilhavý

 Zodpovědní projektanti profesí:

 Na projektu dále spolupracovali:

 Externí kooperace:
     Ing. Jan Čížek VODOHOSPODÁŘSKÁ  KANCELÁ Ř  TRUTNOV  Revoluční 208
Ing. Miroslav Podlipný  54101 Trutnov

Společnost  HYDROPROJEKT CZ a.s.   je certifikovaná dle norem  ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2004.
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2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE
Název akce           : Mnichovo Hradiště – Rekonstrukce a dostavba kanalizace
Místo akce           : Mnichovo Hradiště, kraj Středočeský
Projektovaná část : Čerpací stanice ČS1 - ELEKTROČÁST
Projekční stupeň     : DSP
Investor             : Město Mnichovo Hradiště
Hlavní projektant    : HYDROPROJEKT a.s.
Projektant           : Ing. Miroslav Podlipný, telefon - 499 814 092
Vypracoval           : Ing. Miroslav Podlipný
Datum zpracování   : Srpen 2009

3. PROJEKTOVÉ PODKLADY
Celková situace stavby.
Vyjádření ČEZ a.s. z 3.8.2009.
Výkonové požadavky pro ČS1 od projektanta technologie.
Vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, jako doklad o jej ich
existenci, uloženy u hlavního projektanta.
Projekt je zpracován dle platných norem a předpisů.

4. PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU
Předmětem této projektové dokumentace je elektročást pro výše uvedenou
stavbu.

5. PROVOZNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

: živých částí - krytím a izolací
: neživých částí - základní - samočinným odpojením od zdroje

Napěťová soustava : 3PEN~50Hz, 400V/TN-C
Jmenovitý proud : IN = 25 A
Výkonové poměry : PI = 10,00 kW β = 0,5 PP = 5,00 kW
Zkratové poměry      : Iks nepřekročí hodnotu 10 kA
Rozvody silnoproudu : Kabel AYKY-J v zemi
Vnější vlivy      : Vnější vlivy byly určeny dle ČSN 33 2000-3 a souvis. norem
Měření odběru el. en. : Přímé v elektroměrovém rozvaděči RE1
Stupeň dodávky el. en. : 3
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6. POPIS ZAŘÍZENÍ

Přípojka NN

Napojovacím bodem pro ČS1 bude stávající kabelový pilíř PSR4. Z PSR4 bude vyveden
kabel AYKY-J vedoucí do přípojkové skříně elektroměrového rozvaděče RE1. Elektroměrový
rozvaděč bude umístěn ve společném zděném pilíři s rozvaděčem R-ČS1. Hlavní jistič před
elektroměrem 25B/3, měření přímé. Jištění v PSR4 3 x 50AgG. Vodič PEN bude v RE1
přizemněn na hodnotu 5Ω. Délka přípojky NN je 64m.

Technologická elektroinstalace

Veškerá technologická zařízení budou napojena z rozvaděče R-ČS1. Rozvaděč bude
napojen z elektroměrového rozvaděče RE1.
V případě výpadku el.energie bude umožněno napájení mobilní elektrocentrálou.
Přepínačem bude provedeno přepínání napájení čerpadel z RE1 a z náhradního zdroje.
Paralelní chod obou přívodů musí být vyloučen.
Rozvaděče RE1 a R-ČS1 budou umístěny ve společném zděném pilíři v oplocení čerpací
stanice ČS1.
Elektrorozvody jsou včetně rozvaděče R-ČS1 a MaR součástí dodávky technologie.
Dálkový přenos dat bude proveden GSM pagerem, s přenosem sdružené poruchy na mobilní
telefon obsluhy.
Rozvody budou provedeny Cu vodiči a kabely uloženými na povrchu v trubkách v utěsněné
soustavě. Mimo objekt ČS1 budou kabely uloženy v chráničkách v zemi.
Pospojování a uzemnění bude provedeno v souladu s ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN 332000-
5-54 ed.2 a ČSN EN 62 305.

Zemní práce
Kabel bude uložen v kabelové rýze v chráničce, ve volném terénu v hloubce 70cm. Nad
kabelem bude položená výstražná fólie z PVC.
Pod zpevněnými plochami bude kabel uložen v chráničce v hloubce 100cm.
Při stavbě bude docházet k souběhu a křižování inženýrských sítí. Při práci v ochranném
pásmu těchto vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném
pásmu příslušných vedení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení
dle ČSN 73 6005.
V situaci jsou orientačně zakresleny inženýrské sítě. Před započetím zemních prací je nutno
nechat vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě za účasti jejich správců.

Závěrečná ustanovení

Další způsob provedení instalace a rozmístění přístrojů a zařízení je patrný z výkresové
dokumentace.
Přístroje a zařízení musí být v provedení pro příslušné vnější vlivy.
Veškeré instalace musí být provedeny v souladu s platnými ČSN.
Za provedení montáží zodpovídá montážní firma.
Případné nejasnosti a veškeré změny nutno konzultovat s projektantem.
Po dokončení prací musí dodavatel zpracovat dokumentaci skutečného provedení.
Po ukončení montáží musí být na zařízení provedena výchozí revize.
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7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI
Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN EN 50110,
„Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící
samostatně údržbu elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6,
ověřenou příslušnou zkouškou.
Z hlediska požární bezpečnosti je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343085, "Předpisy pro
zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách.

8. VNĚJŠÍ VLIVY
Druh vnějších vlivů byl určen v souladu s ČSN 33 2000-3  a souvisejících norem
takto:

VNĚJŠÍ VLIVY VENKOVNÍ :
AB8, AC1, AD3, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS2, BA1,
BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
CHARAKTER PROSTORU (dle ČSN 332000-3)   -NEBEZPEČNÝ(dle změny Z2)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM (dle ČSN 332000-4-41) - ZÁKLADNÍ
VNĚJŠÍ VLIVY V ČERPACÍ STANICI ČS1 :
AB4, AC1, AD2-8, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1,
BC3, BD1, BE1, CA1, CB1
Prostor čerpací stanice – nad hladinou AD2-3
Vnitřní prostor čerpací stanice – pod hladinou AD8

CHARAKTER PROSTORU (dle ČSN 332000-3)   - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ
OCHRANA PŘED ÚRAZEM (dle ČSN 332000-4-41) - ZVÝŠENÁ


