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     Součástí rekonstrukce objektu č.p. 239 v Mnichově Hradišti je i výměna rozvodů ZT, ÚT  

a elektroinstalace v bytě v 1. NP v celém rozsahu dle PD a s tím související stavební práce.        

 

     Jedná se o otlučení obkladů, dlažeb a části omítek v koupelně, na WC a kuchyni, vysekání 

drážek pro nové rozvody vody, kanalizace, plynu současně s odstraněním starých rozvodů. 

   

     Dále bude nutno provést vysekání drážek a odstranění starých rozvodů elektroinstalace, 

výměna radiátorů a rozvodů ústředního topení a prací s tím souvisejících.  

 

     Po provedení hrubých rozvodů ZT a elektroinstalace a jejich odzkoušení se provedou 

stavební práce k uvedení bytu do původního stavu. Provede se vyplnění a začištění drážek 

maltou po provedených rozvodech ZT a elektroinstalace, odstranění maleb umytím a 

oškrabáním až na omítku, doplnění omítek, provedení nových obkladů v koupelně, na WC a v 

kuchyni, provedení nových dlažeb včetně podkladních betonů a izolace proti vodě v podlaze 

WC a koupelny, zakrytí rozvodů ZT v koupelně a na WC konstrukcí ze sádrokartonu.    

 

     Součastně v průběhu provádění těchto prací bude postupně provedena i výměna celého 

topného systému. 

 

     Před provedením malby je nutno provést vyrovnání nerovností stěn po začištěných 

rozvodech elektro a ZT a opravě omítek přeštukováním celých dotčených ploch.  

      

     Na závěr se provede vymalování místností a úklid po stavební činnosti. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


