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A) ZAKLADNI UDAJE

A.1.  IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
Oznaceni stavby
Nazev stavby: ,Revitalizace Masarykova namésti v Mnichové Hradisti“
Misto stavby: Mnichovo Hradisté — Masarykovo ndmésti
parc. €. 2404/1 (k.u. 697575 Mnichovo Hradisté)
Stupen PD: Dokumentace stavebni povoleni (DSP)
Charakter stavby: Rekonstrukce
Uéel stavby: Soucast dopravni a technické infrastruktury

Stavebnik / dodavatel stavby

Stavebnik: Mésto Mnichovo Hradisté

Adresa: Masarykovo namésti 1, 295 21 Mnichovo Hradisté
IC: 00238309

Dodavatel stavby: dle vybérového fizeni

Generalini projektant: Rehwaldt Landschaftsarchitekten

Sidlo: Bautzner StraBe 133, D — 01099 Dresden

IC: DE 159273078

HIP: Dipl. Ing. Till Rehwaldt (aut. AKS €. 2553)
autorizovany krajinny architekt

Kontaktni osoba: Ing. Eligka Cerna

Zhotovitel ¢asti projektové dokumentace

Z0V: Ing. Zdenék TesaF, CKAIT 0012736
autorizace v oboru dopravnich staveb

Sidlo: Na Plani 2862/11, 150 00 Praha 5 - Smichov

IC: 64528189

A.2. CHARAKTERISTIKA STAVBY, ROZSAH PD

Tato ¢ast dokumentace je nedilnou ¢asti dokumentace pro stavebni povoleni stavby ,Revitalizace
Masarykova namésti v Mnichové Hradisti“.

Stavba bude plnit funkci vefejného prostranstvi — hlavniho nameésti Mnichova Hradisté. Z dopravniho
hlediska bude stavba umoznovat dopravni obsluznost residentl a ob&anské vybavenosti, ktera se na
Masarykové nameésti nachazi. Prostor revitalizovaného nameésti bude plnit také pobytovou funkci,
funkci shromazdovaci a v rdmci stavebnich Uprav bude zaji§téné zakladni kapacita pro dopravu
v klidu slouzici pfedevsim pro pfilehlé Gfady a ob&anskou vybavenost.

Soucasti stavby je Uprava zpevnénych ploch a jejich odvodnéni, vefejného osvétleni, zelené a
méstského mobiliafe véetné vodniho prvku.

Dokumentace ZOV ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni je zpracovana v souladu se
stavebnim zédkonem 183/2006 sb. dle vyhl. 146/2008 - pfiloha &. 8
A.3.  SOUVISEJiCi STAVEBNI OBJEKTY

V souladu s ¢lenénim stavby dle vyhlasky 146/2008 Sb. o projektové dokumentaci dopravnich staveb
je stavba ¢lenéna na 4 stavebni objekty tfi fad:

> Rada 100 — objekty pozemnich komunikaci
= S0.101 - Zpevnéné plochy namésti (pobytové plochy a jednosmérné obsluzné komunikace)
= S0.102 - Dopravni komunikace (pratahy silnic 11/610 a 11/277)

> Rada 400 — elektro a sdé&lovaci objekty
= S0.403 - Verejné osvétleni

> Rada 900 — voln4 Fada objektt
= S0.904 — Sadovnické Upravy a mobiliar a vodni prvek



B) CHARAKTERISTIKA A CELKOVE USPORADANI STAVENISTE VCETNE JEHO ODVODNENI

B.1. CHARAKTERISTIKA STAVENISTE

Stavba se nachazi v centru mésta Mnichovo Hradisté, které lezi v blizkosti dalnice Il. tfidy D10 na
kterou je napojeno exitem 57 a obchvatem silnice 11/268 jizné od mésta. Jedna se o plochu namésti
v centralni poloze obce, tedy z historického hlediska o kfizovatku hlavnich dopravnich tras. Tyto jsou
reprezentovany ulici prijezdnimi Gseky silnic Il. tfidy (11/277 a 11/610).

Zajmova oblast se nenachazi v poddolovaném Gzemi ani nespada do oblasti chranénych rezervaci.
Pozemek se nachazi mimo oblast zaplavového Gzemi.

Prostor stavenisté ma rozlohu cca 15.375 mz2.

B.2. USPORADANI STAVENISTE

Prostor stavenisté je dan rozsahem feSeného Uzemi. Velikost stavenisté je stanovena v minimalnim
rozsahu umoznujicim realizaci objektl stavby. V prostoru stavenisté Ize zajistit pouze nezbyiné
manipulaéni plochy pro pohyb stavebnich mechanizmu, vykladku stavebnich materialtd a hmot.

Na stavenisti nebude vyrdbéna betonovéa smeés, bude zabezpecena dovozem z centralnich vyroben.

B.3. ODVODNENI STAVENISTE

Odpadni destova voda bude vypousténa do stavajici kanalizace. Voda vypousténa ze stavenisté do
kanalizace musi byt vedena pfes usazovaci jimky, ve kterych bude zbavena necistot zplsobujicich
zaneseni kanalizace.

Aby bylo zabrdnéno zvodnéni zemni plané bude pod konstrukci komunikace zhotovena podéina
drenaz ulozena min. 0,3 m pod hranou zemni plané, z perforovaného PVC potrubi DN80 a se
Stérkovym zé&sypem. Drenaz bude zaroven plnit funkci zakladni retence vody a bude zausténa do
objektl kanaliza¢nich vpusti.

C) STANOVENi OBVODU STAVENISTE A UDAJE O POZEMCICH STAVENISTE

C.1.  STANOVENI VELIKOSTI STAVENISTE

Stavba bude realizovana v prostoru nékolika dil¢ich stavenist, které budou navrzeny v minimalnim
rozsahu umoznujicim realizaci objektd stavby. Prostory potfebné pro realizaci objektd stavby budou
vymezeny trvalym zdborem, tedy zastavénou plochou objekta.

Vzhledem k charakteru stavby (chodnik) bude vymezeni stavenisté provedeno mobilnimi plitky, které
budou umistnény primarné na péSich trasach a v mistech kde je nutno dbéat vyssiho zietele
bezpelnosti.

C.2. ZABORY POZEMKU POTREBNYCH PRO VYSTAVBU, ZPUSOB VYUZITi POZEMKU

Umisténim jednotlivych stavebnich objektl a provadénim stavebnich praci budou dotéeny néasledujici
pozemky v katastralnim uzemi Mnichovo Hradisté (697575):

o parc. €. 2404/1, 2439/2, 2286/3, 2411, 2391/5, 2391/4, 2387/2, 2387/3, 2389, 2385, 2405/1
V majetku investora, tedy mésta Mnichovo Hradisté

o parc. €. 2439/1; 2286/4, 2391/1, 1672/2, 2387/1
V majetku Stfedoceského kraje

Ve v8ech pfipadech se jedna o trvaly zdbor stavby, vlastni realizaci stavby nebo zafizenim stavenisté
nebudou vyvolany kratkodobé a doCasné zabory dalSich pozemka.

D) ZASADY NAVRHU ZARIZENi STAVENISTE

D.1. PREPOKLADANE UPRAVY STAVENISTE

V prostoru vlastniho stavenisté se nenachazeji zadné objekty pozemnich staveb uréené k demolici,
dojde pouze k demolici stavajicich zpevnénych ploch, pfipadné frézovani krytu vozovky. Dale pak
dojde k odstranéni stavajiciho mobilidfe a dopravnich znacek, dojde k vykéaceni zelené, které bude
nahrazeno novou vysadbou. Na pozemcich uréeném pro vystavbu nejsou zadné objekty, které by bylo
mozno vyuzit pro potfeby stavenisté.



Stavenistni pripojky vody nebude budovana, voda potfebné pro stavbu bude zabezpecena pomoci
mobilnich nadrzi a cisteren nebo napojenim na rozvody objektu radni¢niho bloku.

Stavenistni pfipojka NN nebude budovéna, el. energie zajisténa pomoci mobilnich generatord nebo
napojenim na rozvody objektu radni¢niho bloku.

V prostoru stavenis§té budou na naklady stavebnika umistény bunky chemického WC se zajisténim
pravidelného ¢isténi a vyvazeni. Polohu téchto bunék urci dodavatel stavby (pouze na pozemcich
stavby). Nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy (jidelna), stravovani pracovnikd
stavby bude zajisténo individualné. Pfipadné ubytovani pracovnik( na stavenisti nelze zabezpecdit.
Lékarska péce bude v pfipadé potfeby (Uraz apod.) zajisténa v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni.

D.2. ZDROJE MATERIALU, ZEMNIKY A SKLADKY

V ramci stavenisté bude vymezen prostor pro skladku vytézeného materialu uréené k dalSimu pouziti
na stavbé (obrubniky, krajniky, kamenna dlazba).

Vybourany material nevhodny k druhotnému vyuziti a veSkera pfebyte€na zemina a ornice bude bez
mezideponovani na stavenisti odvezena na fizenou skladku. Zhotovitel stavby rovnéz zajisti odvoz
materidld vhodnych krecyklaci v€. odbéru téchto materidld v recyklaCnim stfedisku a odvoz
odpadového materidlu ze stavebni ¢innosti na vhodnou skladku.

V pfipadé potfeby dovozu vhodného materidlu pro nasypy terénnich Uprav a zasyp ryh inzenyrskych
siti zajisti vhodny zdroj tohoto materialu dodavatel v rdmci dodavky stavby.

D.3. NAVRH HLAVNICH MECHANISMU PRO ROZHODUJICi STAVEBNi PRACE
Zemni prace — komunikace, inzenyrské sité

- rypadlo - naklada¢

- kolovy naklada¢ (bobcat apod.)

- nékladni vozy TATRA, MAN, MERCEDES apod.
- vibraéni valec maly - hutnéni zasypu ryh

Komunikace - vrstvy vozovky

- kolovy naklada¢ (bobcat apod.)
- kompresor, sbijeci kladivo

- silniéni vélec

- vibraéni véalec

- souprava na pokladku zivice

Celkovd hmotnost nakladniho vozidla bude do 15t. Pro stanoveni poctu nékladnich vozidel
odvazejicich prebyte¢nou vytéZzenou zeminu je uvazovano s nalozenim max. 20 m3 zeminy na jednu
soupravu (nakladni vozidlo + pfivés) a max. 12 m3 zeminy na jeden nakladni automobil. Automixy pro
dopravu betonové smési budou pouzity se zasobniky vel. 3 - 8 m3.

Max. pocet jizd nakladnich automobild TNA jednim smérem neprevysi pocet 3 jizdy/hod, tj. max.
24 jizd/den. Max. pocet jizd nakladnich automobild LNA (nakladni automobil do 3,5 t) jednim smérem
nepfevysi pocet 5 jizd/hod, tj. 40 jizd/den. VySe uvedeny pocet jizd nebude dosazen kazdy den, bude
zaviset na druhu provadéné stavebni ¢innosti.

E) NAVRH POSTUPU A PROVADENI VYSTAVBY

E.1. ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY

Po uzavieni kontraktu zpracuje dodavatel neprodlené podrobny projekt organizace vystavby véetné
detailniho harmonogramu postupu stavebnich praci vyplyvajici zejména z aktualniho ¢asu zahajeni
stavby, klimatickych podminek v této dobé a potfebnych technologickych pauz v postupu vystavby.
Dodavatelsky projekt organizace vystavy bude obsahovat téz predpoklady termind do¢asnych zabor(
a terminy projednéni a zajisténi souvisejicich dopravné inzenyrskych opatfeni (DIO) a dopravné
inzenyrskych rozhodnuti (DIR).

Realizace stavby je predpokladana ve c&tyfech etapach. Predbézné ocekavané terminy a Ihity

realizace stavby jsou nasledujici:
Predpokladané zahajeni vystavby: 04/2019



I. etapa Upravy jizni ¢asti nameésti a okoli pratahu silnice 11/610 04 — 08/2019

Il. etapa Uprava severni ¢asti namesti 08 —11/2019

Dokoncovaci montazni prace 12/2020

[ll. etapa Uprava vychodni ¢asti nameésti 04 — 09/2020

IV. etapa Uprava zapadni ¢asti namésti a okoli pritahu silnice 11/227 09 — 11/2020

Dokonc¢ovaci montazni prace 12/2020
Predpokladané ukonceni vystavby: 12/2020

E.2. POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby

kazda z jednotlivych etap bude vyhotovena v nasledujicim poradi:

F)

ST0oNoOaRLND -

- O

pfiprava stavenisté a jeho zabezpeceni

kaceni a odstranéni huméznich vrstev

demolice stavajicich zpevnénych ploch

hrubé terénni Upravy — vykopavky a prokopavky na uroven zemni plané

vykopové prace pro pokladku napéjecich kabell VO a ochrana stavajicich inzenyrskych siti
osazeni objektd destové kanalizace, vpusti, zlaby a jejich pfipojky

realizace stavebnich objektu SO.403 — verejné osvétleni

pokladka konstrukénich vrstev zpevnénych ploch - SO.101

instalace méstského mobilidfe — SO.904

. 0sazeni svislého dopravniho znacéeni, vyznaceni vodorovného dopravniho znaceni
. zruSeni stavenisté

E.3. PRiSTUP K PRILEHLYM OBJEKTUM

Béhem stavby musi byt zachovana dopravni obsluha dotené oblasti, bezpecny prachod pro
pési v dotéené oblasti, pfijezd a pfistup k pfilehlym objektim, zejména pro pohotovostni
vozidla.

Béhem vystavby musi byt umoznén pfijezd tézké techniky provozovatele sité ke vstupnim
Sachtam vefejné kanalizace, rovnéz zlstane zachovan pfistup kuliénim hydrantim a
armaturam stavajicich siti technického vybaveni.

Po dobu stavby bude zachovan pfistup k telekomunikaénim kabeliim.

Po celou dobu realizace stavby bude zachovan pfistup mobilni pozarni techniky ke vSem
okolnim objektim.

Po celou dobu realizace stavby bude zachovana pfistupnost k ovladacim armaturam
vodovodnich Fadu, akceschopnost uli€nich pozarnich hydrantl a nedojde k jejich poSkozeni
ani zakryti, vztahuje i na stavajici kanaliza¢ni stoky.

Realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod.

Zhotovitel stavby zajisti stavebni a vykopovy material proti napadani nebo splaveni do
kanalizagnich objektt a stok.

E.4. PODMINKY PRO REALIZACI STAVEBNICH OBJEKTU

profesionalni sbor HZS Mnichovo Hradisté na adrese Hrbitovni 29, Mnichovo Hradisté 295 01,

tel.

: 950 864 001.

OBJEKTY, KTERE JE NUTNE UVEST SAMOSTATNE DO PROVOZU (PREDCASNE UZiVANI)

Stavba bude kolaudovana jako celek a uvedena do provozu bez nutnosti budovani souvisejicich
stavebnich objektu.

G)

MOZNE NAPOJENi STAVENISTE NA ZDROJE

G.1. Voba

Pfi stavbé dojde k napojeni vody ze stavajiciho objektu méstského Ufadu, pfipadné bude voda pro
stavbu zabezpecena pomoci mobilnich nadrzi.



G.2. ELEKTRICKA ENERGIE

Pfi stavbé dojde k napojeni elektrického rozvadéce zajisténo ze stavajiciho objektu méstského Gfadu,
pripadné bude elektricka energie pro stavbu zajisténa vyuzitim mobilni elektrocentraly.

G.3. TELEKOMUNIKACE
Budou pouzivany mobilni telefony

H) MOZNOSTI NAKLADANI S ODPADY Z VYSTAVBY

HA1. ZPUSOB LIKVIDACE ODPADU ZE STAVEBNI CINNOSTI

Odpadovy material vznikly pfi stavebni €innosti bude likvidovan v souladu se zakonem ¢&. 169/2013
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zadkon(, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o
odpadech), jeho provadécich predpist a na néj navazujici vyhlasky Ministerstva zZivotniho prostfedi €.
93/2016 Sb. ze dne 17. Fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpeénych odpadu
a Seznamy odpad(.

Béhem vystavby bude puvodce odpadl odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z
nebezpecnych vlastnosti. Stavbou bude vedena evidence o mnozstvi a zpusobu nakladani s
odpadem, v souladu s vyhldSkou MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpad bude na stavenisti tfidén, podle mnoZzstvi a charakteru odpadu bude ukladan bud pfimo na
transportni vozidla, nebo do kontejnerl umisténych na ploSe staveni§té pro nasledny odvoz. Z
hlediska posuzovani vhodnosti odpadu k recyklaci bude postupovano v souladu s doporucenimi
metodického pokynu odboru odpadl MZP k nakladani s odpady ze stavebni ¢innosti a odstrafiovani
staveb (seznam odpadl vhodnych k Upravé recyklaci obsahuje pfiloha €. 1 pfislusného metodického
pokynu MZP).

Na stavenisti nesmi byt palen hoflavy odpadni material (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.).

V rdmci stavby nebudou provadény rozsahlé demoli¢ni prace, dojde pouze k odstranéni stavajiciho
krytu chodniku. Béznou stavebni ¢innosti se pfedpoklada likvidace nésledujicich druhd odpadu:

- Odpadovy material ze stavebni ¢innosti (dfevo, sut, polystyren, pramyslovy odpad apod.)
bude ukladan na mezideponii v prostoru stavenisté a odvazen na vhodnou skladku

- Vybourané stavajici zpevnéné plochy (beton a Zivice) bude odvazen na vhodnou skladku,
v pfipadé zivice vyhodnocena jeho zplsobilost k recyklaci a opétovnému pouziti

- Vytézena prebyteé¢na zemina bude odvazena bez mezideponovani na vhodnou skladku.

H.2. RECYKLACE, ULOZENi NA SKLADKY

Materiél vybourany pfi realizaci stavby je odpad vhodny k vyrobé recyklatu pouzitelného v riznych
oborech stavebni ¢innosti samozfejmé v zavislosti na kvalité a zrnitosti recyklatu. Tento postup je
v souladu s § 11 citovaného zakona tj. pfednostni vyuzivani odpadu.

Odpadni materialy nevhodné pro recyklaci budou odvazeny na vhodné fizené skladky

Zelezobetonové prvky jakoz i kusy z rozlamané betonové plochy jsou v souladu s vyhl. &. 93/2016 Sb.
zafazeny ve skupiné 17 — stavebni odpady jako beton katalog €. 17 01 01. Kusy rozlamané Zivicné
plochy jsou zafazeny rovnéz ve skupiné 17 jako asfaltové smési neobsahujici dehet katalog €. 17 03

Komunalni odpad jinak blize neur€eny patfi v souladu s vyhl. €. 93/2016 Sb. do skupiny 20 s katalog
¢is. 20 03 99.



H.3. OBECNY PREHLED A KATEGORIZACE ODPADU VZNIKAJICICH PRI VYSTAVBE

17 STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MiST)

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 06* Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkl obsahujici nebezpecné
latky

17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkl neuvedené pod Cislem 17
0106

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 02 04~ Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami znecisténé

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

17 03 03* Uhelny dehet a vyrobky z dehtu

17 04 Kovy (v&etné jejich slitin)

17 04 01 Meéd, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 09* Kovovy odpad znecistény nebezpeénymi latkami

17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpeéné latky

17 04 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10

17 05 Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni, vytézenda jalova hornina a
hlusina

17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 05 05* VytéZzena jalova hornina a hlusina obsahujici nebezpecné latky

17 05 06 Vytézena jalova hornina a hlusina neuvedena pod ¢islem 17 05 05

17 05 07* Stérk ze Zelezniéniho svréku obsahujici nebezpeéné latky

17 05 08 Stérk ze zelezniéniho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07

17 06 Izolaéni materialy a stavebni materidly s obsahem azbestu

17 06 01~ Izolaéni material s obsahem azbestu

17 06 03* Jiné izolaéni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecéné latky

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05* Stavebni materidly obsahuijici azbest

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 01* Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami

17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod &islem 17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

1709 01" Stavebni a demoli¢ni odpady obsahuijici rtut

17 09 02* Stavebni a demoliéni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materialy obsahujici PCB, podlahoviny

na bazi pryskyfic obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB, kondenzatory




obsahujici PCB)

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadl) obsahujici
nebezpecné latky

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

1) PRISTUPY NA STAVENISTE

Jako pfistup na stavenis§té budou slouzit stavajici vefejné komunikace 11/610 a 11/277. Tyto jsou
napojeny na obchvat silnice 11/268, nachazejici se jizné od obce, ktery je dale napojen prfes exit 57 na
dalnici Il. tfidy - D10.

DalSi napojeni stavenisté je mozné také ulicemi Mirova, Nadrazni a Studentska. Tato propojeni vSak
slouzi primarné pouze pro pési. Moznost prdjezdu motorovych vozidel a zejména tézké stavenistni
techniky je pouze na udéleni vyjimky a pfi zajisténi opatfeni proti poskozeni stavajicich konstrukci
vozovky (dodrzovani max. hmotnosti a rozméru vozidel).

J) POZADAVKY NA ZABEZPECENIi OCHRANY STAVENISTE A JEHO OKOLI

J.1. OCHRANNA PASMA Z HLEDISKA OCHRANY PRIRODY

Do vlastniho feSeného Gzemi nezasahuje zadny prvek vyzadujici zvlastni ochranu pfirody dle zakona,
ani zadny vyznamny krajinny prvek, taktéz feSenym Gzemim neprochazi ani do ného nezasahuje
zadny prvek USES (Gzemni systém ekologické stability).

V Uzemi dotCeném stavbou ani v jeho bezprostifednim okoli se nevyskytuji zadna zvlasté chranéna
Uzemi (chranéné oblasti, pfirodni rezervace, narodni parky) ve smyslu zak. ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, nebo jind chrdnéna Uzemi ¢i fenomény (napf. chrdnénd nalezisté nebo
pamatné stromy). Redené Gizemi nezasahuje do zadného zvlasté chranéného tzemi ve smyslu § 12,
13, 14 zakona ¢. 114/1992 Sb. To znamend, ze neni na Uzemi narodniho parku, chranéné krajinné
oblasti, pfirodniho parku, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky,
prirodni pamatky ani pfechodné chranéné plochy.

V prostoru lokality stavby se nevyskytuji zvlasté chranéné druhu rostlin a zivocicht (dle pfilohy €. II. a
ll. z&k. ¢. 114/1992 Sb.).

J.2. OCHRANA KULTURNICH PAMATEK

Pri realizaci stavby je tfeba mit na zfeteli, Ze pozemky uréené pro stavbu lezi v oblasti pamatkové
chranéného Uzemi ve smyslu ustanoveni §14 odst. 2 zdkona €. 20/1987Sb. o statni pamatkové péci
ve znéni pozdéjSich predpisl. Stavba se nachazi v méstské pamatkové zéné Mnichovo Hradisté. V
feSeném Uzemi nebo jeho bezprostfednim sousedstvi bylo celkem 6 objektd vyhlaSeno nemovitou
kulturni pamatkou. Patfi k nim dim €.p. 239 (posta), €.p. 242, 30, 238 a 1502.

Dalsich 15 budov je v pamatkovem zajmu MPZ. Mezi né patfi napfiklad budovy radni¢niho bloku
(radnice, MU, sidlo méstské policie a Klubu s.r.o).

Pripravovana stavba se nenaléza na Uzemi s pfedpokladanym vyskytem archeologickych nalezist ve
smyslu ustanoveni §22 odst. 2 zakona €. 20/1987Sb. o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich
predpisl. Jedna se o obnovu a rekultivaci stavajicich zpevnénych ploch a nepfedpoklada se zasah do
hlubsich vrstev, kde by bylo mozné o¢ekavat nové archeologické nalezy.

J.3. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevS§im stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichz hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédéeni. PFi provozu
hluénych strojii v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na
hodnoty stanovené hygienicky mi predpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické
zastény apod.).

Pfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV &.
272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci. Hladiny hluku ze stavebni
¢innosti nesmi v prostoru 2 m pfed obytnymi a ostatnimi chrdnénymi objekty prestoupit nevy$si
pristupnou ekvivalentni hladinu hluku:

v dobé od 7.00 do 21.00 — 65dB/A/Leg
v dobé od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 — 55dB/A/Leg




v dobé od 22.00 do 6.00 — 45dB/A/Leg
Limitni hodnoty uvnitf obyt. mistnosti o 10dB nizSi

J.4. OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI OVZDUSi VYFUKOVYMI PLYNY A PRACHEM

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na
nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani
motora.

J.5.  OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI KOMUNIKACi A NADMERNE PRASNOSTI
Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych
komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci

musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot
plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvy$ené prasnosti zkrapét.

Pred vyjezdem ze stavenisté bude provedeno mechanické docisténi vozidel. Zhotovitel stavby zajisti
techniku (kropici viz a vozidlo skartaci na cisténi komunikaci), ktera v pfipadé potfeby bude
odstranovat necistoty z vefejnych komunikaci.

J.6. OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI PODZEMNICH A POVRCHOVYCH VOD A KANALIZACE

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenidté vhodnym
zplsobem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny
zplsob odvadéni deStovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch
stavenisté. Do kanalizace mlze byt vypousténa voda po pfedchozim usazeni kalll v sedimentacni
jimce umisténé v prostoru stavenisté.

Odvadéni srazkovych vod ze staveni§té musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni
povrchl ploch stavenidté. Pouzité stavebni mechanismy budou zajistény tak, aby nedoSlo ke
znecisténi zemi ropnymi latkami.

K) ZVLASTNi POZADAVKY NA PROVADENI STAVBY, KTERE VYZADUJi BEZPECNOSTNI
OPATRENI

V prostoru stavenisté vedou stavajici sité technické infrastruktury rizného druhu. V prostoru jsou
vedeny nasledujici inzenyrské sité:

nadzemni a podzemni silové vedeni NN a VN, CEZ - distribuce
sdélovaci kabely, CETIN

plynovodni fad s pfipojkami, RWE

vefejné osveétleni, mésto Dobfichovice

vodovodni fad, mésto Mnichovo Hradisté

kanalizace, mésto Mnichovo Hradisté

VVYVYVVY

K.1. JMENOVITE URCENE PODMINKY PRO REALIZACI STAVBY V OCHRANNYCH PASMECH

1) VeSkeré stavajici inzenyrské sité nachazejici se na stavenisti je nutno pfed zahajenim stavebnich
praci vytycit. V pfipadé potfeby bude jejich vedeni ovéfeno kopanymi sondami.

2) Stavebni prace a ¢innosti, provadéné v ochranném pasmu dané inzenyrské sité, je mozno provadét
pouze za podminek spravcu pfislusné sité, specifikovanych ve vyjadreni k dokumentaci pro uzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni.

3) Ponechané inzenyrské sité je nutno pfedepsanym zpusobem chranit pfed poSkozenim, zejména pfi
pojizdéni stavajicich siti stavebnimi mechanismy mimo stavajici komunikace budou polozeny
provizorné silnicni panely.

4) Na stavajicich inzenyrskych sitich nesmi byt budovany pozemni objekty ZS, uklddan zadny material
ani odstavovana vozidla a stavenistni mechanismy.

5) Povrchové znaky inzenyrskych siti musi byt po celou dobu stavby zachovany, ochranény a trvale
pristupné.



6) Do ochrannych pasem stavajicich resp. navrhovanych inzenyrskych siti nesmi byt umistovany
objekty ZS, konstrukce, stavebni buriky, skladové kontejnery a maringotky, skladky stavebniho a
jiného materidlu a Cerpaci stanice PHM a hoflavin.

7) Prace v ochrannych pasmech stavajicich i novych podzemnich kabelovych rozvodi a trubnich
inzenyrskych siti budou provadény ruéné. Tento pozadavek plati i pro i pro mista kfizeni s vedenim.

8) Kabelové sité elektriza¢ni soustavy nachazejici se v tésné blizkosti vykopu pro stavebni konstrukce
budou ru¢né obnazeny, provizorné vyvéseny a zajistény proti poSkozeni (a to i tfeti osobou).

9) Pfipadné odkryté vodovodni, kanalizacni nebo plynovodni potrubi bude zabezpe&eno proti poklesu
a vyboceni.

10) Nad prislusné nezajiSténymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi (napf. zpevnénim prejezdu sité)
nebude pojizdéno tézkymi mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

11) Zahajeni praci v ochranném pasmu energetickych zafizeni je nutné nahlasit Utvaru Dohled spravy
sité.

12) P¥i innostech provadénych v blizkosti vedeni sité elektronickych komunikaci je dodavatel povinen

respektovat ochranna pasma podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (dale PVSEK) tak,
aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni.

13) Pfed zapocetim zemnich praci zajisti investor vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdrzené
polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami pracovniky, ktefi
budou stavebni prace provadét (Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., pozadavky na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich § 3 bod b. |., pfiloha ¢€.3, kap.U.€l.1; 4 a 5.

14) V pfipadé provadéni praci v objektu je povinen provést priizkum technické infrastruktury - vnéjsich
i vnitfnich vedeni siti elektronickych komunikaci na omitce i pod ni (Nafizeni viady ¢. 591)2006 Sb.,
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, § 3 bod 5, pfiloha €. 3 kap.XII
61.1.).

15) Do vzdalenosti mensi nez 2,5 m od STL plynovodu a pfipojek a 4 m od VTL plynovod, pfipojek a
regulacnich stanic nesmi byt bez pfedchoziho pisemného souhlasu spravce sité umistovany objekty
zafizeni stavenisté, konstrukce, stavebni burky, skladové kontejnery a maringotky, skladky
stavebniho a jiného materialu a ¢erpaci stanice PHM a hoflavin.

16) Provadéni stavebnich Cinnosti a zemnich praci ve vzdalenosti mensi nez 1 m od provozovanych
STL plynovodt a pripojek a 4 m od VTL plynovodu a regulacnich stanic je mozné pouze rucné, ve
vzdalenosti mensi nez 0,5 m od povrchu plynového potrubi navic bez pouziti pneumatickych nebo
elektrickych nastroja, a to po pfedchozim pisemném souhlasu spravce sité. Podle §68 odst. 3 zakona
€.458/2000 Sb., energeticky zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, je v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni zakdzano provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit plynarenské zafizeni,
jejich spolehlivost a bezpecnost provozu a pfi provadéni veSkerych ¢innosti v ochranném pasmu i
mimo né&j nesmi dojit k poSkozeni plynarenského zafizeni. Je nutno dodrzet nafizeni viady ¢.406/2004
Sb., bezpednost a ochrana zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpe&im vybuchu, kryti podle CSN
736005, dale ustanoveni CSN EN 12007, technickych pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a
technickych pfedpist souvisejicich.

17) Stavajici zafizeni vefejného osvétleni nesmi byt uvedenou stavbou poskozeno ani jinak dotceno.
Pfi pfedCasné demontazi VO je investor stavby povinen zajistit a provozovat provizorni osvétleni,
jehoz stupen bude odpovidat funkéni tfidé komunikace.

18) Organizace provadéjici zemni prace musi byt upozornéna na moznou polohovou odchylku
ulozeného vedeni a zafizeni od vykresové dokumentace.

K.2. OCHRANNA PASMA VEDENIi A OBJEKTU
Pro jednotlivé druhy inzenyrskych siti plati predepsana ochranné pasma dle platnych predpisu.

V nasledujicim textu jsou pro informaci uvedena ochranna pasma objektl, stavajicich vedeni.
Ochranna pasma objektl a stavajicich vedeni jsou nasledujici:

Pozemni komunikace zdkon ¢.13/1997 Sb.

Silni€nim ochrannym pasmem je prostor ohranic¢eny svislymi plochami do vysky 50m méfeny od osy
vOozovky.

silnice, mistni komunikace II. a lll. tf. 15m



Elektroenergetika zakon €.458/2000 Sb.

Ochranné pasmo vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
vedeni ve vodorovné vzdélenosti méfené kolmo na vedeni.

V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elekifiny a elektrické stanice je
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladhovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni préace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto
zatizenim.

Ochranna pasma elektroenergetiky jsou nasledujici:

a) podzemni vedeni do 110kV vcetné 1m
b) podzemni vedeni nad 110kV 3m
¢) podzemni sdélovaci kabelova vedeni mistni i dalkova 1,50 m

Plynarenstvi zakon ¢.458/2000 Sb.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti na obé strany od jeho pGdorysu (od
vnéjSiho okraje potrubi). U technologickych objektu je ochranné pasmo vymezené na vSechny strany
od pudorysu objektu.

V ochranném pasmu zafizeni, které slouzi pro vyrobu, pfepravu, distribuci a uskladfiovani plynu, i
mimo néj je zakazano provadét ¢innosti, které by ve svych dusledcich mohly ohrozit toto zafizeni, jeho
spolehlivost a bezpec€nost provozu. Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoznuji a nedojde
k ohroZeni zivota, zdravi nebo bezpecénosti osob, Ize stavebni &innost, umistovani konstrukci, zemni
prace, zfizovani skladek a uskladfiovani materialu v ochranném pasmu provadét pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem drzitele licence, ktery odpovida za provoz pfislusného plynarenského zafizeni.

Ochranna pasma ¢ini:

a) NT a ST plynovody a pfipojky v zastavéném Gzemi obce 1m
b) ostatni plynovody a plynovodni pfipojky 4m
¢) technologické objekty 4m

Objekty zafizeni stavenisté umistovat do vzdalenosti min. 2,5 m od plynarenskych zafizeni.
Stavenistni komunikace vedené nad plynovodem provést z panell jako ochranu plynovodu pred
vlivem stavenistni dopravy.

Vodovody, kanalizace - zakon 274/2001 Sb.

Ochranné pasmo tvofi prostor po obou stranach potrubi, jehoz hranice jsou vymezeny svislou plochou
vedenou v nasledujicich vzdalenostech od vnéjSiho okraje potrubi:

a) vodovodni potrubi do prdméru 500 mm véetné 1,50 m
nad prdmér 500 mm 2,50m
b) kanalizace do DN 500 v¢etné pfipojek 1,50 m
stoky nad DN 500 2,50 m

K.3. PODMINKY PRO PROVADENi VYKOPOVYCH PRACI

Vykopovymi pracemi nesmi byt dotéeny okolni inzenyrské a stavebni objekty. Pokud si to stav a
povaha zeminy v jejich dotyku vyzada je nutno upravit sklon stén ¢i rozsah vykopu tak, aby nebyla
ohrozena stabilita a funkce téchto objektu.

Pfed zahajenim vykopovych praci je bezpodmine¢né nutné nechat vytycit pribéh inzenyrskych siti
prisluSnymi spravci a zajistit jejich pfitomnost pfi provadéni zemnich praci. Vyskytnou-li se pfi
provadéni vykopu podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi byt dalSi stavebni prace
pfizpusobeny skutenému stavu, zplsobu event. Gprav nebo prelozeni téchto vedeni musi byt
projednéan s pfislusSnym spravcem, zmény Upravy se souhlasem spravcu siti pisemné nahlaSeny
stavebnimu Ufadu. V mistech kfizeni se stavajicimi sitémi a v jejich blizkosti budou zemni prace
provadény ruéné za odborného technického dozoru spravce pfislusného technického zafizeni.



V pfipadé poskozeni nadzemnich zafizeni vodovod(, kanalizace, tj. hydrantd, Soupat, $achet a vpusti
a jakychkoli oprav bude ke kolaudaci dolozen souhlas spravcu téchto siti s jejich upravami.

Pfi vykopech je nutné zajistit ochranné zabradli a vystrazné osvétleni. PFi styku s podzemnimi
vedenimi, hlavné pak s kabely, je nutno vyrozumét stavebni dozor stavebnika, ktery zabezpeci dalsi
postup.

L) NAVRH RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY

Veskeré prace musi byt provadény po usecich tak, aby byl zajiS§tén pfijezd k okolnim objektim,
k uliénim hydrantdm, ovladacim armaturam inzenyrskych siti a bezpeény prichod pro pési v dotéené
oblasti po celou dobu provadéni praci.

V ramci pfipravy realizace predlozi zhotovitel stavby k projednani navrh DIO a nasledné zajisti DIR.

L.1. PREPRAVNI A PRiISTUPOVE TRASY

Jako pfistup na stavenis§té budou slouzit stavajici vefejné komunikace 11/610 a 11/277. Tyto jsou
napojeny na obchvat silnice 11/268, nachazejici se jizné od obce, ktery je dale napojen prfes exit 57 na
dalnici Il. tfidy - D10.

Nakladni automobily dodavatele musi respektovat dopravni opatfeni na pouzitych komunikacich (max.
tonéz, rychlost, vyskova a hlukova omezeni atd.).

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych
komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci
musi byt pravidelné odstrariovano. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot
plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét. Zhotovitel stavby zajisti
techniku (kropici vz a vozidlo s kartaci na c¢isténi komunikaci), ktera v pfipadé potieby bude
odstranovat necistoty z vefejnych komunikaci.

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory je nutno omezovat
na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani
motord

L.1. ZVLASTNI UZiVANi POZEMNi KOMUNIKACE

Mimo rozsah stavenisté neni zfizeno zvlastni uzivani komunikace.

L.2. UzAVIRKY

K Uplnym uzavirkam ulic dojde pouze vramci realizace praci na stavebniho objektu SO.102 —
dopravni komunikace, coZ jsou prajezdni useky silnic Il. tfid. V takovém pfipadé dojde k prevedeni
automobilové dopravy na objizdné trasy. Uplné uzavirky budou omezovat dopravu pouze na nezbytné
nutnou dobu napf. pfi frézovani krytu vozovky a pfi pokladce obrusné vrstvy.

Prekopy komunikaci, obnova souvrstvi konstrukce vozovky a vodorovné dopravni znaceni bude
realizovano po Castech, tak aby byl vzdy alespon jeden jizdni pruh prdjezdny. Provoz na takto
omezenych profilech komunikaci bude fizen umistnénym do¢asného koordinovaného svétleného
zafizeni.

Pfi realizaci silni¢nich obrub bude provoz omezen vzdy pouze na ¢asti prdjezdniho profilu pfilehlého
jizdniho pruhu. Zabor jizdniho pruhu bude &init max. 0,75 m tak aby bylo mozno v dotéeném Useku
ponechat dva protismérné jizdni pruhy v min. Sifce 2,5 m.

L.3. OBUJIZDKY

Po celou dobu vystavby etapy | a IV, tedy etap, které se bezprostfedné tykaji prajezdnich Gseku silnic
[1/610 a 11/227, budou na silnicich v okoli Mnichova Hradisté vyznaéeny objizdky odklanéjici transitni
TND mimo centrum Mnichova Hradisté. Vytypovana mista pro odklonéni transitni dopravy jsou: exit 57
a 63 dalnice D10, MUK 11/268 x 11/610, obce HoSkovice, Podhora a Mohelnice nad Jizerou.

Pro mistni automobilovou dopravu budou vyznaceny objizdné trasy v zavislosti na aktualni etapé
realizace a fazi vystavby.

> l.a) etapa - Uprava pritahu silnice 11/610 a zastavkové pruhy



Obousmérnd objizdka dotéeného Useku 11/610 pres parkovisté podél jizni hrany Masarykova
nameésti

> |.b) etapa - Upravy jizni ¢asti namésti 3
Obousmérna objizdka dotéeného Useku I1/610 po ulicich Vita Nejedlého - Jana Svermy — Ivana
Olbrachta — Jiraskova — Turnovska — Sokolovska — 1. maje

> |l) etapa - Uprava z&padni ¢asti ndmésti
Bez objizdky, pouze s vylou¢enim dopravy v severni ¢asti nAmésti a s pfesunutim autobusovych
zastavek na nové zastavkové zalivy pfi 11/610

> |ll) etapa - Uprava severni ¢asti ndmésti
Bez objizdky, pouze s vylou¢enim dopravy z vychodni ¢asti ndmeésti

> V) etapa - Uprava zapadni ¢asti namésti a okoli pratahu silnice 11/227
Obousmérnd objizdka dotéeného useku 11/610 po ulicich Vita Nejedlého — Turnovskd —
Sokolovskd — 1. méje

L.4. VYLUKY

Vzhledem k tomu, Ze se stavba dotyka stavajiciho autobusového nadrazi v severni ¢asti namésti, jsou
jednotlivé etapy voleny tak aby byla zajiS§téna dopravni obsluznost izemi hromadnou dopravou osob.
Po dobu vlastni realizace stavby bude dochazet pouze k ¢aste€nému omezeni na linkach hromadné
dopravy a to presouvanim odbavovacich stanovist. Zruseni stavajiciho autobusového nadrazi bude
realizovano az po dokonceni |. etapy vystavby, ktera zahrnuje zhotoveni novych zastavkovych zalivd
pfi pratahu silnice 11/640 v jizni ¢asti namésti.

L.5. ZAJISTENi ZAKLADNICH PODMINEK A OZNACENi PRO SAMOSTATNY A BEZPECNY POHYB OSOB
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE NA VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACICH A
PLOCHACH SOUVISEJICiCH SE STAVENISTEM

Proj. dokumentace je vypracovana v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavebni ¢innosti dojde k zasahu do vefejnych komunikaci. V misté preruSeni chodnikd a tras pro
pési budou umistény mobilni zatarasy, budou vyznaceny docasné prechody pfes vozovku.

Po dobu vystavby budou pomoci mobilnich podlazek vymezeny trasy, tak aby bylo mozno zajistit pési
napojeni pfilehlych nemovitosti i v obdobi destiveého pocasi. V misté preruseni péSich tras (napfr.
vykopy) je nutno umistit provizorni mastky se zabradlim a odrazovou liStou umoznujici jejich bezpeéné
prekonani. V prostou, kde hrozi objektivni riziko padu do vykopu, budou umistény mobilni zatarasy a
mista budou oznacena svételnou signalizaci pro zajisténi bezpecnosti za snizené viditelnosti.

Na stavbé se nepredpoklada cinnost pracovnikli s omezenou schopnosti pohybu a orientace, z tohoto
divodu nebudou provadény zadné specialni Upravy vnitrostavenidtnich komunikaci a docasnych
objektl ZS.

M)  STANOVENi PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVi, PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI PODLE
ZAKONA €. 309/2006 SB., O ZAJISTENI DALSICH PODMINEK BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVI PRI PRACI.

M.1. BEZPECNOSTNi PREDPISY

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich predpisu ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

NV 264/2006 Sb. zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP

Zakon €. 266/2006 Sb., o Urazovém pojisténi zaméstnancu

Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni bezpeénosti
prace a technickych zafizeni

Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajistovani technické bezpecénosti vybranych zafizeni

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZzadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi BOZP pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich
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NV 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné zplsobilosti
Nafizeni vlddy €. 362/2005 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska ministerstva stavebnictvi €. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroju upravuje kvalifikaci obsluh stavebnich stroji, ve znéni pozdéjSich vynosu
ministerstva stavebnictvi

Zakon ¢. 61/1988 Sb. o hornické &innosti, vybuSninach a o statni banské sprave, ve znéni
pozdéjsich predpis(;

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu;

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk;
Nafizeni viady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaSeni a zasilani
zdznamu o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organu a instituci,

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplUsob organizace prace a pracovnich
postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiredky;

Nafizeni vlady ¢. 339/2002 Sb. o postupech pfi poskytovani informaci v oblasti technickych
predpis(, technickych dokumentl a technickych norem, ve znéni €. 178/2004 Sb.;

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi

Zakon €. 379/2005 Sb. Sb. o opatfenich k ochrané pfed Skodami plsobenymi tabakovymi
vyrobky a jinymi navykovymi latkami a 0 zméné souvisejicich zakonu

Vyhlaska 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci navykovych latek a pfipravki

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
VyhlaSka min. zdravotnictvi €. 288/2003 Sb, kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou
zakazany téhotnym zenam, kojicim zendm, matkdm do konce devatého mésice po porodu a
mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi vyjimecné tyto prace konat z ddvodu
pfipravy na povolani;

Zakon 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych predpist
Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisu- Uplné znéni zakon 471/2005 Sb.;

NV 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci ve znéni
pozdéjsich predpist

Z&kon 377/2005 Sb., kterym se méni zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu a neékteré dalsi zdkony
Vyhlaska MZd. €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaSeni praci
s azbestem a biologickymi Ciniteli;

Vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace a ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalu, ve znéni naf. vl. €. 405/2004 Sb.;

CSN ISO 3864 (01 8010) Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky (11.95)

Vyhlaska MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach;

Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni
vyhlasky €. 98/1982 Sb.;

Vyhlagka CUBP &. 85/1978 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, ve
znéni naf. vl. €. 352/2000 Sb.;

Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢. 97/1982 Sb., vyhlasky ¢.
551/1990 Sb., naf. vl. €. 352/2000 Sb., vyhlasky MPSV &. 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.;
Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky €. 552/1990 Sb. a zmény
uvedené v nafizeni vliady €. 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.;



> Vyhlaska CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢&. 553/1990 Sb.,
naf. vl. €. 352/2000 Sb. a vyhl. MPSV €. 159/2002 Sb.;

> Vyhlaska CUBP a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosh ve znéni vyhlasky €. 554/1990 Sb. a zmény
uvedené v nafizeni vlady €. 352/2000 Sb., vyhl. &. 395/2003 Sb.;

> Nafizeni vlady ¢. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vytahy

> Vyhlaska CBU &. 74/2002 Sb. Vyhlaska CBU &. 74/2002 Sb., o vyhrazenych elektrickych
zafizenich

> Vyhlagka CUBP &. 91/1993 Sb. k zajisténi bezpednosti prace v nizkotlakych kotelnach;

» VyhlaSka ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni) ve
znéni pozdéjSich predpisu

» Vyhlaska ¢€. 392/2003 Sb. o bezpecnosti provozu technickych zafizeni a o pozadavcich na
vyhrazend technicka zafizeni tlakové, zdvihaci a plynova pfi hornické €innosti a Cinnosti
provadéné hornickym zpuisobem

> Vyhl. 199/2006, kterou se méni vyhlagka CBU &. 72/1988 Sb. o pouzivani vybusnin, ve znéni
pozdéjsich predpist

> Vyhl. CBU &. 99/1995 Sb., o skladovani vybusnin (ve znéni vyhl. &. 342/2001 Sb., 200/2006
Sb.);

> Vyhlagka CBU &. 52/1997 Sb., kterou se stanovi pozadavky k zajiéténi bezpecnostl a ochrany
zdravi pfi praci a bezpeénosti provozu pfi likvidaci hlavnich ddlnich dél ve znéni vyhl. CBU &.
32/2000 Sb.;

» Z&kon ¢. 251/2005 Sb., o Ceské inspekci prace

» Zakon &. 253/2005 Sb., kterym se meéni nékteré zdkony v souvislosti s pfijetim zékona o
inspekci prace

» Z&kon 338/2005 Sb. - Uplné znéni zdkona ¢. 178/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad
bezpecnosti prace

» Z&kon ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd. predpist (Uplné znéni zak. €.
67/2001 Sb.);

» VyhlaSka &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru - vyhlaSka o pozarni prevenci

» VyhlaSka MV €. 111/1981 Sb., o Cisténi komin(;

» VyhlaSka MV ¢&. 456/2006 Sb, kterou se méni vyhlaska MV ¢. 255/1999 Sb. o technickych

podminkach vécnych prostiedkd pozarni ochrany ve znéni NV &. 352/2000 Sb.
> Vyhlaska 297/2005 Sb., kterou se méni vyhl. 323/2001 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona €. 238/2000 Sb., o HZS CR a o zméné nékterych zakonud, ve znéni
pozdéjsich predpist
Souvisejici technické normy:

CSN 733050 Zemni prace

CSN 732810 Drevéné konstrukce

CSN 743305 Ochranné leseni

ON 2701144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéseni a uchopeni bifemen
CSN 341010 Veobecné piedpisy pro ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim
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M.2. PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI

V souladu s § 15, odst. 2, zakona €.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny
provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby
zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP*) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

M.3. PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI

V souladu s § 15, odst. 1, zakona ¢.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen dorucit oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenis§té oznameni o zahjeni praci nejpozdéji do 8 dnu
pred predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mudze byt doru€eno v listinné nebo elektronické
podobé.



Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpe€nostnich predpisech pro
vSechny prace, které pfichazeji do Uvahy. Tato opatfeni musi byt Fadné zajisté€na a kontrolovana.
VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt udrzovan
porfadek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomucky se musi udrzovat v
pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu urCeny prezkouSeny elektrikaf. Pfipojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru PRE.

Od verejného provozu musi byt stavenisté oddéleno zabranami.

Podzemni investice je nutno pfed zahajenim praci fadné vytyCit a zabezpecit béhem praci proti
poskozeni.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi
postupy pro jednotlivé ¢innosti.
M.4.  CINNOST KOORDINATORA BOZP

Pfed zahajenim stavebnich praci a v prdbéhu realizace stavby bude stavebnikem stavby zajisténa
pritomnost a vykon funkce koordinatora BOZP.

Stavebnik uzavie smlouvu a zajisti na stavenisti pfitomnost koordinatora BOZP, ktery bude dohlizet
na dodrzovani bezpec¢nostnich vyhlasek a predpist v ramci stavebnich a montaznich praci, jeho
¢innost béhem pfipravy a realizace stavby bude nasledujici:

Cinnost koordinatora BOZP béhem piipravy stavby

d) dava podnéty a doporucuje technicka feSeni nebo organizacni opatfeni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpe€ného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace
vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecruji sou¢asné nebo v
navaznosti; dba, aby doporuované feSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s
pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s
prihlédnutim k Uc¢elu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfimérené,

e) poskytuje odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavk( na zajiSténi bezpecné a
zdravi neohrozujici prace, odhadu délky ¢asu potfebného pro provedeni planovanych praci
nebo cinnosti se zfetelem na specifick& opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a
procesy a potfebnou organizaci praci v prubéhu realizace stavby,

f) zabezpecuje, aby plan obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim
podminkam stavenisté, udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych
pro zajisténi bezpe€né a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan viemi
zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami,

g) zajisti zpracovani pozadavkd na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich.

Cinnost koordinatora BOZP b&hem realizace stavby

a) koordinuje spolupréci zhotoviteld nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zietelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a ¢innosti provadéné na stavenisti sou¢asné popfipadé v tésné navaznosti, s
cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrafiovat pracovnim Urazdm a pfedchazet vzniku
nemoci z povolani,

b) dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych
postupl a planovani bezpe¢ného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a ¢asové
vazby pfi realizaci stavby uskuteéni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,

c) spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych praci nebo
éinnosti,

d) sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany
pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiuje na zjisténé nedostatky a
pozaduje bez zbyte¢ného odkladu zjednani napravy,

e) kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem
zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

f) spolupracuje se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a s
prislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky
dozor stavebnika,



g) zucastruje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Gfadem podle zvlastniho
pravniho predpisu.

Koordinator béhem realizace stavby:

a) navrhuje terminy kontrolnich dnG k dodrzovani planu za Ucasti zhotoviteld nebo osob jimi
povéfenych a organizuje jejich konani,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatkd,

c) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci na
stavenisti, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym
zplsobem byly tyto nedostatky odstranény.

M.5. OzNACENi AZABEZPECENI STAVBY

Stavenisté bude ohrazeno. U vstupu na stavenisté bude umisténa informacni tabule se zakladnimi
Udaji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnik( stavebnika a zhotovitele v¢. kontaktd. Na
viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno oznameni o zahgjeni praci, toto musi byt
vyvéSeno po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi
k uzivani. Zplisob oznaceni a zabezpeceni stavby a rezim vstupu pracovnikGl na stavenis§té bude
stanoven ve smluvnim vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Na
stavenidti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz§i pozarni stanice, prvni pomoci a
policie.

M.6. PRACOVNIi DOBA, FOND PRACOVNi DOBY

Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikl na stavenisté a zpusob oznaceni a zabezpeceni stavby
bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani staveniste.

Stavebni a montazni prace budou provadény pfi 7mi dennim pracovnim tydnu v dobé od 07.00 do
21.00 hod v pracovni dny (pondéli — patek) a v dobé od 8.00 do 19.00 hod mimo pracovni dny s tim,
ze hluéné ¢innosti budou provadény v pracovni dny (pondéli az patek) od 07.00 hod do 18.00 hod a v
dobé od 8.00 do 18.00 hodin mimo pracovni dny (sobota, nedéle a statni svatky). Je uvazovano
s poledni pfestavkou v délce 1 hod. Pfi ur€ovani dob trvani ¢innosti jsou respektovany statni svatky, je
uvazovano s prerusSenim stavby v dobé od 22.12. do 02.01.

M.7. PODMINKY PRO PROVADENi ROZHODUJICiCH PRACI A CINNOSTi Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI

V nasledujicim textu jsou stanoveny zasady pro rozhodujici prace a ¢innosti provadéné na stavbé:

1. Zemni prace
2. Manipulace s materialy
3. Nahfivani zivic
4. Betonarskeé prace
1. ZEMNi PRACE
a) PFipravné prace

Na z&kladé provedeného prizkumu stavenisté projektant uréi tfidu horniny, polohy inzenyrskych siti
nebo jinych podzemnich pfekdzek a ochrannd péasma elektrickych, plynovych nebo jinych
nebezpecnych vedeni. Vyznaceni v8ech inzenyrskych siti v projektu musi byt ovéfeno a potvrzeno
jejich provozovateli. Ve spolupréaci s ostatnimi u€astniky vystavby musi byt stanovena opatfeni a
podminky k bezpecnému provedeni zemnich praci. Jde zejména o stanoveni zplsobu zajisténi
stability stén vykopu, zabezpeceni sousednich objektl ohrozenych vykopem a bezpecnost osob v
ohrozeném prostoru.

b) Pozadavky na zajisténi bezpeénosti pfed zahajenim zemnich praci:

- oveéfeni projektovych Udaji o polohach inzenyrskych siti nebo jinych pozemnich i podzemnich
prekazek,

- stanoveni zpusobu provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti s jejich
provozovateli,

- vyznaceni v8ech podzemnich vedeni na terénu s druhem inzenyrskych siti, s hloubkou jejich
ulozeni a ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace
provadét,



- zabezpeceni okolnich objektd a komunikaci, jejichz stabilita by mohla byt pfi provadéni
zemnich praci ohrozena.

Vykopovymi pracemi nesmi byt dotéeny okolni inzenyrské a stavebni objekty. Pokud si to stav a
povaha zeminy v jejich dotyku vyzada je nutno upravit sklon stén ¢i rozsah vykopu tak, aby nebyla
ohrozena stabilita a funkce téchto objektu.

Pfed zahajenim vykopovych praci je bezpodmine¢né nutné nechat vyty€it pribéh inzenyrskych siti
prisluSnymi spravci a zajistit jejich pfitomnost pfi provadéni zemnich praci.

Vyskytnou — li se pfi provadéni vykopud podzemni vedeni v projektu nezakreslend, musi byt dalsi
stavebni prace pfizplsobeny skute€nému stavu, zpdsobu event. Uprav nebo prelozeni téchto vedeni
musi byt projednan s pfisluSnym spravcem, zmény Upravy se souhlasem spravcl siti pisemné
nahlaseny stavebnimu Gfadu.

V mistech kfizeni se stavajicimi sitémi a v jejich blizkosti budou zemni prace provadény ru¢né za
odborného technického dozoru spravce prisluSsného technického zafizeni. V pfipadé poskozeni
nadzemnich zafizeni vodovodu, kanalizace, tj. hydrantl, Soupat, Sachet a vpusti a jakychkoli oprav
bude ke kolaudaci dolozen souhlas spravct téchto siti s jejich Upravami.

Pfi vykopech je nutné zajistit ochranné zabradli a vystrazné osvétleni.

Pfi pouziti vykopku k zasypani ryh bude tento material tfidén a pouzit jen do velikosti zrna 10 mm. P¥i
zasypavani ryh se bude material ukladat po vrstvach podle druhu materialu ve vrstvach max. 0,2 m.
Jednotlivé vrstvy budou dostate¢né hutnény. Dodavatel stavby rovnéz zajisti pravidelné provadéni
zkouSek miry hutnéni zeminy podlozi. Zkousky podkladnich vrstev a zivinych krytl vozovky a
chodnikd a provede o tom zaznamy ve stavebnim deniku. Ke kolaudaci budou dolozeny protokoly o
provedenych zkougkach hutnéni v souladu s CSN 72 1006 kontrola zhutnéni zemin a sypanin a CSN
73 6192 razové zatézovaci zkousky vozovek a podlozi.

c) Zajisténi vykopovych praci
Pfi provadéni vykopovych praci musi byt zabranéno:

- padu osoby do vykopu jeho ohrazenim (dvoutyCové zabradli 1,1 m vysoké), popf. vytvofenim
technické zabrany odsazené od hrany vykopu v zavislosti na jeho hloubce, nebo zakrytim

- sesuti stén vykopu, jehoz stabilita se zajiStuje pazenim, které je pfedepsano v projektu stavby
v zastavéném Uzemi se musi vykopy pazit do hloubky 1,3 m, v nezastavéném uUzemi od
hloubky 1,5 m,

- vstupu do nezajisténého vykopu

- zatézovani okraju vykopl zeminou, materialem nebo okolnim provozem, od hrany vykopu
musi byt ponechan volny pruh miniméiné 0,5 m Siroky

Pfi provadéni vykopovych praci musi byt zajisténo:

- pii praci ve vykopu hlubsim nez 1,3 m musi pracovnik pouZivat ochranou pfilou, na odlehlych
pracovistich ve vykopech hlubsich neZ 1,3 m nesmi pracovnik pracovat samostatné. Sitka
dna vykopu, pokud se v ném pracuje, musi byt minimélné 80 cm.

— pfi pferuSeni zemnich praci (jedna se o €asovy Usek minimalné 24 hodin) musi byt stav
zabezpeceni vykopu ovéfen odpovédnym pracovnikem.

— pouzivaji-li se k vykoplm stroje, nesmi byt ruéni zemni prace provadény v nebezpetném
dosahu stroje, coz je maximalné dosah pracovniho zafizeni stroje zvétSeny o bezpeénostni
pasmo v §ifi 2 m.

— podzemni prace, pokud se nejedna o hornicky zplsob, musi byt podrobné feSeny projektem a
zvlastni duraz je kladen na technologii provadéni, vétrani, dopravu, odvodnéni, osvétleni,
apod.

— u vrinych praci se musi zabezpeCovat po skonceni prace vSechny vrty o praméru vétSim
20 cm bud zakrytim, nebo ohrazenim.

- vykopy u vefejnych komunikaci musi byt opatfeny vystraznou dopravni znackou a v pfipadé
snizené viditelnosti Cervenym svétlem na zacatku a konci vykopu.

— pres vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpe&né prechody o Sifce nejméné 0,75 m, na
vefejnych prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké nejméné
1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym
jednotyCovym zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym
dvouty€ovym zabradlim se zarazkou. Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt
vybaveny oboustrannym dvoutyévym zabradlim se zarazkou.



2. MANIPULACE S MATERIALY

Konkrétni plochy uréené ke skladovani materiald budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak,
aby byly v co nejvyssi mife vylouc¢eny moznosti Urazu pfi manipulaci s materidlem. Sou¢asné musi byt
material skladovan takovym zplsobem, aby byla zajisténa moznost prijezdu hasi¢skych vozidel a
vozidel IékaFské sluzby.

Plochy, skladisté nebo i jednotlivd mista k uskladnéni materidlu nesmi byt v prostorach v blizkosti
elektrického vedeni, trvale ohrozovanych dopravou bfemen do vysky, horizontalni dopravou atd.
Venkovni plochy, na které se uklada material, musi byt odvodnény, upraveny popf. zpevnény tak, aby
se material dal bezpecné skladovat a snadno odebirat.

Pfi ru€ni manipulaci s materialem ohrozuje bezpecénost pracovniku:

— ostré hrany pfepravovaného materialu
- vyénivajici hiebiky
- pésky obald
— drsny nebo nerovny povrch materialu
- tfisky
- pad bfemen zplsobeny:
- chybnou manipulaci
- velkou hmotnosti
- Uchopovymi moznostmi
- nedostateénym manipula¢nim prostorem

Pfi manipulaci s materidlem pomoci zdvihaciho zafizeni odpovida dodavatel stavby, Ze pracovnici
provadéjici manipulaci s materidlem maji platna opravnéni (vazacsky prikaz) a pracovnici obsluhujici
zdvihaci zafizeni platny jefabnicky priikaz. Pfed pocatkem nakladacich a vykladacich praci se musi
zkontrolovat spravnost zavéSeni bfemena (kontrolni zdvih), vyloudit pfitomnost pracovniki na
bfemenu a v pasmu jeho mozného padu. Vaza¢ s obsluhou zdvihaciho zafizeni (jefabnikem) urci
jednoznacny zplUsob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze muze davat pouze jeden pracovnik
ur€eny k manipulaci s materialem, ktery je rozliSen od ostatnich pracovnikd pomoci zfetelné
nezaménitelné Upravy pracovniho odévu (jasna barevna vesta, paska na rukavu, vybaven vysilackou).

Pfi manipulaci s materidlem jsou pracovnici a obsluha zdvihaciho zafizeni vybaveni OOPP, které
odpovidaji rizikim mozného ohrozeni zdravi.

3. PRACE SE ZIVICEMI.

Z&kladni bezpecénostni pozadavky pro praci se Zivicemi:

- dodrzovéani stanovenych technologickych postupu.

- zabezpeceni nucené vymény vzduchu v uzavienych prostorech.

- provadeéni praci minimalné dvéma pracovniky.

- zabranit vniknuti vody do zasobnikd, cisteren nebo jinych nadob, uréenych k uskladnovani
a rozehfivani Zivic.

- tavné nadoby na rozehfivani zivic upravit tak, aby nemohlo dojit ke styku Zivice s ohném.
Nadoby zabezpecit proti pfevrzeni.

- dodrzovéani zakazu rozehfivani Zivic otevienym ohném pfimo v obalech.

- rozehfivani zivic otevienym ohném ve vyskach provadét jen v krytych topenistich s hofaky
na plynna nebo tekuta paliva.

- skladovani tekutého paliva v prostorach k tomu uréenych a pfi dodrzeni vzdalenosti
hoflavého materialu od otevieného ohné minimalné 4 m.

- pfitomnost obsluhy u kotle po celou dobu rozehfivani zivice otevienym ohném.

- rucni svisla doprava rozehréaté Zivice v ,asfaltovych védrech”, provadét pomoci kladky do
vySe max. 8 m, s podminkou mozného sledovani nadoby po celé dopravni draze.

- Zabezpecit prostor, kde se provadi postfik horkou zivici, proti vstupu nepovolanych osob.

4. BETONARSKE PRACE

Jedna se o klasické stavebni prace, pfi nichz musi byt na kazdém pracovisti zajiStén volny pracovni
prostor o Sifce minimalné 0,6 m. Uklada-li se betonova smés do konstrukci (bednéni) z vyvySenych
mist, musi byt dodrzena zasady pro ukladani (sypani) smési do armované ¢asti z maximalni vysky



2 m. Pfi padu z vétSich vysek dochazi k rozmiseni betonové smési, a tim snizeni pevnosti betonové
konstrukce. Kazdé vyvySené pracovisté musi byt zajisténo proti padu osob z vysky.

Doprava a ukladani smési (betonova, maltovd) tlakovym zplsobem se provadi podle navodu k
obsluze a provozu zafizeni a stanovené technologie. Mezi mistem odbéru a obsluhou €erpadla musi
byt stanoven zpusob dorozumivani. Rozebirani a ¢isténi potrubi a hadic pod tlakem je zakazano.

Pfi vyrobé a zpracovani malt nebo praci s vdpnem musi pracovnici pouzivat ur¢ené OOPP. Jedna-li
se o klasické omitani, je postacujici ochrannou zraku pfilba s rozSifenim nad ¢elem.



