


Ing. Václav JANDÁČEK

PROJEKTOVÁ, KONZULTAČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BŘEVNOVSKÁ 5, 169 00 PRAHA 6-BŘEVNOV, 220 518 758




investor: Město Mnichovo Hradiště

zakázka: Dokumentace pro opravu schodiště nad soutokem Jizery a
Nedbalky

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zak. č.: 094 / 18
PRAHA říjen 2018


Ing. V. Jandáček
Ing. M. Cvetler

Město Mnichovo Hradiště

Dokumentace pro opravu schodiště nad soutokem Jizery a Nedbalky

A/ Průvodní zpráva

A. 1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a/ Název stavby Oprava schodiště nad soutokem Jizery a Nedbalky

b/ Místo stavby:

Soutok Nedbalky a Jizery parcela č . 328 a styk s parcelou 2623 k. ú. Mnichovo Hradiště

c/ Předmět dokumentace: Schodiště a přístupové cesty a hrana v sousedství židovského hřbitova

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

Město Mnichovo Hradiště

A.1.3. údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Václav Jandáček Projektová, konzultační a inženýrská kancelář

Amforová 1885 155 00 Praha 6

Zasílací adresa 166 00 Praha – 6 Břevnovská 1088/5

IČO 112 50 712 DIČ 520712052

Autorizace: Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb

Číslo autorizace: 0002218

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

Rozsah území – jedná se svah na hraně křídové tabule, který je poměrně strmý a končí u řeky Jizery a Nedbalky, jde o nezastavěné území s přírodním porostem využívané jako rekreační plocha. Na jižní hraně sousedí prostor s židovským hřbitovem, ze kterého jsou patrné zbytky zdi.

Území dle katastrálních údajů nijak chráněno, odtokové poměry jsou dány svahem, který odvádí srážkové vody směrem k řece.

Území je chápáno jako součást rekreační zóny, nemá žádné známé výjimky a pro stavbu nejsou podmíněné a vyvolané investice.

Pozemky jsou: parcela č . 328 a styk s parcelou 2623 k. ú. Mnichovo Hradiště

A.4 Údaje o stavbě

Jedná se o opravu stávajícího schodiště a cest k němu vedoucích

Účelem užívání stavby je komunikace v rekreační zóně

Jedná se o trvalou stavbu

Ochrana stavby není známa a nebyla nalezena ochrana památková nebo ochrana přírody

Technické požadavky na stavbu jsou běžné, není možná bezbariérovost a není možné dodržet zásady pro schodiště dnes platné. Zábradlí jsou upravena a zvýšena na 1100 mm.

Plocha stavby a kapacity se nemění, stavba nemá spotřebu energií dešťové vody jsou odváděny na svah, kde se vsakují, nevznikají odpady a emise.

Základní předpoklady výstavby jsou jedna časová sezona je možné členění na etapy nebo rozdělení dle jednolitých cest a úpravy zbytku zdi.

Orientační náklady stavby jsou cca 2 500 000,- Kč přesnějším údajem je položkový rozpočet.

A.5 Členění stavby na objekty a soubory

Stavba je jeden objekt, soubory nesou součásti stavby

V Praze říjen 2018

Ing. V. Jandáček
