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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Zajmoveé Uzemi se nachdzi na zapadnim okraji intravilanu mésta. Jedna se o lesopark na
skalnatém zvySeném svahu nad inudaénim Uzemim fFeky Jizery. Svah je orientovan na
sverozapad. V historickém lesoparku jsou historické péSiny ve Spatném stavu stejné jako
mobiliaf. Tento stav velice omezuje prichodnost i funkci lesoparku

b) udaje o souladu u s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo
vefejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem,
Jedna se o obnovu stavajicich objektt bez zmény vyuZiti uzemi.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na
vyuzivani uzemi

Nejsou zadné informace o povolenych vyjimkach.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Nejsou zadné podminky dotéenych organu

f) vy€et a zavéry provedenych prizkumu a rozborud - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

V ramci geodetického zaméfeni doslo k zaméreni lokality.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich piredpisu’)

Nebyla zjisténa.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

V lokalité nebylo vyhlaSeni zéplavové Uzemi viz. Stavba nebude zasahovat do poddolovaného
Gzemi. Dle registru sesuvii Ceské geologické sluzby — Geofondu CR nejsou v z&jmovém
Uzemi evidovany zadné svahové nestability — sesuvy, zaroven se nejedna o Uzemi s
doznivajicimi ddlnimi vlivy.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby se nepfedpoklada. Po dobu vystavby budou okolni
pozemky mirné ovlivnény hlukem a zvySenou prasnosti. Stavebni prace nebudou takového
druhu a intenzity, aby ovliviiovaly okoli stavby nepfiméfenym zplsobem. Realizované opatfeni
neovlivni odtokové poméry.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba nebude vyzadovat kaceni dievin. Pfed zapocetim praci spravce zajisti udrzbu drevin.
k) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pIlnéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Stavbou nevznikne pozadavek na zabor ZPF, PUFL.

I) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Stavba svym charakterem nevyzaduje Zzadné pozadavky na dopravni a technickou
infrastrukturu.

Pohyb techniky bude probihat pouze na pozemcich v majetku investora. Nebude tedy nutné
fesit napojeni na dopravni infrastrukturu. Pokud stavebni technika opusti prostor stavby, nesmi
dojit k poskozeni nebo ke znecisténi verejnych komunikaci. Pokud by k vySe uvedenému
doSlo, je dodavatel stavby povinen ucinit veSkera opatfeni k napravé — Cisténi a oprava
komunikaci. Pfistup je po stavajicich komunikacich.

Technicka infrastruktura

Stavbou prochazi kanalizace. V ramci stavby musi byt respektovana jejich ochranna pasma
inZenyrskych siti.

Ochranna pasma IS
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Pozemni komunikace - zakon ¢.13/1997 Sb.

silnice, mistni komunikace Il. a lll.tf. 15 m od osy vozovky, nebo pfilehl.jizd.pasu
Telekomunikacni vedeni - zakon €.151/2000 Sb.

podzemni telekomunikacni vedeni 1,5 m

Elektroenergetika - zakon ¢€.458/2000 Sb.

nadzemni vedeni nad 1 kV do 35 kV v&etné 7 m od krajniho vodice

nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kV v€etné 12 m od krajniho vodice

podzemni vedeni do 110 kV v&etné 1 m po obou stranach

kraj.kabelu

podzemni vedeni nad 110 kV 3 m po obou stranach kraj.kabelu venkovni elektrické stanice a
stanice s napétim véts§im nez 52 kV v budovach: 20 m od vnéjSiho lice obvodové zdi nebo
oploceni stozarové elektrické stanice s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na aroven nizkého napéti: 7 m kompaktni a zdéné elektrické stanice s pfevodem napéti z
urovné nad 1 kV a menS$i nez 52 kV na Uroven nizkého napéti: 2 m vestavéné elektrické
stanice: 1 m od obestavéni

Plynarenstvi — zakon ¢€.458/2000 Sb.

nizkotlaky a stfedotlaky plynovod v zastavéném Gzemi obci 1 m na obé strany od padorysu
ostatni plynovody 4 m na obé strany od pudorysu

Zasobovani teplem — zékon ¢.458/2000 Sb.

zafizeni na vyrobu a rozvod tepelné energie 2,5 m vymeénikové stanice 2,5 m

Vodovody a kanalizace - zakon ¢.274/2001 Sb.

vodovodni fad do praméru 500 mm véetné 1,5 m

vodovodni fad nad primér 500 mm 2,5 m

kanaliza¢ni stoka do prdméru 500 mm véetné 1,5 m

kanaliza¢ni stoka do prdméru 500 mm véetné 2,5 m

Bezbariérové uzivani stavby projektovd dokumentace nefeSi - na tento typ staveb se
nevztahuje vyhl. 369/2001 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

m) vécné a ¢asoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nevyZaduje podminujici nebo vyvolané investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

326, 328 ku, Mnichovo Hradisté

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo

Nevznikne ochranné nebo bezpe€nostni pasmo

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Stavba je v souladu s CSN 75 2410 a tudiZ nevyZaduje statické posouzeni.

b) ucel uzivani stavby

vefejna komunikace pro pési

c¢) trvala nebo doc¢asna stavba

Jedn4 se o stavbu trvalou

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Tato etapa je navrzena jako bezbariérova

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu
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Nejsou zadné podminky dot&enych organ

f)ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu’)

Nebyla zjisténa.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod

celkova délka obnovenych pésin (§1.8m) 309 m
celkova délka obrubniku z kulatiny 305m
pocet odpocinkovych mist s lavickou 3
pocet odpadkovych koS 3
pocet infotabuli 1

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotireby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod

Stavba nebude mit naroky na hmoty a energie. podle pfilohy €. 1 k vyhlasce ¢.381/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Predpokladany zacatek stavby 2020.

j) orientacni naklady stavby.

0,6 miliond Korun €eskych

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

V ramci stavby nedojde ke zméné urbanistického a architektonického feSeni dané lokality.
Pfedmétem zaméru je obnova parkovych pésin, jejich odvodnéni a terénni prace.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.
Architektonické feSeni vychézi z ucelu lokality a jeho pfirodni povahy. Tvar je uréen mistnimi
dispozicemi.

B.2.3 Dispozicni a provozni freseni, technologie vyroby

V ramci stavby nedojde ke zméné dispozi¢niho feSeni. Pfedmétem zaméru jsou udrzovaci
prace spocivajici primarné v terénnich pracich a udrzbé komunikace.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace respektuje vyhl. 369/2001 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Projektova dokumentace nefesi - na vySe zminéné udrzovaci prace se nevztahuje Nafizeni
evropského parlamentu a Rady EU €. 305/2011 (CPR).

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Projektova dokumentace feSi zpfistupnéni lesoparku komunikacemi pro pé€si max. Sife 1.8m.
Il. etapa 2. Cast revitalizace lesoparku feSi 309 m péSin navazujicich na prvni ¢ast druhé
etapy. Prace na této ¢asti budou provadény tak aby vysledek tvofil jednotny dojem s prvni
etapou.

Mistem stavby je vzrostly lesopark bude zde proto znacny podil ruéni prace takze veskeré
vykopové dopravni i pokladkové prace budou maximalné Setrné.

konstrukéni a materialové reseni

VétSinou budou pouzity pfirodni materidly kdmen dfevo a betonovy recyklat. Ostatni materialy
(kovy atd. budou pouzity v nezbytné minimalni mife.
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Parkova péSina bude zaloZzené na urovnanou plan. V pfitomnosti kofenl budou prace
provadény ruéné. Plan bude ve sklonu max. 1%. V mistech s kofeny €i skalnimi vybézky je
mozno niveletu odskocit viz. vykres D1.2.1. Po svahu bude péSina lokalné podélné zajisténa
obrubou z dfevénych klad vykres D1.2.1.

Budou osazeny 3 nové lavicky U kazdé lavicky bude osazen odpadkovy koS. Nestabilni svahy
na odpocinkovych mistech budou a zpevnény rovnaninou na sucho s prostérkovanim a s
vyklinovdnim a urovnanim lice s max. svislym sklonem 10:1. Svislé konstrukce rovnaniny je
nezbytné zaloZit na zékladovou patku.

V podmaceném useku dl. 20m bude doplnéna spodni drenazni vrstva z kamenného zahozu tl.
300 mm navazujici na zachytny drén § 0.4 .m vedeny podél komunikace zachycujici vodu z
horni ¢asti svahu. V tomto Useku bude rovnéz pfi¢ny povrchovy Zlab z kamenné dlazby.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni
Nejsou obsazena.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Z charakteru stavby vyplyva, Ze nebylo tieba fesit posouzeni technickych podminek pozarni
ochrany stavby.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Stavba nevyZzaduje energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby nebylo tfeba feSit poZzadavky na pracovni a komunalni
prostiedi.

B.2.11 Zasady ochrany pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

Stavba je navrZzena tak aby odolala negativnim u¢inkim vnéj$iho prostiedi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni ”

Pokud stavebni technika opusti prostor stavby, nesmi dojit k poSkozeni nebo ke znecisténi
vefejnych komunikaci. Pokud by k vySe uvedenému doslo, je dodavatel stavby povinen ucinit
veskera opatfeni k ndpravé — Cisténi a oprava komunikaci.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Neni tfeba zvlastniho napojeni na mistni infrastrukturu

c) doprava v klidu

Neni feSena

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

V feSeném Uzemi budou odkopany nerovnosti a bude zfizena hutnéna zemni plan pro obnovu
objekta.

b) pouzité vegetacni prvky

Nebudou pouzity Zadné biovegetaéni prvky.

c) biotechnicka opatreni

V ramci stavby nebudou ucinéna 24dn4 biovegetacni opatfeni.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Pfedmétem dokumentace je obnova parkovych pésin a doplnéni mobiliare.

Po dobu vystavby bude okoli stavby mirné ovlivnéno hlukem ze stavebnich praci a dopravy
materidlu. Stavebni prace nebudou vSak takového druhu a intenzity, aby ovliviiovaly okoli
stavby nepfiméfenym zpusobem.

Hiuk

Pracovnici, ktefi pracuji se stroji, budou vybaveni ochrannymi pomuckami a budou pferusovat
své prace v hluéném prostfedi ze zdravotnich davodd nezbytnymi prestdvkami. V pfipadé
nedodrZeni pfipustné hladiny hluku, budou provedena protihlukova opatfeni, aby se zabranilo
obtéZovani okoli hlukem. Na stavbé se pracovnici nebudou domlouvat akustickymi signaly.
Emise a ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny Zemni prace, doprava materialu
Prace budou s ohledem na ochranu ovzdus$i provadény co nejopatrnéji. Nebudou provozovany
dopravni prostfedky, které ve vyfukovych plynech prekra€uji mezni limity Skodlivin stanovené v
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

Vibrace

K zamezeni nepfiznivych U€inkd stavebnich stroju s vibraénimi G€inky na budovy a zafizeni
umisténé v blizkosti stavby budou tyto stroje pouzivany pouze se souhlasem stavebniho
dozoru na pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

PrasSnost

Technologie provadéni praci bude pfizplisobena podminkam na stavenisti, bude zajisténa
moznost kropeni a postfiku pfi provadéni praci prasny material nebude skladovan na volném
prostranstvi: S ohledem na sniZzeni prasSnosti a pfipadnou kontaminaci budou dopravni
prostfedky pred vyjezdem ze stavenisté Cistény. Pfipadné znecisténi komunikace zplsobené
vozidly pfi vyjezdech ze stavenisté bude pribézné kontrolovano a ¢isténo.

Odpady

Nakladani s odpady musi byt prokazatelné provadéno s platnou legislativou, kterou je
zejména:

Zakon €.185/2001 Sb. O odpadech

Vyhlaska MZP ¢. 381/2001 Sb., kterou stanovi katalog odpad( v platném znéni

Vyhlaska MZP €. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni
VyhlaSka MZP €. 376/2001 Sb. O hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu v platné znéni.
S pfipadnou nevhodnou odtéZenou zeminou bude nakladano v souladu se zakonem o
odpadech zak. €. 185/2001 Sb.

pfipadné dle vyhl. €. 257/2009 Sb.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a zivo€icht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Prace budou respektovat stavajici dfeviny a v jejich blizkosti budou provadény ruéné a Setrné.
Prace mohou probihat pouze za klimaticky vhodnych podminek, tedy v obdobi s nizkym
srazkovym Uhrnem, popfipadé po zamrzu.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nedotyka chranéného Gzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Zavazné stanovisko nebylo vydano.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavérd o nejlepsSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci
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f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Stavba nevyZaduje zfizeni ochrannych a bezpecnostnich pasem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby, ji nebude mozné vyuzit na ochranu obyvatelstva. Nebyly
stanoveny ani Zadné z&sady prevence zavaznych havarii popf. zény havarijniho planovani z
ddvodu ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Pfijezdové trasy jsou patrné ze Situace SirSich vztahd. Napojeni na dalSi technickou
infrastrukturu neni nezbytné.

b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno odvodriovaci ryhou

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pohyb techniky bude probihat na plochach investora. Nebude tedy nutné Fesit napojeni na
dopravni infrastrukturu. Pokud stavebni technika opusti prostor stavby, nesmi dojit k
posSkozeni nebo ke znecidténi vefejnych komunikaci. Pokud by k vySe uvedenému doSlo, je
dodavatel stavby povinen ucinit veSkera opatfeni k napravé — Cisténi a oprava komunikaci. Na
pozemcich vyuzivanych jako louky, dojde po dokon&eni stavby v prostoru pfistupu na stavbu k
obnové travniho porostu formou orby, vlaceni a oseti vhodnou travni smési.

d) Vliv napojeni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky. Je navrzena tak, aby nedoslo béhem provadéni
stavby a po jejim dokon&eni k naru$eni stavu mimo parcely pfimo dotéené. Po dobu realizace
dojde k doasnému zvySeni provozu motorovych vozidel. V okoli stavby byly identifikovany
inZenyrské sité. V ramci stavby musi byt respektovana jejich ochranna pasma.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,

Nejsou pozadavky na asanace a demolice.

f) Maximalni zabor pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Docasny zabor bude 950 m?.

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nevznikaji pozadavky na obchozi trasy

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace nakladani s odpady

podle pfilohy €. 1 k vyhlaSce ¢.381/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, Katalog odpadu
jsou odpady zafazeny do Skupiny katalogu odpadu 17 — Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné
vytéZené zeminy z kontaminovanych mist):

Cislo . A . T
odpadu: kategorie: nazev: zpusob nakladani:
17 01 01 O beton recyklace
17 01 02 (6] cihly recyklace

Likvidace probéhne v souladu s § 12 zakona €.
185/2001 Sb., o odpadech, s vyhlaskou MZP CR ¢&.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani

s odpady.

smési nebo oddélené frakce betonu,
17 01 06 N cihel, tasek a keramickych vyrobku
obsahujici nebezpecné latky

Smési nebo oddélené frakce betonu,
17 01 07 O cihel, tasek a keramickych vyrobku recyklace, skladkovani
neuvedené pod cislem 17 01 06

17 02 01 O dfevo recyklace, skladkovani, palivo
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17 02 02 O sklo recyklace
17 02 03 O plasty recyklace
" . Likvidace probéhne v souladu s § 12 zakona €.
70204 | N ﬁ‘;‘ggg}fgz éalgtf;?]:gjiz&cz' Seengmi | 185/2001 Sb., 0 odpadech, s vyhlaskou MZP CR .
. : ixex 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
latkami znecisténé
s odpady.
Likvidace probéhne v souladu s § 12 zakona €.
fx i 185/2001 Sb., o odpadech, s vyhlaskou MZP CR ¢.
17 03 01 N asfaltové smési obsahujici dehet 383/2001 Sb.. 0 podrobnostech nakladani
s odpady.
asfaltové smési neuvedené
17 03 02 O pod &islem 17 03 01 recyklace
17 04 02 O hlinik recyklace
17 04 04 (6] zinek recyklace
17 04 05 O zelezo a ocel recyklace
17 04 07 O smésné kovy recyklace
kabely neuvedené
17 04 11 O pod &islem 17 04 10 recyklace
zemina a kameni neuvedené
17 05 04 O pod &islem 17 05 03 recyklace
vytézena hlusina neuvedena
17 05 06 (e} pod &islem 17 05 05 recyklace
stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici
PCB (napf. tésnici materialy obsahuijici | Likvidace probéhne v souladu s § 12 zakona ¢.
17 09 02 N PCB, podlahoviny na bazi pryskyfic 185/2001 Sb., o odpadech, s vyhlaskou MZP CR ¢.
obsahujici PCB, utésnéné zasklené 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
dilce obsahujici PCB, kondenzatory s odpady.
obsahujici PCB)
Likvidace probéhne v souladu s § 12 zakona C.
17 06 03 N jiné izolaéni materialy, které jsou nebo 185/2001 Sb., o odpadech, s vyhlaskou MZP CR ¢.
obsahuji nebezpecné latky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady.
izola¢ni materidly neuvedené
170604 | O pod &isly 17 06 01 a 17 06 03 recyklace
stavebni materidly na bazi sadry
17 08 02 (0] neuvedené recyklace
pod ¢&islem 17 08 01
jiné stavebni a demoli¢ni odpady Likvidace probéhne v souladu s § 12 zakona €.
véetné smésnych stavebnich a 185/2001 Sb., o odpadech, s vyhlaskou MZP CR ¢.
17 09 03 N
demoli¢nich odpadtl) obsahujici 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
nebezpecéné latky s odpady.
smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené . - .
17 09 04 O pod &isly 17 09 01, recyklace, skladkovani, palivo
1709022170903

U vesSkerych odpadl vzniklych stavbou bude dodrzena hierarchie zplsobl nakladani s odpady
dle § 9a zakona o odpadech. Od hierarchie zplsobl nakladani s odpady se |ze odchylit jen,
pokud se na zakladé posuzovani zivotniho cyklu celkovych dopadl zahrnujiciho vznik odpadu
a nakladani s nim prokaze, Ze je to vhodné. Dle § 16 odst. 1 pism. e) zakona o odpadech je
puvodce odpadl povinen shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii.
Z uvedeného vyplyva, Ze po €as provadéni stavby se musi véechny odpady tfidit a oddélené
shromazdovat a predavat takto roztfidéné opravnénym osobam dle § 12 odst. 3. Postup
zafazovani dle druhl a kategorii je stanoven v § 2 a § 3 vyhlaSky 381/2001 Sb., kterou se
stanovi Katalog odpadu. Dle § 12 odst. 1 je kazdy povinen nakladat s odpady a zbavovat se
jich pouze zplsobem stanovenym zakonem o odpadech a ostatnimi pravnimi predpisy
vydanymi na ochranu zivotniho prostfedi. Dale je povinen zjistit, zda osoba, které predava
odpady je opravnéna k prevzeti odpadu podle zakona o odpadech. V pfipadé, ze osoba
neprokaze, Ze je opravnéna k prevzeti odpadu, nesmi ji byt odpad pfedan dle § 12 odst. 4
zakona o odpadech.
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Pokud plavodce odpadd nema udélen souhlas knakladani (skladovani a Upravu)
s nebezpecnymi odpady, pozada o néj, jak je uvedeno v § 16 odst. 3 zakona o odpadech.
NalezZitosti zadosti jsou uvedeny v § 2 vyhlasky o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady budou soustfedovany, pfipadné skladovany dle § 5 a § 7 vyhlasky o podrobnostech
nakladani s odpady, pred jejich dalSim vyuZitim &i odstranénim.

Pfi provadéni zemnich praci, je dodavatel stavby povinen zajistit opatfeni proti anikd oleja a
dalSich provoznich naplini z mechanizacnich a dopravnich prostfedkl. V pfipadé anikd oleju a
paliv z mechanizaci je nutno oblast zabezpecit sanacnimi prostfedky a likvidovat
kontaminovanou oblast odbornou firmou.

Dle § 16 odst. 1 pism. g) zakona o odpadech je plvodce odpadu povinen vést prabéznou
evidenci o odpadech. NéleZitosti vedeni pribézné evidence jsou uvedeny v § 21 vyhlasky
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

i) bilance zemnich praci

Rozsah zemnich praci vychazi z navrhovanych Uprav.

Celkovy objem zemnich praci bude cca 160 m°. Pfipadna piebyte¢na zemina bude uloZzena na
pozemcich investora nebo na skladkuv souladu s platnou legislativou.

j) ochrana zivotného prostiedi pfi vystavbé

Ovzdusi

Z charakteru zaméru je zfejmé, ze jeho realizace bude mit vliv na ovzdu$i zejména v obdobi
vystavby a to:.

Liniové zdroje znecisténi budou predstavovat doprava se stavebnim materialem. Bude se
jednat o emise vyfukovych plynd a prach z komunikaci.

Bodovymi zdroji znecisténi ovzdu$i bude stavebni mechanizace pohybujici se v prostoru
stavby. Mnozstvi emisi nebude vysoké a nejblizSi obytna zastavby nebude jejich provozem
nijak ovlivnéna.

Plosné zdroje znecisténi ovzdusi budou vznikat pfi vznosu prachu v prostoru stavenisté
v pribéhu stavebnich praci. Nejbliz8i obytna zastavby nebude nijak ovlivnéna.

Hluk

Stavajici stav :

Dominantnim zdrojem hluku ve sledované lokalité je zejména doprava po nejblizSich
komunikacich, kterd maze (i kdyz nevyrazné) ovliviiovat hlukovou situaci lokality.

Obdobi realizace zaméru :

Zdrojem hluku ve fazi vystavby bude provoz zemnich a stavebnich stroji. Toto pusobeni bude
¢asoveé omezeno dobou realizace zaméru.

Vzhledem k charakteru praci je zfejmé, Ze ve fazi realizace zaméru nebude v
chranéném venkovnim prostoru nejblizSich obytnych staveb dochéazet k prekro€eni pfipustné
hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro stavebni ¢innost tj. 65 dB.

Navrhovy stav:

Navrzena technologie neovlivni negativné okolni prostfedi hlukem

Odpadni vody

V dobé realizace zaméru nebudou produkovany typické odpadni vody. Urcité mnozstvi
odpadnich vod bude vznikat na zafizeni staveni§té — myti pracovnikd, pfipadné techniky.

Opatreni k minimalizaci negativnich vlivii na ZP

Mnozstvi pfesouvanych zemin minimalizovat.

Dle aktualni situace provadét potiebna opatieni pro minimalizaci prasnosti.

V prabéhu realizace stavby je nutné z duvodu prekroCeni limitu 36. nejvy$8i hodinové
koncentrace PM10 dusledné aplikovat uc€inna opatfeni a postupy k minimalizaci zatézovani
okoli stavby prachem:

* Pfi odvozu prasného materialu pouzivat plachtovani nakladu na lozné ploSe automobilt

» Mezideponie prasného materialu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal
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» Pouzivat vyhradné vozidla a stavebni mechanizmy, které splfiuji pfisné emisni limity podle
platné legislativy

pro mobilni zdroje

* Pfed vyjezdem nékladnich aut z prostoru stavenisté na vefejné komunikace bude v pfipadé
potfeby zajisténo

odstranovani blata z pneumatik a podbéht

» Pokud dojde ke znecisténi verfejnych komunikaci dopravou, neprodlené provést ocisténi
komunikace

Souvisejici dopravu vést vyhradné po zpevnénych komunikacich.

Pro vylouCeni rizika vlivu na kvalitu spodni vody je nutno pfi realizaci pravidelné
kontrolovat technicky stav mechanisma.

Na stavenisti neskladovat latky nebezpeéné vodam vé. PHM.

Stani vozidel zajistit na zpevnénych plochach. V pfipadé zjisténi netésnosti v palivové
soustavé muze dojit k ukapim pfipadné i k uniku nafty z vozidla. Tyto Uniky je tfeba
bezprostiedné zlikvidovat.

V pribéhu vystavby kontrolovat technicky stav vozidel i z hlediska hlu€nosti.

U vozidel je tfeba dbat i o dobry technicky stav i z hlediska plynnych emisi (koufivost).

U vozidel vyjizdgjicich na vefejnou komunikaci je tfeba kontrolovat, pfipadné i odcistit
pneumatiky tak, aby nedochazelo k znecistovani vozovky.

V pribéhu realizace zaméru v maximalni mife zachovat pavodni okolni porost.

Po ukonCeni praci zasazeny terén upravit do puvodniho stavu.

Se vzniklymi odpady nakladat dle zakona ¢. 188/2004 Sb. v aktualnim znéni a vyhlaSkami
navazujicimi.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pfi stavebnich pracich v feSeném Uzemi je nutno dodrzovat platné pfedpisy, zejména zékon €.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
(BOZP) v pracovné pravnich vztazich. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti
pfipadnych podzemnich vedeni. Jejich plocha musi byt pfedem vyty€ena jejich spravci a po
dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Prace
v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace, bez pouziti mechanizmu
a za dodrzeni dalSich podminek spravce. Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikd pfi
soubé&zném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné seznédmeni s nebezpecim,
dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody. Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti
na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym svétlem. Bé&hem
provozu (pfijezdu na stavenisté) je nutno dodrzovat vyhlaSku o silni€énim provozu.Béhem
stavby musi byt dodrzeny predpisy pro bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi provadéni
stavebnich praci. PfedevSim je tfeba respektovat zékladni pozadavky dle ustanoveni Vyhlasky
¢.48/1982Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., a Vyhlasky ¢.207/1991Sb.

Dale musi byt provedeno opatfeni pro zamezeni vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Dodavatel je pfedev8im povinen zabezpecit v8echny vykopy proti padu osob, chranit zdroje el.
energie proti dotyku nepovolanych osob, zajistit denni Uklid znecisténych komunikaci a zajistit
na nich bezpecny pruchod a prujezd. Je povinen dodrzet platné predpisy o kultufe stavby.
ZvysSenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha
musi byt pfedem vyznacena jejich spravci a po dobu stavby udrZzovana. S jejich polohou musi
byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét
za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmi a za dodrzeni dalSich
podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vysce vyssi 3m.

Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikl pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné
dohody.
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Pracovni a pomocné mistnosti, stroje a zafizeni, technologie a organizace prace, pracovni
prostredi i ostatni pracovni podminky musi pIné odpovidat pfirozenym vlastnostem pracovniku
a musi je nejen chranit pfed Skodlivymi vlivy a pfed nadmérnym a nepfirozenym zatizenim
lidského organismu, ale pokud mozno i aktivné pasobit na zlep$eni jejich zdravotniho stavu.
Tam, kde nelze zcela vyloucit Skodlivé vlivy, je nutno jejich plsobeni snizit na nejmensi
moznou miru. V zadném pfipadé vSak nebudou prekracovany nejvysSi pripustné hodnoty
Skodlivych &initeld stanovené organy hygienické sluzby.

Na pracovistich, na nichz do¢asné nelze zcela vyloucit nebo snizit Skodlivé vlivy na
ochrannymi zafizenimi, ochrannymi odévy a jinymi ochrannymi pracovnimi prostiedky. Pro
jejich ukladani, Cisténi a adrzbu je tieba vytvofrit pfislusné podminky.

Dodavatel je povinen vyvésit veSkeré odpovidajici predpisy. Dodavatel seznami svoje
pracovniky se vSemi odpovidajicimi zdravotnimi a bezpe€nostnimi predpisy, které jsou platné
na stavenisti a bude dbat na jejich dodrzovani.

Veskeré odpovidajici predpisy budou vyvéSeny na viditelném a dostupném misté u zafizeni
stavenisté.

Technickéa FeSeni z hlediska bezpec&nosti prace

Normy vztahujici se k vyhrazenym technickym zafizenim musi byt bezpodmine¢né dodrzeny.
Vyjimky na Ukor bezpecnosti prace nejsou povoleny. Pro provadéni obsluhy, kontroly, opravy
(montaze a demontaze zafizeni nebo ¢asti) musi byt vyrobni a pomocna zafizeni usporadana
tak, aby pro uvedené ukony byly k dispozici dostate¢né velké plochy respektive prostory. Dale
je nutno uvazovat s prostorami pro pfisun a odsun zpracovavaného materialu, oballi, odpadu a
podobné. Je tfeba zfidit dostatecné Siroké a podchodné (podjezdné) pristupové a dopravni
komunikace (CSN 73 5105).

Kromé vySe uvedenych pozadavkl je tfeba zajistit pracovni podminky pro pracovniky
provadeéjici obsluhu a udrzbu takové, aby pracovnici nebyli pfetéZovani ani ohrozovani (napf.
pfi ruéni manipulaci s bfemeny - Zeny do 15 kg, muzi do 50 kg). Musi byt bezpeény pfistup ke
vSem ovladacim a kontrolnim mistim a musi byt zajisténa moznost bezpecného pfistupu a
manipulace pfi udrzbé zafizeni a budov (napf. stabilni a pojizdna zdvihaci zafizeni, dopravni
prostfedky, montazni plosiny atd.).

Pro specialni zafizeni, které vyzaduje zvlastni pracovni postupy pfi provozu a udrzbé musi byt
predepsany a dodany specialni pracovni pomucky a zafizeni.

V8eobecna bezpecnostni pravidla

Veskera zakonna nafizeni a jejich abstrakty musi byt viditelné vyvéSeny. Na stavbé je nutné
fadné vést veskeré zaznamy, které musi byt po celou dobu dostupné pro kontrolu. Dodavatel
je povinen vybavit své zaméstnance pfislusnymi ochrannymi odévy a ochrannymi pomuckami,
které musi byt vzdy dostupné a musi byt pouzivany. Tyto ochranné pomucky musi odpovidat
pFislusnym €eskym pfedpisim a normam.

V8eobecné podminky

Jakakoliv prace ve vyskach musi byt provddéna pfi pouziti vhodnych zabezpeceni. Veskerée
nastroje a zafizeni musi byt pred jejich pouzitim zkontrolovany a zkou$eny z
hlediska bezpec€nosti. VeSkeré montazni cesty a prlichody musi myt vhodnou Sifi a musi byt
volné. Sluzby poskytované subdodavateli musi byt provadény pouze zodpovédnymi osobami,
které maji propustku pro pfistup do danych prostord. Soupravy pro svafovani a fezani
plamenem, oteviena svétla nebo jiné oteviené ohné a zafizeni produkujici jiskry mohou byt
pouzity pouze na zakladé pisemného povoleni zodpovédné osoby. Pfed zahajenim praci musi
byt vSichni subdodavatelé sezndmeni s planem bezpec€nosti prace.

Poznamka: VSechny prace musi byt provadény v souladu s platnymi zdravotnimi a
bezpecnostnimi predpisy.

V pfipadé praci pobliz cest a komunikaci je dodavatel povinen pfijmout opatfeni pro
zajisténi bezpecného pruchodu osob a prljezdu vozidel. Dodavatel je zodpovédny
za odstranéni veSkerych necistot zpusobenych pfi pouziti provozu cest a komunikaci
na stavenisti nebo na pfistupu na stavenisté.
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Dodavatel je povinen dodrzovat:

dopravni znacky

limity rychlost

varovna upozornéni

Zvlastni pozndmky

S cilem zamezeni vzniku nebezpeci nebude zadna jina osoba, s vyjimkou povéfenych osob
nebo zodpovédnych osob pracujicich pod dozorem, provadét prace, kde jsou vyzadovany
technické znalosti nebo zku$enosti, nebo nebudou pracovat samostatné osoby v
pfipadech, kdy predpisy pozaduji opak. S cilem zamezeni vzniku nebezpeci nebude 2adna
osoba, s vyjimkou povéfenych osob nebo zodpovédnych osob nad 21 let pracujicich pod
dozorem, provadét opravu, Upravu, rozSifeni, Cisténi nebo jiné prace, kde jsou poZzadovany
technické znalosti nebo zkuSenosti.

Tam, kde je dodavatel zaméstnan a nebezpeci je pod jeho vlastni kontrolou, jmenuje
dodavatel povéfenou osobu. V pfipadé, kdy kontrola nebezpeci je moci vlastnika, potom
vlastnik jmenuje povéfenou osobu. V mistnostech, kde je pouzita elektricka energie, budou
umistény pfedpisy o oSetfeni osob, které utrpi elektricky Sok.

Dodavatel musi zabezpedit, aby nedoSlo k omezeni pfistupové a Unikové komunikace.
V nevyhnutelném pfipadé, na zakladé konzultace s investorem, zajisti alternativni pfistupovou
a unikovou komunikaci.

Vykopy 3
Vykopové prace musi byt provedeny v souladu s pfislusnymi stavebnimi predpisy. Zadné
vykopy nemohou byt provadény bez pfislusného povoleni od investora nebo jeho zastupce.
Pfed zahajenim vykopovych praci musi byt ovéfena situace podzemnich rozvodu. Veskera
prace provadéna v blizkosti podzemnich rozvodu a zpusob vykopu je pfedmétem souhlasu
investora nebo jeho zastupce.

V pfipadé Ze podminky pady, pocasi nebo prace hrozi nebezpecéim kolapsu zemé, potom je
nutné zajistit vykopy pfislusnym bednénim, podpérami a zabrany.

Jakékoliv zafizeni nebo postupy vykazujici hlukovou hladinu vy$8i jak 85 decibeld mohou byt
pouzity pouze na zakladé souhlasu vedeni vystavby. V tomto pfipadé je nutné pouzit
pFislusné hlukové ochranné pomucky.

HlaSeni nehod a nebezpecnych okolnosti

Kazda nehoda nebo nebezpecna okolnost musi byt neprodlené hlasena vedeni stavby.
Dodavatel je povinen dodrzovat pokyny a predpisy investora nebo jeho zastupce

Bezpeclnost pfi praci a zdravi, bezpe€nostni pfedpisy a zdkony

Dodavatel bude béhem provadéni dila dodrzovat platné zdravotni a bezpecnostni predpisy,
platné zakony, mistni predpisy a souvisejici predpisy. V pfipadé povinnosti dodavatele
jmenovat povéfenou osobu na dohled pfi dodrZzovani bezpecnosti pfi provadéni praci uvédomi
investora nebo jeho zastupce o jménu této osoby a o odvolani. Zaméstnanci dodavatele jsou
povinni dodrzovat zasady zdravi a bezpecnosti prace a to jak svoji, tak i ostatnich, ktefi mohou
byt ovlivnény jejich ¢innosti. V pfipadé, Ze dodavatel provadi prace vrozporu s
bezpecnostnimi predpisy nebo praxi a tato prace predstavuje okamzité nebezpedi pro
kterékoliv osoby, ma investor nebo jeho zastupce, inzenyr nebo ¢len vedeni stavby nebo
bezpecnostni technik pravo okamzité zastavit praci do doby zjednani napravy. Dodavatel neni
opravnény zaméstnat osoby mladsi 18 let pfi fizeni automobilu na stavenisti.

Parkovani aut

Vozidla sméji vjizdét na pracovisté mimo hlavni komunikace pouze s povolenim pfislusného
vedouciho pracovnika provozu. Parkovani vozidel je povoleno pouze v prostorach k tomu
urenych.V pfipadé, Zze pro dané pracovisté nebude uréeno misto pro parkovani vozidel, je
zakazano parkovat jakakoliv vozidla tak, aby stala v cesté vyusténi Unikovych cest z budov
nebo na nastupnich plochach pro jednotky HZS nebo na pfistupovych cestach k objektu
slouzicich v pfipadé nehody pro pfijezd vozidel prvni pomoci nebo HZS.

Ochrana
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Zabezpec€eni smluvniho dila je plné v zodpovédnosti dodavatele a investor nebo jeho
zastupce nebo inZzenyr nemaji zadnou zodpovédnost za jakékoliv Skody, poskozeni zafizeni
stavenisté nebo konstrukci, nastroju, zafizeni, materidlu apod.

Prvni pomoc

Dodavatel je povinen vybavit stavenisté prostfedky pro poskytovani zakladni prvni pomoci a
seznamit své zaméstnance s jejich umisténim. Dodavatel je déle povinen seznamit své
zaméstnance s postupem hladenim nehod a s planem stanovist pro pfivolani prvni pomoci.
Zpusob socialniho zabezpeceni vystavbovych pracovnikd

Satny, umyvarny, WC — v prostoru zafizeni stavenisté.

ubytovani - zajisti zhotovitel stavby

stravovani - ve stravovacim zafizeni, na zékladé smluvniho vztahu zhotovitele stavby
s provozovatelem stravovaciho zafizeni

|ékarské oSetfeni - poskytnuti Iékafského oSetfeni v nejbliz§im zdravotnim stfedisku

Kontaktni €isla na slozky zachranného systému

jednotné evropskeé Cislo tisnového volani 112

tisnova linka Hasi¢ského zachranného sboru 150

tisnova linka zdravotnické zachranné sluzby 155

tisnova linka méstské policie 156

tisfiova linka Policie Ceské republiky 158

Zajisténi pozarni ochrany pfi provadéni
Zajisténi pozarni ochrany v obdobi vystavby vychazi z povinnosti vymezenych zdkonem CNR
€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Pro ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim jsou ustanoveny preventivni pozarni hlidky,

které absolvuji jednou ro€né odbornou pfipravu prostrednictvim odborné zpusobilé osoby.
Ostatni zaméstnanci absolvuji minimalné jednou za dva roky Skoleni a prezkouseni z pozarni
ochrany, pficemz prfislusné pozarné nebezpecné ¢innosti (napf. svarovani) jsou provadény
vyhradné zaméstnanci s odbornou zpUsobilosti.
Pfi kratkodobém provadéni Cinnosti se zvySenym poZarnim nebezpecim je postupovano v
souladu s ustanovenim Vyhlasky €. 246/2001 Sb., kterou se provadi zdkon o pozZarni ochrané.
V8ichni zaméstnanci jsou na pfislusnych pracovistich v ramci Skoleni seznamovani mimo jiné
s pozarnimi fady, evakuacnimi plany, poplachovymi smérnicemi, s pouZitim hasicich pfistroja,
s Unikovymi cestami a se spojovacimi prostifedky k pouziti v pfipadé nebezpeci. Zvlastni daraz
je kladen na bezpec¢nou dopravu, manipulaci, skladovani, uloZzeni a pouzivani tlakovych lahvi k
dopraveé plynu, pokud jsou k vykonu ¢innosti potfeba.
Pfipadné pouzivani hoflavych kapalin je vzdy organizovano tak, Zze mnoZzstvi na pracovisti
nepfesahuje limitni hodnoty stanovené v CSN 65 0201. Hoflavé kapaliny v mnoZstvi
prekradujicim tyto hodnoty jsou skladovany ve skladech, které odpovidaji pozadavkam CSN
65 0201 - Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady.
Na v8ech pracovistich budou k dispozici prenosné hasici pfistroje s vhodnym druhem hasiva v
souladu s § 6a pism. a) zakona o PO a s pfisluSnymi ustanovenim provadéci vyhlasky €.
246/2001Sb. Hasici pfistroje, pfipadné i ostatni vécné prostredky pozarni ochrany, u kterych to
predpisy vyzaduji, jsou kazdoro&né podrobeny kontrole opravnénymi osobami.

I) pravy pro bezbariérové uzivani staveb
Vystavbou nebudou dotéeny stavby, které by si vyzadovali Upravy pro bezbariérové uzivani.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Pfijezd na stavenisté bude zajistén po stavajicich vedlejSich komunikacich, proto stavba
nevyzaduje zvlastni dopravné inzenyrské opatfeni po dobu vystavby.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
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Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, predpisy a
zakonnymi ustanovenimi.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu
vzdusného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni el. Zakona o telekomunikacich
€.110/64 Sb. a vyhl. 111/64 Sb. USS a vynos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména pokud se
jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak
zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed posSkozenim. Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit
vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu
poloZit co nejdfive. Stavajici vzrostlou zelen, ktera bude zachovéna, je tfeba chranit po celou
dobu vystavby.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusSnym normam a
technologickym predpisim.

Pro druh zeminy do podloZi je rozhodujici CSN 733050 — Zemni préace. Pro zhutnéni plati CSN
721005 a CSN 721006. Je pozadovano hutnéni plané na hodnotu névrhového modulu
pruznosti En,s = 45 MPa, doloZzeného zatézovacimi zkouskami kruhovou deskou. Stavebnik
zajisti pravidelné provadéni zkousek miry hutnéni podlozi, zkousky podkladnich vrstev a
zZiviénych krytd vozovky a provede o tom zdznamy ve stavebnim deniku.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravcu inzenyrskych
siti a oznamit jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopu podzemni vedeni
v projektu nezakreslena, musi byt dalSi stavebni prace pfizplisobeny skute€nému stavu.
Zplsob Uprav nebo prelozeni téchto vedeni musi byt projednan s pfislusnym spravcem.

Po celou dobu stavby musi byt zajisténo plynulé zasobovani a dopravni obsluha dotéené
oblasti, prijezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby.

Hluénost mechanizmid a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi pFfesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. PFi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku
dle zakona €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonuU a nafizeni vlady €.502/2000 Sb. ze dne 27. 11. 2000 o ochrané zdravi pfed ucinky
hluku a vibraci (v€etné pfiloh).

Povolené hodnoty ekvivalentni hladiny hluku béhem vystavby jsou definovany v nafizeni viady
€.502/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a
vibraci.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
Laeqt, kterd je energetickym pramérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se

wvoiv s

virvs

Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi §12 nafizeni a stanovi se
souctem zakladni hladiny hluku Laeqr = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo no¢ni dobu
a misto podle pfilohy €. 6 citovaného nafizeni.

Pro obytné Uzemi je mozné pouzit korekci + 5 dB nad zakladni hladinu hluku 50 dB (A). Pro
no¢ni dobu se pouZije korekce — 10 dB.

Upravy nebo prelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim
oddélenim spravcul téchto zafizeni.

Pfi provadéni zemnich praci a praci na podkladnich vrstvach odpovida stavebnik za
zachovani pruchozich profild ve schidném stavu v mistech pfechodu pro chodce a to zfizenim
prechodovych muastkd v drovni chodnikd o min. Sifce 1,20m se zabradlim.

V téchto mistech, kde se dotyka stavby sousedni stavajici zastavby tak, ze rusi dosavadni
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou stavebnikem
komunikace zajistény potfebné Upravy spocivajici v nahradnich vstupech, vjezdech i
oploceni. Vykopy budou ohrazeny a osvétleny, vykopky ulozeny do ohradek, pfekopy vozovek
zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do sjizdného stavu.
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Pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen seznamit se strasami vedeni
stavajicich inZenyrskych siti a pozadat spravce siti o jejich vytyceni.

Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétni vyrobky, je nutno tyto
vyrobky povazovat za stanoveny kvalitativni a cenovy standart. Tyto vyrobky muaze zhotovitel
dila nahradit za vyrobky jiné, kvalitativné srovnatelné nebo lepSi Urovné (nutno doloZit
technickymi parametry garantovanymi vyrobcem). Pouziti alternativniho vyrobku je podminéno
souhlasnym stanoviskem projektanta a podléha odsouhlaseni zastupcem objednatele.

Pokud projektovou dokumentaci dané feSeni neni doloZzeno odkazem na vykresovou
dokumentaci, projektant predpoklada feSeni podle typovych schémat a technickych podklad
vyrobkl a zafizeni vztahujicich se krealizaci dila. V pfipadé variantniho feSeni rozhodne
projektant a investor se zhotovitelem pfedloZzenych podkladl. Pokud se provadéni dotkne
povrchovych znakl kanalizace pro verejnou potfebu, jejich rektifikace probéhne na naklady
investora. Zafizeni stavenisté bude mimo ochranna pasma inzenyrskych siti.

0) postup vystavby
Predpokladany zacatek stavby 2020.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavajici drény pod komunikaci budou zachovany. V podmaéeném uUseku dl. 20m bude
doplnéna spodni drenézni vrstva z kamenného zahozu tl. 300 mm navazujici na zachytny drén
§ 0.4 .m vedeny podél komunikace zachycujici vodu z horni ¢asti svahu. V tomto Useku bude
rovnéz pricny povrchovy Zlab z kamenné dlazby.
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