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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Preambule:

• Tato dokumentace je provedena v úrovni pro provádění stavby (DPS)  dle přílohy č.13 k
vyhlášce  č.  499/2006  Sb.  a  zákona  č.  183/2006  Sba.  Nenahrazuje  dokumentaci
dílenskou,  výrobně  technickou,  výrobků  a  prvků  dodaných  na  stavbu,  prefabrikátů  a
montážní.  Tyto  jsou  dle  potřeby  součástí  dokumentace  dodavatelské   schválené
architektem a investorem. Tyto musí být před zahájením stavebních prací vypracovány v
souladu s platnou legislativou.

• Veškeré rozměry uvedené v této dokumentaci jsou orientační. Všechny údaje musí být
přesně určeny na základě skutečného provedení na stavbě. 

• Veškerá  stavební  činnost  musí  probíhat  v  souladu  se  smlouvou  o  budoucí  nájemní
smlouvě a jejími přílohami zejména – kritéria pro design nájemních jednotek, koordinační
postupy, provozní řád, standardní specifikace budovy.

• Dodavatelem musí být odborná firma, která má s prováděním obdobných staveb/realizací
zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je
do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena
byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. 

• Dodavatel je povinen prověřit  před zesmluvněním díla všechny požadavky vyplývající  z
dokumentace,  aby  zjistil  povahu,  rozsah  a  detailní  charakter  práce  s  ohledem  na
zodpovědnosti,  které na něj budou kladeny. Obdrží tak všechny potřebné informace z
pohledu rizik,  nepředvídaných skutečností,  místních podmínek a ostatních obchodních,
technických a jiných okolností,  které mohou dílo ovlivnit.  Cena díla bude stanovena se
všemi  výrobky  a  materiály  potřebnými  pro  provedení  díla,  přestože  nemusí  být  do
konečného díla  zabudovány.  Všechny technické odchylky od projektu musí  dodavatel
specifikovat.

• Realizační  dokumentace,  dokumentace  pro  pomocné  práce  a  konstrukce,  výrobně
technická  dokumentace,  dokumentace  výrobků  dodaných  na  stavbu,  výkresy
prefabrikátů a montážní dokumentace, atp. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto
dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

• Dodavatel přebírá veškerou odpovědnost za svou technickou koncepci, za své výpočty,
za výkresy, za rozměry a za následky z nich plynoucí.

• Všechny  dodávky  musí  být  provedeny  v  souladu  s  platným  vydaným  stavebním
povolením, vyjádřeními, stanovisky a podmínkami všech dotčených orgánů, správců sítí a
účastníků řízení.

• Veškeré materiály, povrchové úpravy, koncové prvky profesí, zařizovací předměty, kování
a výrobky pro interiér budou podléhat režimu tzv. vzorkování, tj. výběru a schválení jejich
předložených vzorků zodpovědnými pracovníky pověřenými generálním investorem.

• Splnění  kvalitativních  požadavků  je  podmínkou  pro  předání  konstrukce.  Podmínkou je
rovněž dosažení stupně jakosti požadované projektem, nebo stanovenou referenčními
vzorky a systémy stanovenými v dokumentaci.

Obecné požadavky:

• Veškeré odchylky od projektu budou řešeny ve spolupráci s architektem a investorem,
záznam  bude  proveden  do  stavebního  deníku.  Dosažení  stupně  jakosti  požadované
projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby. 

• Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí být
ohrožena  bezpečnost  provozu  na  pozemních  komunikacích.  Bude  respektována
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení
při stavebních pracích.

• Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován
§44zák. 50/1976 a jeho následné novely.

• Stavební  materiály  se  budou  používat  podle  ustanovení  příslušných  předpisů  pro
materiály, bude respektován §47 zák. 50/1976 a jeho následné novely.

• Vlastnosti  použitého materiálu  budou prokázány osvědčením o jakosti  od výrobce ve
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smyslu zákona 22/1997 /71/2000 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a
výsledky zkoušek použitých materiálů.

• Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy,
stavební zákon 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy,

• Všechny dodávky a montáže uvedené v této části musí být v souladu s ČSN, ČSN EN,
zákony,  nařízeními,  požadavky  investora  specifikované  v  dokumentaci  a  ostatními
požadavky  na  ně se  vztahujícími,  technickými  listy  a  předpisy  výrobců a  to  jako  plně
funkční  celky  včetně všech doplňkových konstrukcí  a  prací.  V  průběhu stavby budou
prováděny  řádné  kontroly  zakrývaných  částí,  záznam  bude  proveden  do  stavebního
deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační dokumentaci.

• Dodavatel ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku předání díla objednateli k
užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých případně poškozených
částí.  Tyto  práce  a  materiály  nutno  zahrnout  do  jednotkové  ceny  a  nebudou  zvlášť
hrazeny.

• Případná záměna předepsaných materiálů za jiného výrobce je možná, podléhá schválení
architekta a investora.

• Dodavatel  bude  zajišťovat  takový  systém  kontroly  kvality,  který  bude  akceptovaný
investorem a který umožní, aby předávané práce a díla byla v souladu se smlouvou.

• Součástí díla je řádně vedený stavební deník.
• V  dostatečném  předstihu  před  zahájením  výroby  je  dodavatel  povinen  předložit

architektovi a objednateli k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky
materiálů  povrchových úprav konstrukcí.  Náklady na tyto práce je  nutné zahrnout do
jednotkové  ceny  a  nebudou  zvlášť  hrazeny.  Teprve  na  základě  písemného  souhlasu
architekta  a  investora je možné zahájit výrobu.

• Provedené konstrukce budou při  dodání,  při  montáži a následně po montáži do doby
předání díla vhodně chráněny, v souladu s technologickými požadavky výrobce. Zásadně
budou ochráněny proti poškození pohledových stran. 

• Viditelné  stykování,  viditelné  návaznosti  na  obvodové  konstrukce  musejí  být  v zásadě
plošně vyrovnané,  bez přesahů, zarovnané do rovinného povrchu, včetně následných
začišťujících úprav spár a styků.

• Spojovací  materiál  bude ve vysoké kvalitě,  osazen veškerý, rovně a prvky budou bez
vizuálního poškození od montáže.

• Osazování  prvků technologií  systémů atd.  bude provedeno v  koordinaci  a  etapově s
montáží  jednotlivých  instalací  či  stavebních  dílů,  v  souladu  s  předanými  dispozičními
nároky vnitřních konstrukcí a technologií. 

• Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí.

Obecné podmínky pro přejímku: 

• Konstrukce bude vyrobena podle projektu
• Předložení stavebního (montážní) deníku
• Protokol o schválení předložených vzorků použitých materiálu a prvků
• Předložení atestu, certifikátů apod. pro použité materiály a prvky
• Předložení protokolu o provedení a výsledku požadovaných zkoušek
• Protokol o provedených kontrolách
• Předložení dokumentace skutečného provedení
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B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku,
• Nezastavěný pozemek k.ú. OLŠINA, p.č. 631/5, 694/2, 694/3, 630/2, 631/12, 631/10, 628

zastavěné východní  části  obce Olšina.  Sestava  pozemků orientovaná podélnou osou
severozápad - jihovýchod. Spádově různorodé pozemky se vzrostlou zelení. Nadmořská
výška se pohybuje okolo 272,00 m n.m. Bpv.

• Na parcele se nenachází žádné stavební ani jiné objekty vyžadující odstranění. Stávající
stavba pódia bude ponechána a opravena.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

• Byl proveden Inženýrskogeologický a Hydrogeologický průzkum. Výtah:
◦ Po shrnutí  výsledků provedené sondáže a  dostupných archivních  údajů  je  možno

konstatovat,  že  při  preferovaném způsobu  založení  na základových patkách nově
navržené dřevostavby budou základovou půdu  tvořit  deluviální hlinité písky  a  písčitá
eluvia pískovců skalního podkladu s plošně spolehlivou výpočtovou únosností Rdt =
175 kPa.

◦ Navrženou stavbu  klubovny  je  možno  hodnotit  jako objekt  s  nenáročnou stavební
konstrukcí,  geotechnické podmínky jsou hodnoceny jako  jednoduché. Při návrhu
základových  konstrukcí  je  tak  ve  smyslu  ČSN  P  73  1005  „Inženýrskogeologický
průzkum“,  tabulka  2  a  ČSN  EN  1997-1  –  Eurokód  7:  Navrhování  geotechnických
konstrukcí  –  Část  1:  Obecná pravidla  obvyklé typy konstrukcí  a  základů s běžným
rizikem,  –  stanovení  geotechnické  kategorie,  možno  postupovat  podle  kritérií  1.
geotechnické kategorie. 

◦ Při  hloubení  výkopů  pro  základové  patky  bude  třeba  počítat  s  nižší  soudržností
písčitých  zemin a  betonáž  proto  provést  bezprostředně po dokončení  a  začištění
výkopů.  Pokud bude  lokálně zastižen povrch  pevnějších pískovců (tř. R5), je možno
základové patky založit přímo na jejich začištěný povrch. 

◦ Řešený pozemek se nachází v registrovaném sesuvném území (viz. výřez z  mapy
sesuvných území níže).  Podrobnou prohlídkou širšího území a  okolních stavebních
objektů  nebyly  zjištěny  žádné zátrhy,  poklesy  a  deformace,  které  by naznačovaly
jakoukoli  svahovou  nestabilitu.  Rovněž  stavební  objekty  v  bezprostředním  okolí
nevykazují žádné defekty související s  nestabilitou jejich podloží. Rovněž provedenou
sondáží nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by naznačovaly  nestabilitu zemin a
hornin se sklonem k sesouvání.

◦ Hydrogeologické poměry  –  území náleží  hydrogeologickému rajónu základní  vrstvy
Jizerská křída levobřežní v povodí Labe ID: 6520 Útvar podzemní vody Jizerská křída
levobřežní  v  povodí  Labe ID:  65200.  Dále  území  spadá do hydrologického rajónu
hlubinné vrstvy Bazálního křídového kolektoru na Jizeře ID 4710. Oběh podzemní vody
je vázán na vrstevní  kolektor pískovců  a slepenců.  Provedenými  sondami  nebyla
hladina podzemní vody  do hloubky 4 m p.t.  zastižena, hladinu první  zvodně lze
očekávat v hloubce větší než  5 m pod povrchem terénu,  velmi pravděpodobně
až  v  hloubce  kolem  20  m. Proudění  vsakovaných  srážkových  vody  směřuje
jihovýchodním  směrem  k  nebeskému  bezejmennému  rybníku,  který  je  zde
recipientem.

◦ Na pozemku  p.č.631/12,  k.ú.  Olšina  lze  vyhovět požadavkům  normy ČSN 75 9010
zbudováním  vsakovacího  objektu  s  plochou  dna  4  m2  na  každých  100  m2
odvodňované plochy po redukci. Dle vyhlášky č.501/2006 „o obecných požadavcích
na  využívání  území“  je  v  §  21,  odstavci  č.3,  písmenu a)  uvedeno:  „podmínky  pro
vsakování  dešťových  vod  na  pozemcích  staveb  pro  bydlení  jsou  splněny,  jestliže
poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře
pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou
rekreaci (popř. jiného objektu) nejméně 0,4.“ Tato podmínkabude v případě řešeného
pozemku s velkou rezervou splněna.

◦ Likvidaci  dešťových vod na pozemku p.č. 631/12, k.ú. Olšina lze provést podzemním
vsakováním do horninového prostředí  pomocí vsakovacího objektu relativně malých
rozměrů. Z  hlediska kvality zeleně a zlepšování mikroklimatu je ale doporučeným
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alternativním řešením jejich volný rozliv na povrch trávníku, případně v kombinaci
s  akumulací  vody  ze  střech  pro  následnou  zálivku  hřiště  a  jiné  užitkové  účely,
přičemž vsakovány budou jen  nevyužité  přebytky zachycené srážkové vody.  K
zadržení celé návrhové srážky by bylo třeba retenční prostor o objemu 3,4 m3 na
každých  100  m2  odvodňovaných  ploch  po  redukci.  Voda  musí  být  ze  střech
svedena  a  od  objektů  i  ze  zpevněných  ploch  odvedena  tak,  aby  se  zabránilo
jejímu  zatékání  k  základům  projektovaných  staveb. Vsakování  do  povrchových
vrstev  terénu  je  umožněno  nakypřením  a  provzdušněním  humusového  horizontu
činností  organismů  a  půdotvornými  procesy.  Humózní  půdní  horizont  poskytne
dostatečný  akumulační  prostor  pro  zachycení  srážkových  vod  a  zpomalení  jejich
odtoku do vod podzemních. Značné množství zachycené vody je následně využito
vegetací  a  likvidováno  výparem,  čímž  dojde  k  zásadní  minimalizaci  objemu  vod
zasakujících hlouběji do podloží.

• Byl proveden posudek o stanovení radonového indexu. Výtah:
◦ Závěr: Pro stavební pozemek na parcele č. 631/12 v k. ú. Olšina byl podle naměřených

hodnot  a  doporučené  metodiky  pro  měření  a  hodnocení  radonového  indexu
pozemku, ve smyslu zákona č. 263/216 Sb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně stanoven radonový index pozemku střední.

◦ Rozptyl naměřených hodnot OAR byl způsoben lokálními změnami plynopropustnosti
zeminy a nebyl významný z hlediska plošné distribuce radonu. Naměřený soubor dat
byl pro zkoumaný pozemek dostatečně reprezentativní a je proto možné pozemek
zatřídit zhruba do horní poloviny intervalu pro střední radonový index pozemku. Podle
§ 98 zákona č. 263/2016 Sb.  musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání
radonu z horninového podloží a v případě instalace podlahového vytápění, je třeba
aplikaci  protiradonové  izolace  kombinovat  s  dalšími  ochrannými  prvky,  např.
systémem odvětrání podloží (ČSN 73 0601).

• Průzkumy jsou nedílnou součástí PD / E – dokladová část.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
• Celý areál se nachází v III. zóně CHKO Český ráj.
• Řešeným  územím  neprochází  ani  do  něho  nezasahuje  žádný  prvek  ÚSES  (územní

systém ekologické stability).
• Zájmové  území je  součástí  CHOPAV  (chráněná  oblast  přirozené  akumulace  vod)  –

Severočeská křída ID 215. (zdroj VÚV HEIS).
• V zájmovém území se nachází ochranné pásmo podzemního vedení NN v majetku ČEZ

Distribuce,  a.  s. Ochranné  pásmo 1m po obou stranách krajního  kabelu.  Ochranným
pásmem jsou dotčeny pozemky p.č. 694/2, 694/3 a 631/5. Dodavatel stavby je povinen
dodržovat podmínky pro činnost a umístění  stavby v ochranném pásmu vodovodního
zařízení stanovené provozovatelem ČEZ DISTRIBUCE, viz PD - dokladová část E. 

• V zájmovém území se nachází ochranné pásmo podzemního vedení vodovodního potrubí
LT80 v  majetku  VAK  Mladá  Boleslav,  a.  s.  Ochranné  pásmo  1,5m po obou  stranách
potrubí.  Ochranným  pásmem  jsou  dotčeny  pozemky  p.č.  694/2  a  631/5.  Dodavatel
stavby je povinen dodržovat podmínky pro činnost a umístění stavby v ochranném pásmu
vodovodního  zařízení  stanovené  provozovatelem  VAK  Mladá  Boleslav,  a.  s,  viz  PD  -
dokladová část E. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
• Pozemek se nenachází v záplavovém území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v
území,

• Stavba domu je navržena na pozemku investora a nebude mít vliv  na okolní  stavby a
pozemky.  Stavba  je  umístěna  mimo  záplavové  území  a  nemá  tedy  negativní  vliv  na
odtokové poměry v území.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
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• Na parcele se nenachází žádné stavební ani jiné objekty vyžadující odstranění.
• Na území se nachází stávající vzrostlá zeleň, která návrhem nebude dotčena. V severní

části  pozemku  631/10  bude  provedena  revitalizace  stávající  zeleně,  kterou  provede
odborná firma. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

• Z hlediska zákona o  ochraně zemědělského půdního  fondu  souhlasu orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu nejsou na základě ustanovení § 9 odst. 2/ písm. a) čísla 2.
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu),

• Území, pozemky p.č. 631/12, 694/3 a 630/2, k.ú. Olšina na nichž se v návrhu nachází
parkovací plochy budou napojeny na veřejnou komunikaci  ve správě města Mnichova
Hradiště, p.č. 694/2, k.ú. Olšina. Kladné stanovisko je součástí PD/E – dokladová část.

• Novostavba klubovny a příslušenství  se připojí na novou přípojku NN ve zprávě ČEZd.,
novou přípojku vodovodu ve správě VAK. Dešťová voda bude částečně akumulována v
retenční nádrži na pozemku a přepad bude sveden do volného rozlivu na pozemku p.č.
628 stávajícího hřiště. Viz HG průzkum PD / E – dokladová část.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
• Předmětem návrhu je novostavba obecní klubovny, zázemí a revitalizace areálu hřiště
• Kapacity: 

◦ zastavěná plocha klubovny = 140,5 m2
◦ obestavěný prostor = 553,1m3
◦ užitná plocha = 130,7 m2
◦ počet funkčních jednotek – 1
◦ počet uživatelů – cca 25 osob

• Akce bude řešena ve dvou fázích.
• 1. fáze: 

◦ OK - novostavba objektu klubovny vč. vnitřního vybavení
◦ přípojka vody na veřejný vodovod LT 80 ve vlastnictví VAK zakončený vodoměrnou

šachtou
◦ ZTI, napojení novostavby klubovny na vodoměrnou šachtu
◦ objekt kanalizační jímky (žumpy)
◦ ZTI, napojení novostavby klubovny na kanalizační jímku (žumpu)
◦ ELE, napojení novostavby klubovny na přípojkovou skříň 
◦ ZTI,  dešťová  kanalizace  vč.  retenční  nádrže,  zasakovacích  polí  a  technologie

odčerpávání na závlahu hřiště
◦ finální terénní úpravy kolem novostavby klubovny, zatravnění a vysoká zeleň
◦ MB1 - pevný mobiliář exteriér, lavička pod lipou
◦ MB2 - volný mobiliář exteriér klubovny, set stůl / lavice

• 2. fáze: 
◦ ZP1 - zpevněná plocha, betonový chodník
◦ ZP2 - dělící zídka, betonová lavice vč. T2 - sklopných lavic
◦ ZP3 - plocha posezení před hospodou,  stávající povrch zpevněný mlatem – upravené
◦ ZP4 - zpevněná pojízdná plocha / parkování 10x, terénní úpravy, napojení na stávající

komunikaci
◦ H1 - hřiště pro malou kopanou 44x22m
◦ H2 - hřiště pro volejbal 18x9m
◦ H3 - dětská houpačka 2x, poloha bude upřesněna na stavbě
◦ H4 - dětské pískoviště, kruhové d=2 000mm, poloha bude upřesněna na stavbě
◦ H5 - dětská prolézačka, poloha bude upřesněna na stavbě
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◦ Z20 -  zámečnický prvek -   fotbalová brána pro malou kopanou,  repas stávajících
branek

◦ Z21 - zámečnický prvek - ochranná síť hřiště pro malou kopanou, sloupky variabilní
zasazované do zemních šachet

◦ Z22 - zámečnický prvek - sloupky volejbalové sítě, sloupky variabilní zasazované do
zemních šachet

◦ lehká revitalizace zeleně v části travnaté plochy ostatní – stávající
◦ OT - přístřešek, pódium - oprava stávající stavby, instalace ELE, zásuvky a osvětlení

B.2.2 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
• Návrh zpracovává novostavbu klubovny a revitalizaci areálu hřiště v obci Olšina.  Místo se

nachází  na okraji  obce nedaleko skalních masívů Českého ráje,  Drábských světniček.
Jedná se o poměrně půvabné místo s velkým potenciálem pro turistiku a volnočasové
aktivity.

• Samotné  zpracování  návrhu  vychází  z  místa  a  požadavků  zadavatele,  tedy  obce.
Relativně malá stavba pro shromažďování místních obyvatel a pořádání příležitostných
akci.  Důležité  jsou  zejména  okolní  vazby:  stávající  plocha  hřiště,  prakticky  přiléhající
hospoda, terasa hospody s výhledem na skály, návaznost na komunikace a parkování,
okolní zástavba, relativní klid. Na tyto aspekty se návrh snaží reagovat. Klubovna je tak
trochu  terasou,  trochu  tribunou,  trochu  společenskou  místností.  Snaží  se  propojovat
zmíněné, pokud možno nebýt navíc a nevytvářet protipól stávajícímu. Chce konsolidovat
toto území stanovením sama sebe do centra. Je nízká , zasazená do terénu. Měla by to
být taková „kulturní kůlna“ uprostřed řešeného území a na začátku Českého ráje. 

b) architektonické řešení -
• Stavba klubovny je umístěna na hranici pozemku k.ú. Olšina p.č. 631/12, 631/10 a 628 do

celkového řešeného území spadají dále pozemky p.č. 631/5, 694/2, 694/3 a 630/2. 
• Stavba je jednoduchého tvaru na obdélníkovém půdoryse 15 x 11m o zastavěné ploše

140,5 m2. Je jednopodlažní s uzavíratelnými a volně přístupnými částmi.
• Klubovna je umístěna svou podélnou osou jihovýchod – severozápad. Vstupy do vnitřních

prostor a volně přístupná terasa jsou orientované severně až severozápadně směrem ke
stávajícímu hřišti.

• Dispoziční členění je navržené na konceptu volně přístupných a uzavíratelných částí. Volná
terasa  se  schody  /  tribunou  nabízí  prostor  pro  shromažďování  a  posezení  v  teplých
částech roku. Terasa slouží jako přístupová plocha z několika směrů a je tak hlavní vnější
komunikací. Hlavním vstupem na terasu je chápáno podélné schodiště / tribuna od hřiště
a spíše vedlejší vstup od jihu je spojnicí s parkovacím plochou pro automobily či cyklisty. Z
Z terasy je obslužná pevná část stavby, kde se nachází společenská místnost pro cca 20
osob propojena s kuchyňkou a technickou místností.  Sociální  zařízení v pevné části  je
přístupné jak ze společenské místnosti  tak s terasy přes společnou chodbu s velkým
umývadlem. Je tedy možné využití wc i při uzavření společenské místnosti a naopak. Wc
je dimenzováno pro samotnou stavbu tj. cca 25 osob:  1x wc bezbariérová kabina pro
ženy s přebalovacím pultem  a variabilní sprchou, 1x wc kabina a pisoár pro muže. Dále je
z terasy přístupný sklad ve východní části stavby.

• Areál  je  spíše  lehce  revitalizován.  Důležitým  prvkem  je  spojovací  komunikační  linie  /
zpevněná liniová plocha spojující všechny části areálu: při hospodě posezení s dětským
hřištěm,  příčnou dělící  zídku  /  lavici,  hřiště  pro malou kopanou,  klubovnu s  terasou a
tribunou,  ve  východní  části  areálu  klidovou  část  s  posezením  pod  stromy  a  volným
dětským  hřištěm.  Dělící  zídka  /  lavice  umístěná  mezi  hřištěm  pro  malou  kopanou  a
posezením při hospodě je nízkou bariérou proti vjíždění automobilů na samotné fotbalové
hřiště. Zídka také brání průniku balónů a je na ní možné sedět. Na obou okrajích je sklopná
„fošna“ pro průjezd a nutnou obsluhu areálu vozidly. V jižní části areálu v blízkosti klubovny
se  nachází  parkovací  stání  pro  10  automobilů.  Parking  společně  s  klubovnou  jsou
zasazeny do terénu,  budou obklopeny zelenou travnatou plochou a vyšší  sjednocující
zelení. Solitérní prostor pro posezení pod lípou, v budoucnu zelenou dominantou areálu.

• Jako varianta doplňkového řešení stavby klubovny je možnost krytí a uzavření terasy. Je

tomaspecina.cz                                                                                                                                                                                                                                        strana 6 z 25



NOVOSTAVBA KLUBOVNY A REVITALIZACE HŘIŠTĚ OLŠINA – DPS                                                                                                         SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

předpokládána  segmentová  dřevěná  roštová  konstrukce  po  celém  obvodě  terasy  v
prostorách  mezi  sloupy  skeletu.  Rošty  by  měly  být  sklopné  a  posuvné.  Dřevina  a
povrchová úprava dřeva totožná s fasádou dřevěných svislých konstrukcí.  Upřesňující
návrh a realizace jsou podmíněné požadavkem stavebníka a provozovatele po zkušební
době provozu klubovny.

• Stavba bude sloužit k nepravidelnému spíše nahodilému užívání, jednorázovým akcím.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
• viz Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
• Jedná se o veřejnou společenskou stavbu u které je navržen bezbariérový přístup od

parkoviště v jižní části. Vnitřní prostory jsou bezbariérové.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
• Návrh stavby je v souladu s platnými předpisy a vyhláškami a jeho užívání není omezeno

jinými předpoklady.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení,
• Stavba je umístěna na svažitém pozemku ve větší míře zapuštěna do terénu. Z příčného

pohledu je osazena na stávající  terénní hranu vedle hřiště.  Základy jsou navrženy jako
kombinované,  patky a pasy.  Návrh podléhá stavebně konstrukční  části  s důrazem na
polohu domu v sesuvném území.

• Nosný  systém je  kombinací  dřevěné  skeletové  /  rámové  a  vnitřní  zděné  konstrukce
(ztužujícího jádra).  Dřevěná rámová konstrukce se skládá z masivních sloupů o polích
3x3(4)m, průvlaků a zavětrování. Bude tak řešena většina konstrukce mimo vnitřní zděný
krček wc a kuchyně. Zde bude použito vnitřní režné zdivo.

• Střecha je asymetricky sedlová se jednotným spádem 13°. Krov / skelet dřevěný trámový,
spojitý s dřevěnou svislou rámovou konstrukcí a zdivem.

• Prostor je řešen jako bezbariérový. 
b) konstrukční a materiálové řešení,
• Základové poměry:

◦ Po shrnutí  výsledků provedené sondáže a  dostupných archivních  údajů  je  možno
konstatovat,  že  při  preferovaném způsobu  založení  na základových patkách nově
navržené dřevostavby budou základovou půdu  tvořit  deluviální hlinité písky  a  písčitá
eluvia pískovců skalního podkladu s plošně spolehlivou výpočtovou únosností Rdt =
175 kPa.

◦ Navrženou stavbu  klubovny  je  možno  hodnotit  jako objekt  s  nenáročnou stavební
konstrukcí,  geotechnické podmínky jsou hodnoceny jako  jednoduché. Při návrhu
základových  konstrukcí  je  tak  ve  smyslu  ČSN  P  73  1005  „Inženýrskogeologický
průzkum“,  tabulka  2  a  ČSN  EN  1997-1  –  Eurokód  7:  Navrhování  geotechnických
konstrukcí  –  Část  1:  Obecná pravidla  obvyklé typy konstrukcí  a  základů s běžným
rizikem,  –  stanovení  geotechnické  kategorie,  možno  postupovat  podle  kritérií  1.
geotechnické kategorie. 

◦ Při  hloubení  výkopů  pro  základové  patky  bude  třeba  počítat  s  nižší  soudržností
písčitých  zemin a  betonáž  proto  provést  bezprostředně po dokončení  a  začištění
výkopů.  Pokud bude  lokálně zastižen povrch  pevnějších pískovců (tř. R5), je možno
základové patky založit přímo na jejich začištěný povrch. 

◦ Řešený pozemek se nachází v registrovaném sesuvném území (viz. výřez z  mapy
sesuvných území níže).  Podrobnou prohlídkou širšího území a  okolních stavebních
objektů  nebyly  zjištěny  žádné zátrhy,  poklesy  a  deformace,  které  by naznačovaly
jakoukoli  svahovou  nestabilitu.  Rovněž  stavební  objekty  v  bezprostředním  okolí
nevykazují žádné defekty související s  nestabilitou jejich podloží. Rovněž provedenou
sondáží nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by naznačovaly  nestabilitu zemin a
hornin se sklonem k sesouvání.

◦ Podrobněji viz IG průzkum, který je nedílnou součástí PD / E – dokladová část.
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• Základy:
◦ Budou provedeny jako žb. monolitické kombinující patky a pasy. 
◦ Patky  budou  použity  u  všech  samostatných  sloupů  na  které  nenavazují  svislé

konstrukce  stěn.  Jsou  to  všechny  obvodové  sloupy  při  terase.  Patky  budou
provedeny jako jednostupňové žb. monolitické založeny do nezamrzne hloubky tj. min
0,8 m pod neupraveným terénem.

◦ Pasy budou použity pod celou částí nosných obvodových stěn a vnitřního nosného
zdiva.  Budou  založeny  do  nezamrzne  hloubky  tj.  min  0,8  m  pod  neupraveným
terénem.  Vnitřní  i  obvodové  pasy  jsou  navrženy  jako  dvoustupňové  žb.,  budou
založeny do polohy rostlé zeminy pevné konzistence o únosnosti v základové spáře
Rdt min = 150 kPa. Spodní stupeň bude monolitický, betonovaný přímo do výkopu o
výšce min. 50 cm. Ze spodního stupně bude vytažena výztuž do horního stupně z
armovaných  prolévaných  betonových  tvárnic.  Tvárnice  budou  vyztuženy  svislou  a
vodorovnou výztuží.  Svislá výztuž bude vytažena až do podkladní betonové desky.
Horní stupeň tvárnic bude monoliticky propojen s podkladní deskou. Podkladní deska
bude vyztužena sítí  Kari.  Bude uložena na rostlou zeminu s odstraněnou humosní
vrstvou, vyrovnanou štěrkovým hutněným podsypem min. tl. 200mm. Podsyp bude
hutněn max. po tl. 100mm.

◦ Základová spára pasů a patek bude chráněna před mrazem, nakypřením, zvodněním
a bude vyčištěna od napadávek. Nebude opatřena vrstvou štěrkopísku. Lze ji před
provedením základů ochránit betonovou mazaninou z hubeného betonu. 

◦ Zásypy výkopů budou hutněny po vrstvách o tl. max. 20 cm. Povrchová voda bude
důsledně  odvedena  od základových  pasů  a  to  v  době výstavby  a  po dokončení
objektu obvodovou drenáží spádovanou a vyústěnou mimo objekt. 

◦ Pro odvod povrchových srážkových vod bude sloužit trojitá drenáž skládající se z: 1.
základové obvodové drenáže v úrovni  pasů.  Drenážní  souvrství  a drenážní  potrubí
plastová  perforovaná  trubka  Ø125mm,  spád  min.0,5%  napojeno  do  dešťové
kanalizace 2.  terénní  žlab  podél  obvodových  konstrukcí  v  místě  ke  stavbě
spádovaného  terénu.  Terénní  žlab  bude  spádovaný  podél  stavby  a  svedený  v
nejnižsím bodě do dešťové kanalizace.  3.  dž  -  zachytávací  drenáž  ZP4.  Drenážní
souvrství  a  drenážní  potrubí,  plastová  perforovaná  trubka  Ø125mm  spád  dle
podkladního betonu, min.0,5% napojeno do mělkého vsakovacího drénu pv zálivkový
prostor pro strom VZ1.

◦ Tvar základů je podrobně zakreslen v PD/D – architektonické a stavebně technické
řešení.

• Svislé konstrukce:
◦ Stavba klubovny je navržena jako kombinovaná dřevěná rámová (skeletová) a zděná

stěnová konstrukce, kdy zdivo tvoří vnitřní ztužující jádro.
◦ Je konstruovaná jako dřevěný skelet ze systému sloupků, průvlaků a zavětrování z

masívních  dřevěných  profilů  pro  ne/pohledové  konstrukce.  Dřevěné  obvodové
samonosné stěny navazují na skelet, svým vnitřním dřevěným roštem jej ztužují. Stěny
jsou  v  rámci  rámových  dutin  tepelně  izolační,  do  exteriéru  opatřeny  prkennou
provětrávanou fasádou.

◦ Hlavní nosnou část skeletu tvoří příčné rámy složené ze sloupků (rámové stojky) o
průřezu 160x180mm a rámových příčlí  o průřezu 160x180mm ve spádu střechy. V
místě  podlahy  terasy  doplňuje  každý  příčný  rám  vodorovný  trám  o  průřezu
160x240mm. Vedlejší nosnou část skeletu tvoří střešní vaznice spojovací o průřezu
180x180  a  střešní  vaznice  běžné  o  průřezu  140x180mm,  v  místě  podlahy  terasy
vodorovné trámy o průřezu 140x180mm.

◦ Veškeré viditelné dřevěné konstrukce nosného skeletu budou zpracovány jednotně z
hoblovaných dřevěných trámů, severský smrk, povrchová úprava světle hnědý olej
polomat. Je předpokládáno celkové ztmavnutí a zešednutí dřeva. Povrchová úprava
dřeva  bude  vzorkována  dodavatelem  a  odsouhlasena  architektem.  Pro  spojování
příčných  rámů  bude  použito  neviditelných  styčníkových  plechů  a  pro  napojení
střešních  vaznic  neviditelných  tesařských  třmenů.  Spojovací prvky  budou  žárově
zinkovány.

◦ Veškeré  neviditelné  dřevěné  konstrukce  nosného  skeletu  budou  zpracovány
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jednotně z nehoblovaných dřevěných trámů, smrk, povrchová úprava pouze v rámci
ochrany dřeva. Pro spojování příčných rámů bude použito neviditelných styčníkových
plechů pro napojení střešních vaznic viditelných tesařských třmenů. Spojovací prvky
budou žárově zinkovány.

◦ Za účelem minimalizace deformací dřeva a s ní souvisejících negativních důsledků v
podobě sesychání a bobtnání, byl pro dřevěné profily stanoven požadavek na vlhkost
15 ± 3 %. Všechny dřevěné konstrukce budou opatřeny bezbarvou ochrannou dřeva
proti hnilobě, dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám.

◦ Zděná  část  vnitřního  ztužujícího  jádra  je  navržena  z  betonových  tvárnic.  Zděné
konstrukce jsou částečně z pohledového režného zdiva. 

◦ Překlady  nad  otvory  ve  vnitřních  ne/nosných  stěnách  jsou  systémové.  Zděné
konstrukce jsou částečně z pohledového režného zdiva. 

◦ Překlady nad otvory v obvodových dřevěných stěnách jsou řešeny v rámci dřevěného
nosného roštu.

◦ Všechna  plná  pole  obvodových  stěn  (pole  bez  vložených  dveří  a  oken)  budou
zavětrována ocelovými táhly.

◦ Jako žb. monolitická je navržena opěrná stěna stavby při styku s terénem. Tato stěna
je nosnou konstrukcí navazujícího dřevěného skeletu a dřevěných obvodových stěn.

◦ Komíny:  KT -  komínové těleso,  třívrstvý  nerezový svislý  kouřovod s funkcí  komína
předpoklad 1xØ150mm, délka dle výpočtu tahu dodavatele min. 650mm nad hřeben
střechy.

◦ Jako varianta doplňkového řešení stavby klubovny je konstrukce bočního krytí terasy.
Je předpokládána segmentová dřevěná roštová konstrukce po celém obvodě terasy
v prostorách mezi sloupy skeletu. Rošty by měly být sklopné a posuvné. Dřevina a
povrchová úprava dřeva totožná s fasádou dřevěných svislých konstrukcí. Upřesňující
návrh  a  realizace  jsou  podmíněné  požadavkem  stavebníka  a  provozovatele  po
zkušební době provozu klubovny.

◦ Pro  dřevěný  dřevěný  skelet,  opláštění  a  posuvné  stěny  bude  dodavatelem
konstrukcí  před  započetím  stavby  zpracována  dílenská  dokumentace.  Tato
dílenská  dokumentace  bude  konzultována  a  odsouhlasena  architektem  a  dle
takové dokumentace konstrukce realizována.

• Vodorovné konstrukce:
◦ Nosné konstrukce terasy jsou součástí dřevěného skeletu, tvoří je trámy 160x240 jako

součást  příčných  rámů  a  trámy  140x180  výplňové  vynášející  prkennou  podlahu.
Napojení viz svislé konstrukce.

◦ Vnitřní nosné zdivo bude vyztuženo žb. věncem V1 v úrovni konstrukce podhledu. V1
ztužující  věnec,  tvárnice LIVETHERM TUB/L upravená pro zdivo tl.175mm, žb.výplň
věnce  zdiva  budou vyzděny  jako  pohledové,  bezomítkové  v  rámci  režného zdiva
LIVETHERM.

◦ Žb. věnce budou armovány ocel armokoši 80x80mm 4ØR8, tř.6mm á 250mm. Ocel
betonářská R 10 505.

• Podlahy:
◦ Podlahy ve vnitřní části klubovny mimo místnost 1.05 a 1.06 jsou navrženy jako těžké

plovoucí s nášlapnou vrstvou z hlazeného a jemně broušeného podlahového betonu
vyztuženého 1x kary síťí při spodním líci.

◦ Jako  ochranná  vrstva  -  ochranný  PU  nátěr  na  beton  bezbarvý.  Bude  doložena
odolnost proti vodě a kyselinám.

◦ Podlahy v místnostech 1.05 a 1.06 jsou navrženy jako těžké plovoucí  s nášlapnou
vrstvou  z  keramické  dlažby  RAKO  CEMENTO  600x600mm,  DAK63661,  šedá.
Spárováno v totožném odstínu.

◦ Plovoucí podlaha leží na tepelná / kročejové izolaci z podlahového polystyrénu EPS
150 dané tloušťky.

◦ Betonová vrstva nad tepelnou a kročejovou izolací musí být po obvodě ve styku se
svislými konstrukcemi oddilatována.

◦ Podlaha terasy 1.08 tvoří terasová prkna 34x145 drážkovaná, kladená s 8mm spárou,
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severský smrk, povrchová úprava světle hnědý olej polomat, nerezové vruty torx se
zápustnou hlavou. Prkna jsou kotvena na vodorovné nosné trámy skeletu.

◦ Veškeré viditelné dřevěné konstrukce nosného skeletu budou zpracovány jednotně
ze  smrkových  profilů  v  pohledové  kvalitě.  Povrchová  úprava  světle  hnědý  olej
polomat. 

◦ Veškeré  neviditelné  dřevěné  konstrukce  nosného  skeletu  budou  zpracovány
jednotně ze smrkových profilů v nepohledové kvalitě. Povrchová úprava světle hnědý
olej polomat.

◦ Všechny podlahové konstrukce budou navrženy s vložením tepelných a kročejových
izolací  dle účelu místností  a polohy v objektu tak, aby byly splněny všechny platné
normy a požadavky. Zejména pak ČSN 73 05 40, ČSN 73 05 32.
Dřevěné podlahy musí splňovat obecné požadavky na dřevěné podlahoviny dle ČSN
49 2120.

◦ Veškeré  povrchové  úpravy  a  skladby  jsou  specifikovány  v  tabulce  místností  a
skladbách konstrukcí PD.

• Obklady a podhledy:
◦ Vnější dřevěný obklad – smrková prkna rozdílné šířky 20x100-160mm, profil klasik bez

skosených hran kladený svisle s přiznanou mezerou 8mm, povrchová úprava světle
hnědý  olej  polomat,  nerezové vruty  torx  se  zápustnou  hlavou.  Je  předpokládáno
celkové  zešednutí  fasády,  praskání  a  prohýbání  prken.  Povrchová  úprava  dřeva
bude vzorkována dodavatelem a odsouhlasena architektem.

◦ Vnitřní dřevěný obklad obvodových stěn – palubky smrkové 19x146mm, profil ''O'' bez
skosených hran, kvalita AB, povrchová úprava světle hnědý olej polomat. Povrchová
úprava dřeva bude vzorkována dodavatelem a odsouhlasena architektem.

◦ Místnosti 1.05 a 1.06 budou do výše podhledu obloženy keramickým obkladem RAKO
CEMENTO 600x600mm, DAK63661, šedá. Spárováno v totožném odstínu.

◦ Prostor zděné části v místnostech 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 a 1.06 bude kryt samonosným
podhledem. Finální povrch - cementotřísková deska (např. CETRIS BASIC) tl. 14mm s
hladkým přírodním cementově šedým povrchem. Desky budou kotvené přiznanými
uchytávacími vruty bez další povrchové úpravy (pohledový rastr) na nosný dřevěný
rošt kotvený do obvodového zdiva. 
Nosná  konstrukce  -  dřevěný  rošt  tl.  140mm,  dimenze  profilů  roštu,  rozmístění  a
kotvení  zvolí  dodavatel  dle  konkrétního  výrobku  desky.  Rošt  bude  únosný  pro
instalace nad roštem a taktéž pro pohyb servisního technika. Návrh nosného roštu a
pohledového rastru bude předložen dodavatelem a odsouhlasen architektem.

◦ Ostatní vnitřní prostor tj. v mísnotech 1.01 a 1.07 bude tvořit střešní podhled (obklad
krovu) vnitřní dřevěný obklad, palubky smrkové 19x146mm, profil ''O'' bez skosených
hran, kvalita AB, povrchová úprava světle hnědý olej polomat.

◦ Podhledy a obklady krovu musí být provedeny dle technického listu výrobce
◦ Konstrukce musí splňovat požadavky části Požární ochrana.
◦ Koordinace TZB - součást dodávky podhledů je vzájemná příprava a koordinace s

částmi TZB. V rámci dodávky bude provedena koordinace pro osazení jednotlivých
elementů  částí  TZB.  Jednotlivé  soubory  TZB  zajistí  včasné  předání  podkladů  pro
umístění a osazení svých elementů a zařízení, včetně kontroly osazení vlastních prvků
rozvodů.

◦ Veškeré  povrchové  úpravy  a  skladby  jsou  specifikovány  v  tabulce  místností  a
skladbách konstrukcí PD.

◦ Pro  dřevěný  obklad  bude  dodavatelem   konstrukcí  před  započetím  stavby
zpracována  dílenská  dokumentace.  Tato  dílenská  dokumentace  bude
konzultována a odsouhlasena architektem a dle takové dokumentace konstrukce
realizována.

• Izolace:
Tepelné izolace vodorovných konstrukcí a střech:

◦ Všechny podlahové konstrukce na terénu budou opatřeny tepelně izolační vrstvou -
izolačními deskami polystyren EPS 150, typu vhodného pro podlahové konstrukce. Tl.
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je  navrhnuta na 150mm a to zejména z důvodu vyrovnání  výšky podlah s výškou
terasy.

◦ Střešní konstrukce bude tepelně izolována v rámci skladby R1 nad vnitřním prostory
mezi  krokve  tl.  180mm a pod krokve tl.  60mm. Bude použito deskové izolace z
minerálních vláken např. ISOVER UNI.

◦ Vrstva  musí  zajišťovat  požadovaný  teplotní  stav  vnitřního  prostředí,  musí  bránit
zejména nežádoucímu úniku tepla z objektů, popř. chránit stavební konstrukce před
nepříznivým působením teploty (ČSN 73 1901).

◦ Izolace musí být provedena řádně s důrazem na eliminaci tepelných mostů vzniklých
nedůkladným vkládáním role nebo desek do prostoru střešního pláště.

Tepelné izolace svislých konstrukcí:
◦ Obvodové  stěny  budou  tepelně  izolovány  deskami  vkládanými  do nosného  roštu

stěn. Bude použito deskové izolace z minerálních vláken např. ISOVER UNI.
◦ Vrstva  musí  zajišťovat  požadovaný  teplotní  stav  vnitřního  prostředí,  musí  bránit

zejména nežádoucímu úniku tepla z objektů, popř. chránit stavební konstrukce před
nepříznivým působením teploty (ČSN 73 1901).

◦ Izolace musí být provedena řádně s důrazem na eliminaci tepelných mostů vzniklých
nedůkladným vkládáním role nebo desek do prostoru střešního pláště.

Hydroizolace spodní stavby
◦ Objekt  bude  v  ploše  podkladní  betonové  desky  izolován  proti  zemní  vlhkosti

materiálem GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL – 1x pás z SBS modifikovaného asfaltu, s
nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4,0 mm. Vodorovná izolace bude po obvodě
základů opatřena zpětným spojem. 

◦ Svislá  hydroizolace  žb.  soklu  bude  provedena  materiálem  GLASTEK  40  SPECIAL
MINERAL –  2x  pás  z  SBS modifikovaného asfaltu,  s  nosnou vložkou ze  skleněné
tkaniny tl. 4,0 mm. Druhá vrstva bude překrývat svár první vrstvy. Obě vrstvy vytvoří
spolu s vodorovnou hydroizolací zpětný spoj. Svislá hydroizolace bude vytažena nad
h.h. žb. soklu 400mm a bude nalepena na podkladní OSB desku nosného skeletu.

◦ Terasa  nebude  izolována  proti  zemní  vlhkosti.  Konstrukce  terasy  je  nevržena  v
dostatečné výšce nad upraveným terénem, bude porvětrávana prouděním vzduchu.

◦ Nutno  dodržet  navržený  odstup  min.100mm  mezi  dřevěnými  profily  a  upravenou
zeminou. 

◦ Boční prostupy nesmí být zakrývány a nesmí být jakýmkoliv způsobem znemožněno
proudění vzduchu, odvětrávání.

Izolace spodní stavby – radonová bariéra:
◦ Závěr  radonového  posudku:  Naměřený  soubor  dat  byl  pro  zkoumaný  pozemek

dostatečně  reprezentativní  a  je  proto  možné  pozemek  zatřídit  zhruba  do  horní
poloviny  intervalu  pro  střední  radonový  index  pozemku.  Podle  §  98  zákona  č.
263/2016  Sb.  musí  být  stavba  preventivně  chráněna  proti  pronikání  radonu  z
horninového podloží. Protokol o měření radonu je přiložen v PD/E - dokladová část.

◦ Jako protiradonovou izolace bude použít pas GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v jedné
vrstvě. Protokol o měření radonu výpočet je přiložen v PD/E - dokladová část.

◦ Izolace  musí  splňovat  1.  kategorii  těsnosti:  stavební  konstrukce  výrazně  omezující
proudění

◦ vzduchu a snižující transport radonu difúzí pod hodnoty vypočtené dle ČSN 73 0601;
obsahuje

◦ vždy alespoň jednu vrstvu celistvé protiradonové izolace s plynotěsné provedenými
spoji a prostupy.

Hydroizolace skladby podlah koupelen:
◦ Ve  všech  prostorách  vyžadujících  hydorizolace  bude  na  ne  betonovou  mazaninu

aplikována  přes  penetrační  nátěr  hydroizolační  stěrka  kompatibilní  s  podkladem a
vrchními vrstvami, v systémovém provedení dle technologického předpisu výrobce. 

◦ Hydroizolační stěrka bude vytažená na obvodové stěny místnosti min. 200mm.  Za
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sprchovými  kouty  a  vanami  bude  hydroizolační  stěrka  v  celé  výšce  obkladu  a
půdorysně bude sprchový kout přesahovat o cca 300mm na obě strany. Za umývadly
a  výlevkami  bude hydroizolační  stěrka  vytažena na  obvodové stěny místnosti  cca
300mm nad horní hranu prvku a půdorysně bude prvek přesahovat o cca 300mm na
obě strany.

Kročejové izolace podlah:
◦ Nejsou navrženy vzhledem k jednopodlažnosti  stavby a umístění  všech podlah na

terénu.

Parozábrany:
◦ Ve střešním plášti   bude parotěsná fólie  (např.  ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV).

Konstrukce difuzně uzavřená.
◦ Ve svislých obvodových konstrukcích bude parotěsná fólie (např. ISOVER VARIO® KM

DUPLEX UV). Konstrukce difuzně uzavřená.
◦ Nutno dodržet správné celoplošně nepropustné provedení. Spoje a prostupy budou

přelepeny. 
◦ Veškeré  povrchové  úpravy  a  skladby  jsou  specifikovány  v  tabulce  místností  a

skladbách konstrukcí PD.

• Výplně otvorů:
◦ Vnější  výplně otvorů – dveře, posuvné stěny. Vnější  jednokřídlé  posuvné stěny po

povrchu stěny, dřevěné křídlo hladké masív prkno, komplet dřevina smrk hoblovaný,
rámová konstrukce s dvoustranným opláštěním a vnitřním tepelněizolačním jádrem,
skladba S6.  Křídlo  s   povrch.  úpravou:   interier/interier  světle  hnědý  olej  polomat.
Posuvné stěny D1, D2 a D3 je možné odjistit a odsunout pouze z interiéru pomocí
pákového mechanismu Z17 a vyfrézovaného úchytu. Dveře D1 obsahují samostatně
otevírací jednokřídlé bezpečnostní dveře, které slouží jako hlavní vstup do objektu. D4
skladu naopak pouze z exteriéru zámkovou petlicí.

◦ Vnější výplně otvorů  – okna. Jednokřídlé  výklopné okno,  dřevěný ouroprofil,  lepený
nenapojovaný  hranol  FIX v  dřevině  smrk.  Izolační  trojsklo čiré,   plněno argonem,
součinitel  prostupu   tepla  Uw=  0,76   W/m2K.  Rám  i  křídlo  s   povrch.  úpravou:
exterier/interier světle hnědý olej polomat.

◦ Vnitřní  výplně  otvorů  –  dveře.  Vnitřní  jednokřídlé   otevíravé  dveře,   dřevěné  křídlo
hladké masív spárovka,  dřevěná rámová  zárubeň,  komplet dřevina smrk.  Křídlo s
povrch.  úpravou:   interier  /interier  světle  hnědý  olej  polomat.  Vnitřní  jednokřídlé
posuvné  dveře,   dřevěné  křídlo  hladké  masív  spárovka,  bezzárubňové,  komplet
dřevina smrk. Křídlo s  povrch. úpravou:  interier /interier světle hnědý olej polomat.

◦ Podrobnější specifikace, včetně kování jsou popsány v tabulkách výplní otvorů PD.
◦ Pro  posuvné  stěny  bude  dodavatelem   konstrukcí  před  započetím  stavby

zpracována  dílenská  dokumentace.  Tato  dílenská  dokumentace  bude
konzultována a odsouhlasena architektem a dle takové dokumentace konstrukce
realizována.

• Schodiště / tribuna:
◦ Jako  vyrovnání  výšek  čisté  podlahy  klubovny,  její  terasy  a  plochy  hřiště  slouží

stupňovitá tribuna. Prvek využívá sklonitosti terénu a je ideálním plochou pro posezení
a pozorování dění kolem. 

◦ Tribuna je založena na betonových odstupňovaných pasech, na pasy jsou kotveny
stojky zámečnické prvky  Z1 - nosná stojka tribuny, ocel žárově zinkovaná bez další
povrchové úpravy, podrobnější specifikace viz DETAIL - ZÁM.PRVKY, PATKY STOJKY
RÁMU.

◦ Stupně jsou navrženy z masívních profilů (fošen) 2x190x100mm v dřevině severský
smrk. Profily  budou ze všech stran hoblované. Povrchová úprava  světle hnědý olej
polomat.

◦ Dodavatel  zvolí  nejlepší  ochranou  povrchovou  úpravu  dřeva  v  světle  hnědém
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polomatném provedení. Stanoví a doporučí četnost obnovování ochranného nátěru.
◦ Povrchová  úprava  dřeva  bude  vzorkována  dodavatelem  a  odsouhlasena

architektem.
◦ Předpokládána životnost dřevěné konstrukce je 10let, následně bude nutno případný

vadný segment vyměnit.

• Fasáda:
◦ Vnější fasáda provětrávaná, dřevěný obklad –  smrková prkna rozdílné šířky 20x100-

160mm, profil klasik bez skosených hran kladený svisle s přiznanou mezerou 8mm,
povrchová  úprava  světle  hnědý  olej  polomat,  nerezové  vruty  torx  se  zápustnou
hlavou. Je předpokládáno celkové zešednutí fasády, praskání a prohýbání prken.

◦ Dodavatel  zvolí  nejlepší  ochranou  povrchovou  úpravu  dřeva  v  světle  hnědém
polomatném provedení. Stanoví a doporučí četnost obnovování ochranného nátěru.

◦ Povrchová  úprava  dřeva  bude  vzorkována  dodavatelem  a  odsouhlasena
architektem.

◦ Veškeré povrchové úpravy a skladby jsou specifikovány ve skladbách konstrukcí PD.

• Krov a střecha:
◦ Střecha je asymetricky sedlová se jednotným spádem 13°, jedno křídlo je delší než

druhé. Krov dřevěný trámový, spojitý s dřevěnou skeletovou konstrukcí a zdivem. 
◦ Skladba  střechy bude  provedena  jako  dvouplášťová  větraná.  Nasávaní  je  řešeno

štěrbinou v oblasti žlabu, odvětrání pak hřebenem střechy. 
◦ Střešní  krytinu  tvoří  cementovláknité  tabule,  CEMBRIT  B8,  hřebenáč  hřebenový

úhelník (odvětrání), barva komplet přírodní šedá. Je předpokládáno celkové ztmavnutí
a  zešednutí  krytiny.  Střešní  krytina bude vzorkována dodavatelem a odsouhlasena
architektem.

◦ Prostupy střechou budou řešeny jednotně z nerezového plechu jako systémové dle
daného prvku tj. komínové těleso a odvětrání stoupacího potrubí ZTI a VZT .

◦ Nosné konstrukce jsou součástí svislých konstrukcí viz odstavec - Svislé konstrukce.
◦ Povrchová úprava dřeva viz odstavec - Povrchové úpravy, omítky, malby a nátěry
◦ Vybraná pole střešní roviny budou zavětrovány ocelovými táhly D= 6mm. viz výkres -

D.1.1.4. 
◦ Veškeré  povrchové  úpravy  a  skladby  jsou  specifikovány  v  tabulce  místností  a

skladbách konstrukcí PD.

• Klempířské prvky:
◦ Všechny  klempířské  prvky  K  budou  z  jednotného  materiálu  hliníkový  plech  s

povrchovou úpravou v zinkově šedé RAL 7030 matná. Výjimku tvoří nerezové prvky
komínového tělesa a střešní odvětrání  ZTI a VZT.

◦ K1 - K9 - klempířský prvek - viz tabulka klempířských prvků
◦ Podrobnější specifikace bude předmětem výrobní dokumentace dodavatele.

• Zámečnické prvky:
◦ Všechny zámečnické prvky Z budou z jednotného materiálu  ocel žárově zinkovaná

bez další povrchové úpravy. Výjimku tvoří nerezové prvky komínového tělesa a střešní
odvětrání  Z20, Z21 a Z22.

◦ Z1, Z2, Z5 - Z22 - zámečnický prvek - viz tabulka zámečnických prvků
◦ Pro  zámečnické  prvky  bude  dodavatelem   konstrukcí  před  započetím  stavby

zpracována dílenská dokumentace. Tato dílenská dokumentace bude konzultována a
odsouhlasena architektem a dle takové dokumentace konstrukce realizována.

• Truhlářské prvky:
◦ Všechny truhlářské prvky T budou z jednotného materiálu dřevina smrk s povrchovou

úpravou světle hnědý olej polomat. S výjimkou T6.
◦ T1 -  truhlářský prvek - stupně tribuny,  masívní  profil  (fošna) 400x100mm v dřevině

severský smrk.  Profily   budou ze všech stran hoblované. Povrchová úprava  světle
hnědý olej polomat, bude vzhledově odpovídat řešení celé stavby. 
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◦ T2 - truhlářský prvek - sklopná lavice pro průjezd na hrací plochu, 2x  masívní profil
(fošna)  190x100mm  v  dřevině  severský  smrk.  Profily   budou  ze  všech  stran
hoblované. Povrchová úprava světle hnědý olej polomat,  bude vzhledově odpovídat
řešení celé stavby. Zpracování prvku bude konzultováno a odsouhlaseno architektem.

◦ T3 - truhlářský prvek - žaluzie fixní exteriérové dřevěné, součást fasády, každé druhé
prkno  fasády  je  v  místě  okna  vynechané.  Povrchová  úprava  světle  hnědý  olej
polomat. 

◦ T4  -  truhlářský  prvek  -  dřevěná  montovaná  příčka,  smrková  prkna  rozdílné  šířky
20/100-160mm, kladené svisle na sraz, kotveno jednostranně na nosný trámový rastr
oriantovaný k wc, povrchová úprava celku světle hnědý olej polomat, viz skladba S5.
Zpracování prvku bude konzultováno a odsouhlaseno architektem.

◦ T5  -  truhlářský  prvek  -  dřevěná  montovaná  příčka,  smrková  prkna  rozdílné  šířky
20/100-160mm, kladené svisle na sraz, kotveno jednostranně na nosný trámový rastr
oriantovaný k wc, povrchová úprava celku světle hnědý olej polomat, viz skladba S5.
Zpracování prvku bude konzultováno a odsouhlaseno architektem.

◦ T6 - truhlářský prvek – kuchyně. Povrchová úprava celku materiál  lamino hladké v
barvě světle šedé RAL 7032 matná. Čela dvířek a posuvů hladká. Úchytka zápustná
kulatá  nerez  matná.  Zpracování  prvku  bude  konzultováno  a  odsouhlaseno
architektem.

◦ T7 - truhlářský prvek - mobilní rampa pro bezbariérový přístup umístěná při terase
severozápaní  fasády.  Zpracování  prvku  bude  konzultováno  a  odsouhlaseno
architektem.

◦ Zpracování všech prvku bude konzultováno a odsouhlaseno architektem. 
◦ Pro  truhlářské  prvky  bude  dodavatelem   konstrukcí  před  započetím  stavby

zpracována dílenská dokumentace. Tato dílenská dokumentace bude konzultována a
odsouhlasena architektem a dle takové dokumentace konstrukce realizována.

◦ Povrchová úprava dřeva bude vzorkována dodavatelem a odsouhlasena architektem.

• Tesařské prvky:
◦ viz dřevěné konstrukce komplet uváděné v jednotlivých částech

• Povrchové úpravy, omítky, malby a nátěry:
◦ Vnitřní povrchy jsou částečně navržené z pohledového režného zdiva, spárované. 
◦ Místnosti 1.05 a 1.06 budou do výše podhledu obloženy keramickým obkladem RAKO

CEMENTO 600x600mm, DAK63661, šedá. Spárováno v totožném odstínu.
◦ Všechny materiály,  skladby a konstrukce musí být zpracovány dle technologických

postupů, pokynů a technických předpisů výrobce. Musí být kompatibilní s podkladem
a vrchními vrstvami. 

◦ Všechny viditelné dřevěné konstrukce budou v povrchové úpravě  světle hnědý olej
polomat.  Je  předpokládáno  celkové  ztmavnutí  a  zešednutí  dřeva,  praskání  a
prohýbání prken.

◦ Všechny neviditelné dřevěné konstrukce budou bez povrchové úpravy.
◦ Všechny  dřevěné konstrukce budou opatřeny  bezbarvým ochranným napuštěním

proti hnilobě, dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám. Viditelné a povětrností
namáhané dřevěné konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem proti UW záření
a povětrnostním vlivům.

◦ Dodavatel stanoví a doporučí četnost obnovování ochranného nátěru.
◦ Povrchová  úprava  dřeva  bude  vzorkována  dodavatelem  a  odsouhlasena

architektem.
◦ Veškeré  povrchové  úpravy  a  skladby  jsou  specifikovány  v  tabulce  místností  a

skladbách konstrukcí PD.

• Oplocení a brána.
◦ Areál nebude oplocen.

• Areál
◦ Areál bude spíše lehce revitalizován také za spoluúčasti obecních spolků.
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• Zpevněné plochy a prvky areálu
◦ Důležitým prvkem je spojovací komunikační linie / zpevněná liniová plocha ZP1 spojující

všechny části areálu: při hospodě posezení s dětským hřištěm, příčnou dělící zídku /
lavici,  hřiště  pro malou kopanou,  klubovnu s terasou a tribunou,  ve východní  části
areálu klidovou část s posezením pod stromy a volným dětským hřištěm.

◦ ZP1  -  zpevněná  plocha,  betonový  chodník,  hlazený  podlahový  beton  pochozý,
vyztužený 1x kary síťí při spodním líci, jemné kamenivo. Dilatační dělení určí dodavatel
konstrukce.  Jako  alternativa  bude  před  započetím  stavby  řešeno  zpracování
obdobné ZP3.

◦ Dělící zídka / lavice ZP2 umístěná mezi hřištěm pro malou kopanou a posezením při
hospodě je  nízkou bariérou proti  vjíždění  automobilů  na  samotné fotbalové  hřiště.
Zídka také brání průniku balónů a je na ní možné sedět. Na obou okrajích je slopná
„fošna“  pro  průjezd  a  nutnou  obsluhu  areálu  vozidly.  Jako  alternativa  bude  před
započetím  stavby  řešeno  zpracování  celodřevěné  segmentové  lavice  z  kulatiny
velkého průměru.

◦ ZP2 -  dělící  zídka,  betonová  lavice  viz  výkres  D.1.1.13.  Konstrukce  z  pohledového
betonu, beton ukládán do dřevěného prkenného bednění. Požadavek výrazné textury
dřevěného  prkenného  otisku  v  betonu.  Receptura  betonu  (barva,  hrubost,  druh
kameniva)  totožná  s  přiléhajícím  betonovým  chodníkem.  Dilatační  dělení  určí
dodavatel konstrukce, bude vždy brát ohled na tvarové návaznosti celé konstrukce.
Na obou koncích sklopná fošna viz T2. Jako alternativa bude před započetím stavby
řešeno zpracování celodřevěné segmentové lavice z kulatiny velkého průměru.

◦ ZP3 -  plocha posezení  před hospodou,  mlatová  plocha,  vrchní  obrusná vrstva  –
lomová prosívka 0-4 okrová. Zpevněná stávající plocha upravená.

◦ ZP4  -  zpevněná  pojízdná  plocha  /  parkování  10x.  Plocha  parkovacího  stání  bude
řešena jako  kombinace pojezdových štěrkových pásů a  zatravněných mezi-pásů.
Pojízdné pásy čedíč / melafyr  štěrkodrť 0/32, travnaté mezi-pásy luční směs. Skladba
pojezdových pasů pro střední zatížení do 45 Mpa.

◦ Veškeré  povrchové  úpravy  a  skladby  jsou  specifikovány  v  tabulce  místností  a
skladbách konstrukcí PD.

• Sportovní plochy
◦ Nepředpokládá  se  zcela  inovativní  a  normově  dogmaticky  přístup  při  obnově

stávajícího  hřiště,  tj.kompletní  dodávka  hřiště  sídlištního  charakteru.  Záměrem  je
obnova  stávajícího,  pro  herní  účely  splňující  rozměrově  pravidla  a  stanovy,  ve
stávajícím vesnickém prostředí a předpokladu využití.

◦ Návrh  zahrnuje  uzpůsobení  stávající  plochy  hřiště  pro  malou  kopanou  44x22m  a
variabilně  travnatého  hřiště  pro  volejbal  18x9m.  To  znamená  celkové  zmenšení
stávajícího hřiště, odstupu a změnu velikosti branek.

◦ Je nutná celková obnova travnaté plochy vč.prokypření, srovnání a nového výsevu
trávníku. Spád severně.

◦ Prvky  stávajícího  hřiště  jako  fotbalové  brány  budou  repasovány,  zmenšeny  na
požadovanou  normovou  hodnotu  pro  malou  kopanou  4x2m.  Brány  budou
přemístěny na nové pozice v rámci rozměru hřiště. 

◦ Nové prvky jako stožáry volejbalové sítě variabilně demontovatelné, stožáry ochranné
sítě pro malou kopanou variabilně demontovatelné. 

◦ Dětské hřiště na ZP3 – Prvky: H3 - dětská houpačka 2x, poloha bude upřesněna na
stavbě.  H4 -  dětské pískoviště,  kruhové d=2 000mm, poloha bude upřesněna na
stavbě.  H5 -  dětská prolézačka,  poloha bude upřesněna na stavbě.  Celodřevěné
konstrukce z hrubě hoblované kulatiny.  Povrchová úprava dřeva  světle  hnědý olej
polomat, bude vzhledově odpovídat řešení celé stavby. 

◦ H1 - H5 - herní prvek - viz tabulka ostatních prvků
◦ Veškeré prvky jejich výběr, návrh a umístění bude řešeno v rámci realizace stavby

architektem.

• Parkovací plochy
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◦ V jižní části areálu v blízkosti klubovny se nachází parkovací stání pro 10 automobilů.
Parkovací  plocha  je  zasazena  do  svažitého  terénu,  spád  je  vyrovnán  zářezem  o
rozdílném převýšení cca 550mm směr jih. Tím bude také využito svažitosti pro krytí
automobilů.

◦ Parkovací místo 2 500 x 4 800 mm v 45° natočení k příjezdové části o šířce příjezdové
části 3 000mm. Vjezd na parkoviště bude jednosměrný. Vyústění bude na veřejnou
komunikaci pozemku 694/2 v majetku města Mnichovo Hradiště.

◦ Plocha parkovacího stání bude řešena jako kombinace pojezdových štěrkových pásů
a zatravněných mezi-pásů.  Pojízdné pásy čedíč  /  melafyr  štěrkodrť  0/32,  travnaté
mezi-pásy luční směs. Skladba pojezdových pasů pro střední zatížení do 45 Mpa.

◦ Plocha bude obklopena zelenou travnatou plochou a vyšší sjednocující zelení. 
◦ Veškeré  povrchové  úpravy  a  skladby  jsou  specifikovány  v  tabulce  místností  a

skladbách konstrukcí PD.

• Mobiliář
◦ Součástí společenské místnosti klubovny bude cca 10 ks stolů, 60 ks židlí (sortovací),

součástí  terasy klubovny bude cca 10 ks  lavic se stolem  z masívního dřeva. Tento
nábytek bude skladován ve skladové místnosti 1.07.

◦ Součástí posezení před hospodou bude cca 5 ks lavic se stolem z masívního dřeva.
Povrchová úprava světle hnědý olej polomat,  bude vzhledově odpovídat řešení celé
stavby.  Tento nábytek bude investicí přilehlé restaurace.

◦ MB1 -  pevný  mobiliář,  lavička  pod lipou.  1ks  lavice  z  masívního  dřeva.  Povrchová
úprava světle hnědý olej polomat, bude vzhledově odpovídat řešení celé stavby. 

◦ MB2 -  volný mobiliář exteriér,  set stůl  /  lavice. Celodřevěná hoblovaná konstrukce.
Povrchová úprava světle hnědý olej polomat,  bude vzhledově odpovídat řešení celé
stavby. 

◦ Veškeré prvky jejich výběr, návrh a umístění bude řešeno v rámci realizace stavby
architektem.

• Zeleň
◦ Stávající vysoká zeleň jako linie bříz a vrby ve východní části a hrušeň v jihovýchodní

části areálu, souvislá hradba zeleně při severní straně hřiště bude ponechána.
◦ Návrh celkově počítá s doplněním zeleně, která druhově vychází z místa a blízkého

okolí.
◦ Jako solitérní odpočinkový prostor a v budoucnu zelená / kulturní dominanta areálu je

chápáno umístění stromu s vysokým výškovým potenciálem a dřevěné masívní lavice
MB1. VZL1 - zeleň vysoká, lípa malolistá (srdčitá).

◦ Návrh  vysoké  zeleně  kolem  parkovacího  stání  bude  kombinací  jehličnatých  a
listnatých  stromů druh  borovice  lesní  VZJ1  a  bříza  VZL2.  Předpokládán  je  kultivar
těchto dřevin do výška max. 5m. Záměrem návrhu je celková propojenost  tohoto
prostoru zelení a celoročně fungující bariérou vůči okolní zástavbě.

◦ Travnaté plochy hrací – upravovaná plocha stávajícího hřiště bude zatravněna travinou
pro neprofesionální hřiště, nízký trávník vyžadující občasnou údržbu.

◦ Travnaté  plochy  pochozí  -  upravované  plochy  kolem  novostavby  klubovny,
parkovacích ploch a parkovací plocha samotná bude zatravněna travinou luční směs,
vyšší zatravnění vyžadující občasnou údržbu.

◦ Travnaté plochy ostatní,  vzrostlá  zeleň stávající  -  upravované plochy v části  areálu
vyžadující  odbornou  „lehkou“  revitalizaci  vysoké  a  nízké  zeleně.  V  místě  bude
vytvořena celistvá funkční bariéra vysoké a nízké zeleně VZLJ k severně orientovaným
pozemkům.

◦ VZL1, VZL2, VZJ1 a VZLJ – vysoká zeleň - viz tabulka zeleně
◦ V průběhu stavby bude dendrologem a architektem v rámci dokončovacích prací

zpracován  upřesňující  prováděcí  návrh  kompletní  zeleně.  Ten  bude  obsahovat
přesné  umístění  a  druh  zeleně.  V  případě  požadavku  CHKO  Český  ráj  bude
předložen ke schválení.

• Hasící přístroje:

tomaspecina.cz                                                                                                                                                                                                                                        strana 16 z 25



NOVOSTAVBA KLUBOVNY A REVITALIZACE HŘIŠTĚ OLŠINA – DPS                                                                                                         SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

◦ V objektu budou v souladu s přilohou č.4 vyhlašky č.23/2008 Sb. – změna 268/2011
Sb. umistěny tyto hasici přistroje :

◦ Vypočtené požadavky na HP. Požární úsek - PU N1.01 cely objekt / Počet PHP – 1,32 /
Počet HJ – 7,92. Navržené hasicí přístroje - Počet HP – 1 / Typ HP – PG10 / Počet HJ
HP – 10 / Hasicí schopnost – 34A,183B.

◦ Přenosný hasící přístroj má být umístěn na viditelném a lehce přístupném místě a to
tak, aby výška rukojeti PHP nebyla výše než 1,5m od podlahy. Pro pravidelné revize
PHP platí ustanovení vyhlášky 246/2001 Sb. Označení umístění PHP bude v souladu s
ČSN EN ISO 7010.

◦ Podrobný popis HP je předmětem samostatné části PD D.1.3 požárně bezpečnostní
řešení.

c) mechanická odolnost a stabilita
• Pro  realizaci  musí  být  vypracována  prováděcí  dokumentace,  především  stavebně

konstrukční část. Konstrukce musí být nadimenzovány, musí být navrženy jejich přesné
profily, pozice a množství tak, aby byly zohledněny všechny požadavky dle norem pro
mechanickou odolnost a stabilitu.

• Konstrukce  musí  být  prováděny  dle  technologických předpisů dodavatele  a  musí  být
prováděny certifikovanými dodavateli. 

• Povrchová  odolnost  použitých  materiálů  je  deklarována  technickými  listy  jednotlivých
výrobků.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení,
• ZTI:

◦ Podrobný popis ZTI je předmětem samostatné části  PD D.1.4.1  zařízení zdravotně
technických instalací.

• VZT:
◦ Společenská místnost bude přirozeně větrána okny a dveřmi. Nuceně větrány budou

místnosti chodby, WC, kuchyně a technické místnosti.
◦ Podrobný popis VZT je předmětem samostatné části PD D.1.4.3  zařízení pro vytápění

staveb.
• UT:

◦ Sekundární  zdroj  tepla  kamna  KK  budou  mít  externí  přívod  vzduchu  umístěný  v
podlahové části, zaústěný pod terasou  a vyústěný v místě kamen.

◦ Komínové těleso KT, třívrstvý nerezový svislý kouřovod s funkcí komína předpoklad
1xØ150mm,  dl.  3  640mm,  délka  dle  výpočtu  tahu  dodavatele  min.  650mm  nad
hřeben střechy.

◦ Podrobný popis UT je předmětem samostatné části PD D.1.4.3  zařízení pro vytápění
staveb.

• ELE 
◦ Podrobný popis ELE je předmětem samostatné části PD D.1.4.4  zařízení silnoproudé,

slaboproudé elekrotechniky.

b) výčet technických a technologických zařízení.
• Podrobný  popis  ZTI  je  předmětem  samostatné  části  PD  D.1.4.1   zařízení  zdravotně

technických instalací.
• Podrobný popis VZT je předmětem samostatné části PD D.1.4.3  zařízení pro vytápění

staveb.
• Podrobný popis UT je předmětem samostatné části  PD D.1.4.3  zařízení  pro vytápění

staveb.
• Podrobný popis ELE je předmětem samostatné části PD D.1.4.4  zařízení silnoproudé,

slaboproudé elekrotechniky.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
• Projekt splňuje požadavky požární ochrany. 
• Při kolaudaci objektu musí být splněny požadavky tohoto požárně bezpečnostního řešení,
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tzn.: 
◦ doloženy atesty na použité materiály, 
◦ vybaveni objektu PHP (čl.7.2 PD D.1.3 požárně bezpečnostní řešení)
◦ vybaveni  objektu bezpečnostními  tabulkami  (čl.7.4  PD D.1.3 požárně bezpečnostní

řešení)
◦ doložení revizní zprávy elektroinstalace a komínu 
◦ Při kolaudaci bude předložena revizní zprava dle ČSN 331500.

• Podrobný popis je předmětem samostatné části PD D.1.3 požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení
• Všechny  obvodové  konstrukce  a  výplně  otvorů  jsou  navrženy  v  souladu  s  platnou

legislativou a s důrazem na minimalizaci tepelných ztrát objektu.
• Výpočty jednotlivých konstrukcí byly provedeny v rámci projektu PD TZB.
• Splnění  požadavků  na  energetickou  náročnost  budovy  není  třeba  dokládat  dle  §6a

zákona  č.406/2000  Sb.  v  pozdějším  znění  a  vyhlášky  č.  148/2007  Sb.  zpracováním
průkazu  energetické  náročnosti  budovy  (PENB).  Stavba  je  nebude  vedena  jako
celoročně  obývaná.  Stavba  bude  sloužit  k  nepravidelnému  spíše  nahodilému užívání,
jednorázovým akcím.

a) posouzení využití alternativních zdrojů energií.
• Neuvažuje se

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
• Všechny pobytové místnosti jsou odvětrány přirozeně okny a dveřmi. 
• Všechny pobytové místnosti jsou osvětleny přirozeně okny a dveřmi. 
• Dům je zásobován vodou z veřejného vodovodu.
• Komunální odpad bude ukládán do kontejneru na pozemku investora.
• Stavba nemá negativní vliv na svoje okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
• Závěr:  Pro stavební pozemek na parcele  č. 631/12 v k. ú. Olšina  byl podle naměřených

hodnot a doporučené metodiky pro měření a hodnocení radonového indexu pozemku,
ve smyslu zákona č. 263/216 Sb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 422/2016
Sb. o radiační ochraně stanoven radonový index pozemku střední.

• Rozptyl  naměřených  hodnot  OAR byl  způsoben lokálními  změnami  plynopropustnosti
zeminy a nebyl významný z hlediska plošné distribuce radonu. Naměřený soubor dat byl
pro zkoumaný pozemek dostatečně reprezentativní a je proto možné pozemek zatřídit
zhruba  do horní  poloviny  intervalu  pro  střední  radonový  index  pozemku.  Podle  §  98
zákona č. 263/2016 Sb.  musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z
horninového  podloží  a  v  případě  instalace  podlahového  vytápění,  je  třeba  aplikaci
protiradonové izolace kombinovat s dalšími ochrannými prvky, např. systémem odvětrání
podloží (ČSN 73 0601).

• Všechny přírodní parametry pozemku (hydrogeologické, hydrologické, atmosférický tlak,
mechanické vlastnosti základových půd atd.) byly před i v době měření na standardních
hodnotách a za standardních podmínek. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že stanovený
radonový index pozemku je objektivní a směrodatný.

• V rámci realizace budou provedena opatření v úrovni vodorovných hydroizolací objektu,
odpovídající stanovenému radonovému indexu.

• Uvedená izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce, tj.  i  pod
stěnami  (obvodové  a  vnitřní  nosné  zdivo).   Zvláštní  pozornost  je  třeba  věnovat
vzduchotěsnému  provedení  všech  prostupů  instalací  protiradonovou  izolací.  Velmi
důležité  je  uvědomit  si,  že  o výsledné účinnosti  opatření  rozhoduje  především kvalita
montáže protiradonové izolace.
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b) ochrana před bludnými proudy,
• Neuvažuje se

c) ochrana před technickou seismicitou,
• Neuvažuje se

d) ochrana před hlukem,
• Proti vnějšímu hluku je stavba chráněna svou obvodovou konstrukcí.
• V blízkosti stavby se nenachází zdroj hluku jako např. tepelná čerpadla, hlučné výrobní a

zpracovatelské provozy. Není třeba stavbu proti těmto zdrojům chránit.
• Dle stávajícího ÚP není možná v blízkosti stavby žádná nová plošná zástavba.
• Interiér  stavby svou konstrukcí  a orientací  neumožní  šíření  hluku mimo předpokládaný

prostor veřejného prostoru hřiště.

e) protipovodňová opatření,
• Pozemek se nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).
• Stavba se nenachází v poddolovaném území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
• Objekt bude napojen na betonovou kanalizační jímku, nepropustnou, tzv. Žumpa. 

◦ Poloha  jímky  je  navržena  při  jižní  fasádě  klubovny,  respektive  mezi  klubovnou  a
parkovací plochou na pozemku 631/12 viz C.1 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY.

◦ Jímka je určena k vyvážení.
◦ Podrobný popis ZTI je předmětem samostatné části  PD D.1.4.1  zařízení zdravotně

technických instalací.
• Dešťové vody budou likvidovány na  pozemku stavitele  tak,  že budou akumulovány v

nádrži  na  dešťovou  vodu  o  min.  doporučeném  objemu  10m3  a  zasakovány  na
pozemcích areálu mimo navrhované stavby. 
◦ Poloha  akumulační  nádrže  je  severně  od  klubovny  v  místě  hrací  plochy  viz  C.1

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY.
◦ Podrobný popis ZTI je předmětem samostatné části  PD D.1.4.1  zařízení zdravotně

technických instalací.
• Objekt bude napojen na navrženou vodovodní přípojku – PE32.

◦ Poloha vodovodní přípojky na veřejný vodovod LT 80 ve zprávě VAK je v jižním cípu
areálu na pozemku 631/12 viz C.1 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY.

◦ Podrobný popis ZTI je předmětem samostatné části  PD D.1.4.1  zařízení zdravotně
technických instalací.

• Objekt bude napojen na realizovanou přípojku NN
◦ Poloha přípojky na novou připojovací skříň na vedení kNN ve zprávě ČEZd je v jižním

cípu areálu na pozemku 631/12 viz C.1 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY.
◦ Podrobný popis ELE je předmětem samostatné části PD D.1.4.4  zařízení silnoproudé,

slaboproudé elekrotechniky.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
• Objekt bude napojen na betonovou kanalizační jímku, nepropustnou, tzv. Žumpa. 

◦ Jímka je určena k vyvážení. 
◦ Velikost plastové samonosné jímky je min. 10m3. 
◦ Podrobný popis ZTI je předmětem samostatné části  PD D.1.4.1  zařízení zdravotně

technických instalací.
• Dešťové vody budou likvidovány na  pozemku stavitele  tak,  že budou akumulovány v

nádrži  na  dešťovou  vodu  o  min.  doporučeném  objemu  10m3  a  zasakovány  na
pozemcích areálu mimo navrhované stavby. 
◦ Z akumulační nádrže budou vody přepadem natékat do zasakovacího pole. Malá část

vod  bude  přímo  ze  střechy  vsakována  v  povrchovém  vsaku  sloužící  jako  zálivka
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stromu (soliter lípy). Zachycená voda podzemní akumulační nádrže slouží k zálivce v
areálu. Doporučené řešení viz HG průzkum. Výpočtové množství zachycené dešťové
vody:  Střecha:   140,1 m2, Intenzita  směrodatného deště q = 300 l/s/ha (intenzivní
déšť), Qd = 300 x (0.0140 x 1) = 4,2 l/s. 

◦ Podrobný popis ZTI je předmětem samostatné části  PD D.1.4.1  zařízení zdravotně
technických instalací.

• Objekt bude napojen na navrženou vodovodní přípojku – PE32. 
◦ Nová přípojka bude napojena navrtávkou na vodovodní řad LT 80 (VAK) s použitím

navrtávacího  pasu  HAWLE  č.3350  80*5/4“.  Do  pasu  bude  našroubováno  zemní
šoupě HAWLE č. 2800-32*1“. Odtud bude pokračovat potrubí PE 100 SDR 11 D32*3,0
délky  5,43m,  kde  bude  umístěna  vodoměrná  šachta,  která  bude  osazena
vodoměrnou  sestavou.  Jedná  se  o  plastovou  šachtu  VS-ROTO  1200/1500  o
rozměrech d1200x1600mm. 

◦ Podrobný popis ZTI je předmětem samostatné části  PD D.1.4.1  zařízení zdravotně
technických instalací.

• Objekt bude napojen na realizovanou přípojku NN
◦ Na  hranici  pozemku  bude  osazena  nová  přípojková  skříň  SS100  osazená

v kompaktním pilíři.  Tato přípojková skříň bude vpojená do distribuční  sítě  (správce
ČEZd)  pomocí  kabelových  spojek  na  stávající  kabel  AYKY-J  4  x  35.  Vedle  této
pojistkové skříně bude v kompaktním pilíři osazen nový elektroměrový rozvaděč RE.
V elektroměrovém  rozvaděči  RE  bude  osazen  hlavním  jistič  před  elektroměrem
s hodnotou 3 x 32A charakteristiky B a přijímač HDO s předjištěním.  V přípojkové
skříni  budou  osazeny  výkonové  pojistky  50A.  Instalovaný  příkon:  Pi =   35,0  kW,
Soudobý příkon: Ps = 17,0 kW.

◦ Podrobný popis ELE je předmětem samostatné části PD D.1.4.4  zařízení silnoproudé,
slaboproudé elekrotechniky.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení,
• Neuvažuje se

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
• Území, pozemky p.č. 631/12, 694/3 a 630/2, k.ú. Olšina na nichž se v návrhu nachází

parkovací plochy budou napojeny na veřejnou komunikaci  ve správě města Mnichova
Hradiště, p.č. 694/2, k.ú. Olšina. Kladné stanovisko je součástí PD/E – dokladová část.

c) doprava v klidu,
• Parkování pro 10 osobních automobilů.
• Parkovací místo 2 500 x 4 800 mm v 45° natočení k příjezdové části o šířce příjezdové

části 3 000mm. Vjezd na parkoviště bude jednosměrný.

d) pěší a cyklistické stezky.
• Areál navazuje na nedaleké cyklotrasy. Návrh počítá s odkládáním kol do stojanů pro kola.
• Veškeré prvky jejich výběr,  návrh a umístění  bude řešeno v rámci  realizace stavby

architektem.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
• Jedná se o terénem rozmanité území se stávající zelení.
• Stavba klubovny využívá svažitosti terénu směrem ke hřišti, které je naopak téměř rovné.
• Klubovna se do stávajícího terénu zasouvá, návrh počítá s ponecháním stávajícího tvaru

terénu v co možná největší míře. Terén při jihovýchodním nároží je takřka v původní výšce
a  následně  pozvolna  přirozeně  klesá,  tím  je  vytvořen  organický  kontrast  k  poměrně
ortogonálnímu tvaru klubovny.  Zde je v rámci základů vytvořena opěrná zeď, která  však
nebude v reálu vidět.

• V jižní  části  areálu  v  blízkosti  klubovny  se  nachází  parkovací  stání  pro  10  automobilů.
Parkovací plocha je zasazena do svažitého terénu, spád je vyrovnán zářezem o rozdílném
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převýšení cca 550mm směr jih. Tím bude také využito svažitosti pro krytí automobilů.
• Před  zahájením  prací  bude  provedena  skrývka  kulturních  vrstev  půdy  do  hloubky

nejméně 20 cm která bude dočasně deponována na pozemku investora. Povolený zábor
zemědělské půdy nebude překročen.

• Skrytá ornice bude použita k ozeleněni okolí domu, a  ke zvýšeni  mocnosti kulturní vrstvy
zbývající části pozemku. Pro případné vyrovnáni a navýšeni terénu, bude použita pouze
podorniční vrstva, v žádném případě nebude použita ornice.

• Se skrytými  vrstvami  půdy bude nakládáno tak,  aby nedošlo k  jejich  znehodnoceni  -
skrytá ornice bude zajištěna před znehodnocením, zničením, rozplavováním či zcizením,
zarůstáním ruderálními druhy rostlin a plevely a jejich šířením do okolí.

b) použité vegetační prvky,
• Stávající vysoká zeleň jako linie bříz a vrby ve východní části a hrušeň v jihovýchodní části

areálu, souvislá hradba zeleně při severní straně hřiště bude ponechána.
• Návrh celkově počítá s doplněním zeleně, která druhově vychází z místa a blízkého okolí.
• Jako solitérní odpočinkový prostor a v budoucnu zelená / kulturní dominanta areálu je

chápáno umístění  stromu s vysokým výškovým potenciálem a dřevěné masívní  lavice
MB1. VZL1 - zeleň vysoká, lípa malolistá (srdčitá).

• Návrh vysoké zeleně kolem parkovacího stání bude kombinací jehličnatých a listnatých
stromů druh borovice lesní VZJ1 a bříza VZL2. Předpokládán je kultivar těchto dřevin do
výška  max.  5m.  Záměrem  návrhu  je  celková  propojenost   tohoto  prostoru  zelení  a
celoročně fungující bariérou vůči okolní zástavbě.

• Travnaté plochy hrací – upravovaná plocha stávajícího hřiště bude zatravněna travinou pro
neprofesionální hřiště, nízký trávník vyžadující občasnou údržbu.

• Travnaté plochy pochozí - upravované plochy kolem novostavby klubovny, parkovacích
ploch a parkovací plocha samotná bude zatravněna travinou luční směs, vyšší zatravnění
vyžadující občasnou údržbu.

• Travnaté  plochy  ostatní,  vzrostlá  zeleň  stávající  -  upravované  plochy  v  části  areálu
vyžadující odbornou „lehkou“ revitalizaci vysoké a nízké zeleně.  V místě bude vytvořena
celistvá funkční bariéra vysoké a nízké zeleně VZLJ k severně orientovaným pozemkům.

• VZL1, VZL2, VZJ1 a VZLJ – vysoká zeleň - viz tabulka zeleně
• V průběhu stavby bude dendrologem a architektem v  rámci  dokončovacích  prací

zpracován  upřesňující  prováděcí  návrh  kompletní  zeleně.  Ten  bude  obsahovat
přesné  umístění  a  druh  zeleně.  V  případě  požadavku  CHKO  Český  ráj  bude
předložen ke schválení.

c) biotechnická opatření.
• Neuvažuje se

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
• Stavba klubovny a areálu  je  navržena v souladu s platnou legislativou a v souladu se

stanovisky DOSS a nemá tak negativní vliv na životní prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin,  ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

• Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000,
• Stavba nemá vliv na chráněných území Nátura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA,
• Neuvažuje se

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů.

• Neuvažuje se
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B.7 Ochrana obyvatelstva
• Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Novostavba

klubovny a areálu je navržena v souladu s obecně technickými požadavky a platnými
normami.

B.8 Zásady organizace výstavby
• Příprava a organizace výstavby – POV je předmětem samostatného projektu, který bude

zpracován  vybranou  dodavatelskou  firmou.  Projekt  a  následné  provádění  bude
respektovat platné předpisy BOZP, PO, hygienické limity. Detailní řešení POV je závislé na
dostupné technologii a zvyklostech toho kterého dodavatele stavby.

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
• Vlastní  příprava  staveniště  bude  navržena  prováděcí  organizací,  vybrané  investorem,

podle jejich potřeb.
• Konkrétní požadavky a realizaci připojovacích míst navrhne prováděcí organizace v rámci

realizační dokumentace.
• Pro provoz stavby bude zajištěn staveništní rozvaděč elektrické energie. Napojení bude

realizováno z navržených přípojek, alternativně z agregátu. Pro zajištění vody bude užito
vodovodní přípojky, alternativně cisterny.

• V prostoru staveniště bude zřízeno dočasné sociální  zázemí určené pro zaměstnance
prováděcí

b) odvodnění staveniště,
• Neuvažuje se.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
• Areál,  pozemky budou napojeny  na  veřejnou komunikaci  ve  správě města  Mnichova

Hradiště, p.č. 694/2, k.ú. Olšina. Kladné stanovisko je součástí PD/E – dokladová část.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
• Realizace stavby nebude mít dopad na širší vztahy a vazby v okolí.
• Realizace stavby nebude mít negativní vliv na sousední pozemky a okolní stavby. Vlastní

stavební činnost,  která bude probíhat na pozemcích investora, bude probíhat tak, aby
nedošlo k úniku škodlivých látek do ovzduší ani do podzemních vod.

• Prašnost  bude  omezována  důsledným  čištěním  mechanizačních  prostředků  před
výjezdem na veřejnou komunikaci. Demoliční práce nebudou mít negativní vliv na půdní
prostředí ani na ovzduší.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
• Prostor staveniště bude vymezen páskováním a ploty. Stavební činnost bude probíhat

pouze na pozemku investora. Podrobnosti jsou zřejmé z výkresové části dokumentace.
• Provádění stavby nebude mít negativní vliv na sousední pozemky a okolní stavby. Vlastní

stavební činnost,  která bude probíhat na pozemcích investora, bude probíhat tak, aby
nedošlo k úniku škodlivých látek do ovzduší ani do podzemních vod.

• Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování
veřejných komunikací zejména zeminou, apod. Případné znečištění veřejných komunikací
musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující  sypké materiály musí používat k
zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.

• Prašnost  bude  omezována  důsledným  čištěním  mechanizačních  prostředků  před
výjezdem na veřejnou komunikaci.  Demoliční  práce nebudou mít  žádné vliv  na  půdní
prostředí a budou mít minimální vliv na ovzduší.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),
• Stavební  činnost  bude probíhat  pouze v areálu  staveniště a  nevyžaduje  tedy zajištění

záborů mimo areál stavby.
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
• Dodavatel stavby zajistí manipulaci odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o

likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (ZN).
• Dodavatel musí při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických

prací  ve smlouvách zakotvit  povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikajících při
jeho činnostech tak, jak je výše uvedeno.

• Odpadní  materiál  bude  odvážen  na  skládku,  kterou  si  určí  zhotovitel  s  ohledem  na
odvozní vzdálenost a výši poplatku. Předpokládaná odvozní vzdálenost je do 10 km. Na
stavbě se nepředpokládá výskyt nebezpečného materiálu, bude-li však v rámci prací s
takovým odpadem nakládáno, musí být předán k likvidaci odborné firmě.

• Povinnosti  původců  odpadů stanovuje  §  16  č,  185/2001  Sb.  zákona  o  odpadech  jde
zejména o následující:
• odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
• zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,
• odpady,  které  sám  nemůže  využít  nebo  odstranit  v  souladu  s  tímto  zákonem  a

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí  podle § 12 odst.  3,  a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené
právnické osoby,

• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle
jejich skutečných vlastností,

• shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií,
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést

průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a
zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem o
odpadech a  prováděcím právním předpisem včetně evidencí  a  ohlašování  PCB a
zařízení obsahující  PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci
archivovat  po  dobu  stanovenou  tímto  zákonem  nebo  prováděcím  právním
předpisem,

• umožnit  kontrolním orgánům přístup do objektů,  prostorů a zařízení  a na vyžádání
předložit  dokumentaci  a  poskytnout  pravdivé  a  úplné  informace  související  s
nakládáním s odpady,

• zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím
právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,

• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu
se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v
tomto zákoně.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
• Před  zahájením  stavebních  prací  bude  sejmuta  vrstva  ornice,  která  bude  dočasně

deponována  na  pozemku  investora.  Po  ukončení  stavební  činnosti  bude  tato  ornice
rozprostřena na pozemku investora.

• Vykopaná zemina bude použita na vyrovnání terénních nerovností pod domem.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,
• Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace: 

• Je nutno vyloučit úniky ropných látek do půdy na celém staveništi.
• Na staveništi  se zakazuje  mytí  strojů  a  motorů vozidel  a  čistění  strojních součástí.

Běžnou údržbu strojů, opravy a doplňování pohonných hmot a olejů nebude zhotovitel
provádět na plochách staveniště. 

• Pravidelnou kontrolou strojů bude zamezeno úniku olejů, benzínu a nafty do půdy a
kontaminaci spodních vod.

• Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem:
• Dodavatel  je  povinen  zabezpečit  provoz  dopravních  prostředků  produkujících  ve

výfukových  plynech  škodliviny  v  množství  odpovídajícím  platným  vyhláškám  a
předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování
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stavebních  strojů  se  spalovacími  motory  omezovat  na  nejmenší  možnou  míru,
provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

• Vozidla  vyjíždějící  ze  staveniště  musí  být  řádně  očištěna,  aby  nedocházelo  ke
znečišťování  veřejných  komunikací  zejména  zeminou,  apod.  Případné  znečištění
veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno.

• Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou
suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.

• Mechanismy  stavby  nesmí  být  omezen  provoz  vozidel  a  chodců  na  veřejných
komunikacích.

• Ochrana proti hluku a vibracím:
• Při  realizaci  prací  je  nutno  eliminovat  hluk  vypínáním  motorů  strojů  a  stavebních

mechanismů mimo nutnou provozní dobu, nenechávat běžet motory naprázdno.
• Zhotovitel  stavebních  prací  je  povinen používat  především stroje  a  mechanismy v

dobrém  technickém  stavu  a  jejichž  hlučnost  nepřekračuje  hodnoty  stanovené  v
technickém osvědčení. 

• Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období
stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

• Z hlediska ochrana životního prostředí je investor - realizátor odstranění staveb povinen
dodržovat zejména:
• § 7 zákona č. 114/1992 Sb. - ochrana dřevin, která je podrobně stanovena v ČSN 83

9011 - práce s půdou
• vyhláška  č.  189/2013  Sb.,  o  ochraně  dřevin  a  povolování  jejich  kácení,  kterou  se

provádí ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů

• ČSN 83 9061- ochrana stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích
• ČSN 73 6005 -prostorová uspořádání sítí technického vybavení
• zákon o ochraně ovzduší - 86/2002 Sb.
• nařízení vlády č. 616/2006 Sb - o emisích

j) zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení  potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5) 

• Příprava a organizace výstavby – POV je předmětem samostatného projektu, který bude
zpracován vybranou dodavatelskou firmou. Projekt a následné provádění staveb bude
respektovat platné předpisy BOZP, PO, hygienické limity. Detailní řešení POV je závislé na
dostupné technologii a zvyklostech toho kterého dodavatele stavby.

• Při  všech  pracích  na  staveništi  je  nutné  dodržovat  veškeré  bezpečnostní  předpisy  a
zásady  technických,  organizačních  a  dalších  opatření  k  zajištění  bezpečnosti  práce
vyplývající z platných předpisů a norem.

• Předpoklad  působení  více  než  jednoho  zhotovitele  na  staveništi  a  rozsah  a  způsob
stavebních prací vyžaduje postup dle § 14 zák. č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.
Přesné  podmínky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  včetně  plánu  BOZP  a  příslušných
právních předpisů a norem budou specifikovány v rámci dodavatelské přípravy stavby a
její realizace.

• Základní  přehled  předpisů,  týkajících  se  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  na  pracovišti  v
platném znění:
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

• Nařízení  vlády  č.  362/2005 Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
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• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
• Vyhláška MV č.  87/2000 Sb.,  kterou se stanoví  podmínky požární  bezpečnosti  při

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí.
• Nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky

poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čistících  a
dezinfekčních prostředků.

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu.

• Nařízení  vlády č.  11/2002 Sb.  kterým se stanoví  vzhled a umístění  bezpečnostních
značek a zavedení signálů.

• Zákon č. 133/85 Sb., o požární ochraně.
• Vyhláška  č.  246/2001  Sb.,  o  stanovení  podmínek  požární  bezpečnosti  a  výkonu

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 1)  zásady pro dopravní
inženýrská opatření,

• Na  stavbě  se  nepředpokládá  činnost  pracovníků  s  omezenou  schopností  pohybu  a
orientace,  z  tohoto  důvodu  nebudou  prováděny  žádné  speciální  úpravy  vnitro
staveništních komunikací a dočasných objektů ZS.

l) stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění  stavby  za  provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

• Neuvažuje se.

m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
• Stavba bude realizována ve dvou etapách. 
• Zahájení stavby 2021
• Dokončení stavby 2022
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