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1 VŠEOBECNÁ ČÁST 
     Seznam příloh dokumentace 

Číslo přílohy   Název přílohy                                           Měřítko 
          
C.1   Situace širších vztahů       1:500 
C.2   Situace demolic a kácení                                          1:250 
C.3   Výkres sadových úprav         1:250 
C.4   Výkres zpevněných ploch       1:250 
C.5   Řezy         1:250 
C.6   Vizualizace 1 
C.7   Vizualizace 2  
 
 

2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
  

 Revitalizace parku pod zámkem řeší území od zámecké zdi jižně k ulici Arnoldova. Projekt je rozdělen do 
čtyř stavebních objektů SO 01 – SO 04. 

SO 01 – Zpevněné plochy 

 Součástí revitalizace parku je návrh nových zpevněných cest, které zpřístupní fontánu a propojí vstupy 
do parku. Jsou navrhnuty tři typy povrchu. 

Mlatový chodník – podél severní zámecké zdi je navrhnut mlatový chodník v šířce 1,5 metra. Zpevněná plocha 
je vetknuta do ocelové pásoviny (6x100mm), uložené bodově do betonového lože, pomocí kotvících trnů. Jako 
alternativa je možno uvažovat s obrubou s tvrdého dřeva (akát…). Skladba viz. C.4. 

Štěrkový trávník – zpřístupnění  kašny je navrhnuto pomocí štěrkového trávníků. Jedná se o přírodě blízky 
povrch, který odpovídá intenzitě využívání dané plochy. Zpevněná plocha je vetknuta do ocelové pásoviny 
(6x100mm), uložené bodově do betonového lože, pomocí kotvících trnů. Jako alternativa je možno uvažovat 
s obrubou s tvrdého dřeva (akát…). Skladba viz. C.4. Popis konstrukce 4.1 Výsadba rostlin.  

Žulová kostka se širokou spárou – v okolí kašny a při křižování cest je navržena žulová kostka 8/10 se širokou 
zatravněnou spárou (2-3cm). Popis Konstrukce 4.1 Výsadba rostlin. 

SO 02 – Schodiště 

 Navazující úpravu na zpevněné plochy SO 01 je schodiště propojující severní část parku s ulicí Arnoldova 
pomocí kamenného schodiště, kterého stupně jsou tvořeny s žulové obruby délky 1,5m. Nástupnice je doplněna 
o jednu řadu žulové kostky 8/10 se širokou zatravněnou spárou. Skladba viz. C.4. 

SO 03 – Plochy vegetace 

 Prví etapou revitalizace parku je kácení a demolice stávajících objektů (lavičky, betonové prvky). Kácení 
je dále popsáno v kapitole 3.1 Kácení. V rámci revitalizace je navržena výsadba nových dřevin, keřů a obnova 
trávníků – dále popsáno v kapitole 4.1 Výsadba rostlin.  Plocha trávníků je rozdělena na parkový (intenzivně 
udržován – seč 10-15krát ročně) a luční trávník (seč 2 krát ročně). 
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SO 04 – Rekonstrukce vodního prvku 

 Samostatným stavebním objektem je rekonstrukce kašny. Vzhledem k finanční náročnosti komplexní 
rekonstrukce je navrženo řešení pomocí dočasné umělecké intervence (Land art), bez zásahu do samotné 
konstrukce kašny. Záměrem je vytvoření vizuálního efektu odrazu oblohy/stromů od dna fontány pomocí zrcadla, 
nebo leštěné nerezové oceli, umístěné na konstrukci 10cm nad dnem fontány aby byl umožněn odtok dešťové 
vody. Prvním krokem před samotnou intervencí je stavebně historický průzkum kašny, kde bude zjištěn zdroj 
vody, pozice technologické šachty, odtok z kašny…) 

3 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
3.1 Kácení 

 

 Prvním krokem revitalizace je kácení a probírka stávajících dřevin. Z bezpečnostních důvodu je navrženo 
kácení 5 kusů vzrostlých dřevin (nutné žádat o povolení ke kácení) a 3 kusy dřevin jsou navrhnuty na pěstební 
opatření (bezpečností řez, vazba). Konkrétní návrh opatření a samotné provedení je nutno vykonat 
certifikovaným arboristem. Dále je navrženo vykácení téměř všech keřových skupin (nutné žádat o povolení ke 
kácení)  a eliminace náletů akátu. Viz dokumentace C.2.  

Tabulka kácení: 

 

S 1 Acer campestre 3 56,69 2 dvojkmen 3 ne
S 2 Robinia pseudoacacia 3 54 4 suchá část koruny 5 ano
S 3 Tilia cordata 4 157 5 suchý a ulomený terminál 4 ano
S 4 Fraxinus excelsior 4 172 4 suchá část koruny 3 ano
S 5 Acer platanoides 4 126 3 3 ne
S 6 Acer platanoides 4 110 4 nutné pěstební opatření 4 ne
S 7 Fraxinus excelsior 5 130 5 mrtvý jedinec 5 ano
S 8 Aesculus hyppocastanum 4 143 3 3 ne
S 9 Aesculus hyppocastanum 4 152 3 nutné pěstební opatření 4 ne
S 10 Aesculus hyppocastanum 4 185 3 3 ne
S 11 Aesculus hyppocastanum 4 179 3 3 ne
S 12 Aesculus hyppocastanum 4 164 3 3 ne
S 13 Aesculus hyppocastanum 4 170 3 nutné pěstební opatření 4 ne
S 14 Aesculus hyppocastanum 4 162 3 3 ne
S 15 Robinia pseudoacacia 3 45,50,35 3 vícekmen 4 ano
S 16 Acer negundo 3 88,101 3 dvojkmen 3 ne

K 1 Berberis vulgaris ne
K 2 Picea abies ano
K 3 Syringa vulgaris ano
K 4 Syringa vulgaris ano
K 5 Syringa vulgaris ano
K 6 Syringa vulgaris ano
K 7 Juniperus sp ano
K 8 Juniperus sp. ano
K 9 Juniperus sp. ano
K 10 Juniperus sp. ano
K 11 Coryllus avelana ano

SK 1 Syringa vulgaris 100% 56m2 ano
SK 2 Juniperus sp. 100% 410m2 ano
SK 3 Juniperus sp. 100% 195m2 ano
SK 4 Sambucus, Syringa, Jasminum 40,40,20% 72m2 ne
SK 5 Fallopia aubertii 100% 103m2 ano

N 1 Robinia pseudoacacia 100% komplet odstránení
N 2 Robinia pseudoacacia 100% probírka 50%

poznámka SH kácenítyp prvku číslo prvku taxon stáří
obvod 
plocha

Vitalita
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3.2 Požadavky na postup stavebních prací 
 
VEGETACE 
 
Práce budou probíhat dle platných norem a nařízení. 
 
ČSN 83 9011  Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou (83 90 11) 
ČSN 83 9021  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba (83 90 21) 
ČSN 83 9031  Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání (83 90 31) 
ČSN 83 9051  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy (83 90 51) 
ČSN DIN 464902 – 1, FLL z 05/2001 – Výpěstky okrasných dřevin 
 
            Vysoká kvalita prací je naprosto nezbytná (nejméně dodržení norem). Veškeré změny projektu budou 
projednány s autorem, jakékoli závady bez odkladu hlášeny investorovi a autorovi.   

 

  

PRÁCE S PŮDOU  
 
         Projekt revitalizace počítá s minimálními terénními úpravami a do značné míry využívá stávajících modelací 
terénu. Úpravy terénu budou nezbytné v místech budování nových stezek a schodiště, kde nastane hloubení pro 
konstrukční souvrství chodníků a jejich dorovnání k stávající niveletě okolního terénu.  
 
 
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 

Vzhledem na rozsah revitalizace nejsou HTÚ nutný. 

JEMNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Stávající bylinné porosty budou pomocí rekultivátora upraveny a připraveny pro výsadbu trávníků a luční směsi. 
Zrekultivovaný substrát bude odplevelen před započetím výsadbových prací a zakládání trávníku (2x v průběhu 2 týdnů). 
Pokud realizace proběhne dříve, než vyklíčí plevele, tak je nutné plochy odplevelit selektivními herbicidy po realizaci. Z 
plochy budou odstraněny všechny stavební zbytky a další nežádoucí příměsi.. Následně bude plocha urovnána do 
finální podoby a uválcovaná. V místech výsadby trávníku bude substrát doplněn o písek (1kg písku na 4-5m2 plochy)      

 

 

4 TERMÍN ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 
 

               Doporučujeme dodržovat agrotechnické termíny pro výsadby tzn. 15.3 -15. 5. a 15. 9. – 30. 10. pro 
založení výsadeb. Výsadby se nesmí uskutečňovat v období s teplotami vyššími než 25°C a nižšími než -3°C.  

4.1 VÝSADBA ROSTLIN 
  

 Pro výsadbu bude použitý kvalitní rostlinný materiál s upřednostněním rostlin domácí produkce. 
Doporučujeme použít kvalitní školkařský materiál bez známek poškození.  

         Výsadba stromů a keřů: proběhne do předem připravených výsadbových jam. Jáma bude po výkopu 
přelita vodou. Rostliny je nutno sázet zpravidla do takové hloubky, v jaké rostly na předchozím stanovišti. Je třeba 
vzít v úvahu míru sesednutí. Po umístění rostliny do výsadbové jámy bude zemní bal zasypaný 50% novou 
zeminou a 50% stávající zeminou, ta bude sešlápnutá a přelitá vodou. Velkost výsadbové jámy bude podle 
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podmínek 2m3 , v případě keřů 1m3). Ke každé rostlině bude při výsadbě aplikován hydrogel (800 g/m³ ) a 
tabletové hnojivo Silvamix (používá se nejméně dávka 40 – 50 g k jedné sazenici, t.j. 4-5 tablet, keře 2-3). 

 Celkem bude vysazeno 8 kusů dřevin s balem a 6 kusů keřů. Stromy vysázeny v rostlém terénu budou 
opatřeny třemi svislými kůly a dvěma řady kolmých půl profilů. Výsadbová jáma bude zamulčována borkou o min. 
tloušťce mulče 10 cm. U vysazovaných stromů požadujeme korunu dřevin zapěstovanou na min. průchozí profil 
t.j. 2,5m. 

Tabulka vysazovaných stromů a keřů: 

 

 

 Výsadba růží: v jižním svahu (na rozloze 150m2) je navržena výsadba půdopokryvných růží (Rosa ´White 
fairy´) 4ks/m2 . Po konzultaci je možné výběr upravit podle aktuální nabídky. Výsadba proběhne do svahu, který 
bude zahaťován příčnými deskami a zapískován 5cm křemičitého písku. Jako alternativu lze uvažovat o vysázení 
svahu letničkami z přímého výsevu, které se každoročně obnovují.  

 Štěrkový trávník: konstrukce štěrkového trávníku je tvořena jednou vrstvou a tvoří ji směs zeminy (ornice) 
20% a 80% štěrku. Mocnost vrchní konstrukční vrstvy je 15cm s použitím frakce kameniva 0/32. Na výsevek bude 
použito 10 – 20g/m2 osiva určeného pro štěrkové trávníky.  

RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem - je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně 
se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny.  

Složení: Trávy 98%: Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13%, Lolium perenne 40%, Poa 
pratensis 30% Byliny 2%: Achillea millefolium 2% 

 Trávník: Výsev trávníků proběhne na upravené zrekultivované a odplevelené půdy. Na výsevek bude 
použit 20 g/m2 osiva. Substrát doplněn o písek (1kg písku na 4-5m2 plochy)      

 Květnatou louku zakládáme do čisté půdy. Půdu pro výsev louky připravíme jako pro trávník, ale nehnojíme 
a nepoužíváme herbicidy. Hloubka setí je velmi malá – do 0,5 cm. Termín výsevu je po celý rok, nejhodnější jaro a 
pozdní podzim. První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nadzemí plevel. Doporučený výsev: pro 
ruční setí 2 g na 1 m2, setí secím strojem 1 g na 1 m2. Je navrhnuta travinobylinná směs přírodního charakteru hodící 
se pro použití v krajině – krajinná louka HORIZONT. 

 Zapěstovaná květnatá louka nabízí pestré možnosti tvarování a využití. Louky je možné sekat častěji, asi 
jednou za měsíc a pak vytvoří nízký porost únosnější pro střední přecházení. Tak je možné v ploše tvořit cestičky a 
pobytová místa mezi ostatní loukou. Výhodou je možnost změny pouze změnou místa sekání. Po vynechání seče 
louka opět obroste a vykvete většinou do pěti týdnů. 

 Žulová kostka se širokou spárou: v místech žulové kostky bude spára (2-3cm) vyplněna směsí písku a 
zeminy (50:50) a následně oseta travním semenem. Úroveň zeminy bude 2-3cm pod úrovní horní hrany žulové 
kostky. 

 

skratka latinský název český název velikost výpěstku počet kusů
Aehi Aesculus hippocastanum jírovec maďal 18-20 2
Tico Tilia cordata lípa srdčitá 18-20 6
Phvi Philadelphus x virginalis pustoril panenský 200-250 4
Syvu Syringa vulgaris šeřík obecný 200-250 2

Seznam nových stromů a keřů
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4.2 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci  

V případě dokončovacích stavebních prací, po výsadbě stromů nebo v průběhu stavby je nutno dodržovat 
zásady ochrany stromů na staveništi. 

 
Ochrana před chemickým znečištěním 
Vegetační plochy nesmí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, 

minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. 
 
Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji 
Ohniště a jiné tepelné zdroje smí být zřizovány nebo umísťovány ve vzdálenosti nejméně 5 m od okapové 

linie koruny stromů a keřů. 
Otevřené ohně mohou být zažehnuty se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti nejméně 20 m od okapové 

linie korun stromů a keřů. 
 
Ochrana před zamokřením a zaplavením 
Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být nadměrně zamokřeny či zaplaveny v důsledku 

stavebních činností. 
 
Ochrana vegetačních ploch 
Vegetační plochy je před poškozením nutno chránit oplocením, nejméně 1,8 m vysokým, s bočním 

odstupem 1,50 m od okraje plochy. 
 
Ochrana stromů před mechanickým poškozením 
Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví 

a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením  stejným 
způsobem jaký byl uveden v předchozím odstavci. Plot má ochránit celou kořenovou zónu. 

Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) 
zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není 
možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2 m. 
Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno 
bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené 
větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem. 

 
Ochrana stromů při prostorovém uvolnění 
Prostorově uvolněné stromy je nutno chránit, pokud to příslušný druh vyžaduje, proti popálení kůry 

slunečním zářením, zakrytím kmene a hlavních větví. 
U citlivých druhů má uvolňování probíhat postupně po několik let. 
 
Ochrana kořenové zóny při navážce 
V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí 

se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření (celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická 
snášenlivost, stáří, vitalita a vytváření kořenového systému rostlin, půdní poměry i druhy použitých materiálů. 
Aby se zabránilo tvorbě látek poškozujících kořeny, musí se před navážkou odstranit z povrchu kořenové zóny 
veškerý vegetační pokryv, listí a další organické látky, a to šetrně vůči kořenům, tzn. ručně nebo odsáváním. 

V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál. 
Jestliže se má založit také vegetační nosná vrstva, je nutno navézt nejprve uvedený materiál zpravidla v tloušťce 
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20 cm a na něj jako vegetační nosnou vrstvu zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloušťce 
maximálně 20 cm. Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. 

Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna. 
 
Ochrana kořenového prostoru proti snižování terénu 
V kořenovém prostoru se nesmí terén snižovat odkopávkami. 
 
Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů 
Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech 

vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při pokládání 
sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno spodem pod kořenovým prostorem."** 

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno 
ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm 
je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření 
ran. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu. 

Zrnitost zásypových materiálů (postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé 
provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů. 

V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez v koruně nebo 
provést oba zásahy současně. 

Při nepevné půdě a u hlubokých hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnými 
technickými opatřeními (např. začepováním). 

U stavebních výkopů, jež zůstávají dlouhodobě odkryté, se musí chránit kořeny proti vysychání a účinkům 
mrazu kořenovou clonou. Kořenová clona by měla být zpravidla zřízena jedno vegetační období před započetím 
stavby. Její vnější hrana nesmí být blíže než 2,5 m od paty kmene. Clona nemá žádnou statickou funkci pro strom 
ani pro hloubený výkop. Její odkopání se má provést ručně. 

Tloušťka kořenové clony má být nejméně 25 cm, hloubka má dosahovat prokořenitelný prostor, 
maximálně však na dno budoucího hloubeného výkopu. 

Do vyhloubené rýhy, směrem k budoucímu stavebnímu výkopu, je nutno zřídit stabilní, zetlívající, vzduch 
propouštějící konstrukci např. z kůlů, drátěného pletiva a tkaniny. 

Do začátku stavby a během stavebních prací je nutné udržovat kořenovou clonu stále vlhkou. 
 
 
Ochrana kořenového prostoru stromů při zřizování základů stavebních objektů 
V kořenovém prostoru se nesmí zřizovat základy. Jestliže se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, 

doporučují se zřizovat místo základových pasů základové patky. Jejich vzájemný rozestup a vzdálenost od paty 
kmene nesmí být menší než 1,5 m. Uspořádání základových patek musí umožnit zachování kořenů s důležitou 
statickou funkcí. Spodní hrana stavební konstrukce navazující na patky nesmí zasahovat do původního terénu. 

 
Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení 
Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních mechanizmů a 

vozidel, skladováním materiálů nebo jiným vybavením a provozem staveniště. 
Jestliže se nelze vyhnout časově omezenému zatížení, musí být dotčená plocha co nejmenší. V takovém 

případě je požadováno ji zakrýt rounem rozdělujícím tlak a alespoň 20 cm tlustou vrstvou vhodného drenážního 
materiálu, na nějž se položí pevná podložka z fošen nebo podobného materiálu. 

Toto opatření má být krátkodobé, maximálně na jedno vegetační období. Pominou-li důvody, je nutno 
zakrytí ihned odstranit a půdu šetrně, s ohledem na kořeny ručně, mělce nakypřit.  
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Ochrana stromů při dočasném poklesu podzemní vody 
Při poklesu podzemní vody, jenž trvá déle než 3 týdny, je nezbytné stromy během vegetačního období 

podle potřeby dostatečně zalévat, popř. aplikovat hloubkovou závlahu. V případě potřeby mohou být provedena 
doplňková vyrovnávací opatření, např. ochrana proti výparu, redukce koruny. 

Při dlouhotrvajících stavebních činnostech, přesahujících jedno vegetační období s následným poklesem 
podzemní vody, je nutno uvedená opatření zintenzivnit, popř. učinit ještě další opatření. 

 
Ochrana kořenového prostoru stromů při uzavření půdního povrchu stavebními konstrukcemi 
V kořenovém prostoru stromů nesmí být zřizovány žádné stavební konstrukce uzavírající půdní povrch. 

Pokud tomu nelze zamezit, měl by být kořenový prostor co nejméně ovlivněn, a to volbou vhodných stavebních 
materiálů a technologických postupů, např. pro vodu a vzduch propustné dlažby, minimální tloušťka konstrukce, 
minimální zhutnění, vyzdvižení konstrukce nad úroveň terénu. 

Nepropustné konstrukce nesmí pokrývat více než 30 %, propustné konstrukce více než 50 % kořenové zóny 
vzrostlého stromu. Při obnově stávajících stavebních konstrukcí by měly být dosaženy alespoň výše uvedené 
hodnoty. Nelze-li těchto hodnot dosáhnout, jsou nezbytná další technická opatření; např. větrací a zavlažovací 
zařízení, stromové rošty, ochrany proti zhutnění. 

Způsob odvodnění stavebních konstrukcí musí zabránit negativnímu působení cizích látek (sůl, ropné 
produkty apod). 

 

5 NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ A ÚDRŽBA ROSTLINNÉHO MATERIÁLU 
 

STROMY  

O vysazené dřeviny bude zajištěna následná péče po dobu 3 let. Péče bude spočívat v pravidelné zálivce a 
přihnojování, pletí výsadbové jámy, výchovném a povýsadbovém řezu a odstranění kotvení po dvou letech. 
V případe uhynutí jedinců, bude zabezpečena jejích výměna. 

V prvních letech po výsadbě je nutné provádět v předjaří vykonat výchovný řez pro založení stabilní koruny 
s charakteristickým habitem pro daný druh. Touto dobou se také provádí zdravotní řez u dřevin, při kterém se 
odstraňují zlomené a jinak poškozené větve.  

TRÁVNÍKY  
 
Parkový trávník si po založení vyžaduje intenzivní zálivku po dobu jeho plného uchycení. Následná údržba 

zahrnuje pravidelnou seč (podle možností 10-15 krát za rok), hnojení NPK hnojivem 1x ročně na jaře, případně 
dosev semene. Při luční směsi jsou nároky na údržbu minimální. Vyžaduje se seč 2x ročně. 

 
RŮŽE 
 
Záhon růží vyžaduje péči zejména na jaře, kdy je nutné vykonat jarní řez na odstranění suchých větví. 

Přerostlé a zahuštěné růže starým dřevem  jsou často zdrojem chorob a škůdců. Každoročně prováděným řezem 
naopak růže zmladíte, takže pak během léta bohatě kvetou. Následně je nutná zálivka na jaře a během suchých 
letních měsíců. Na jaře je nezbytné hnojení speciálním hnojivem na růže 
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6 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A PLOCH PRO VEGETACI – SCHÉMA 
 

 

 

 

 

 

  

V Praze 15 .6. 2022                                                                                           Vypracoval: Ing. Richard Labanc 
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