Zodpovédny projektant: Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler Paré:
. . Ostra 210, 289 22 Lysan. L.
Ing. Z.Fiedler Ing. Z.Fiedler Tel. 603829220  E-mail: zfiedler@centrum.cz
IC. 67615988 CKAIT: 0010168 dat. schr.; my84da

Investor:  Mé&sto Mnichovo Hradisté Datum: 06/2023

Misto: Mnichovo Hradisté Revize:

Stavba: v Me&Fitko:
REKONSTRUKCE ULIC LOKALITY NA HABESI Stuper vz
ETAPA 2a

Cislo zakdzky: 1912

Priloha:

PRUVODNI ZPRAVA

C.prilohy:

Soubor: F:\_zakazky\1912 Mnichovo hradigt¥\mh d 39.dwg Ulo¥en: 30.6.2023 1:47:24 Vytidtén: 17.07.2023



mailto:z.fiedler@centrum.cz

A Pravodni zprava Strana 1 (z 3)

A.1 Identifika€éni adaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

REKONSTRUKCE ULIC LOKALITY NA HABESI
2. ETAPA

b) misto stavby

Mnichovo Hradisté, okres Mlada Boleslav, Stfedocesky kraj
Katastralni tzemi: Mnichovo Hradisté

c) predmét dokumentace

Zmeéna dokoncéené stavby
Trvala stavba

Dlivodem stavby je nutnost opravy povrchu po provedeni rekonstrukce inZzenyrskych siti, oprava nevyhovujicich chodniku, které
maji nerovny povrch a nevhodnou Sifku, snaha o zklidnéni provozu, zlepSeni moznosti parkovani, snizeni mnozstvi odvadéné
destové vody diky jejimu ¢asteénému zasakovani a zkvalitnéni zivotniho prostfedi umisténim zelené v uliénim prostoru.

V predchozi etapé byla provedena rekonstrukce ulice Husova.
V této etapé se feSi ulice Manesova, Pfemyslova, a BoZzeny Némcové a Uprava napojeni ulic Pfemyslova a Husova na ulici
Turnovska.

Jedna se o stavajici mistni obsluzné komunikace slouzici k obsluze pfilehlych nemovitosti a parkovani. V uli¢nich prostorech je
umisténa asfaltova vozovka a oboustranné chodniky Spatné kvality a ¢asto nevyhovuijici Sifky. Stavajici chodniky maji Sifku 1,2 -
1,9m.

Projekt navrhuje obnovu krytu vozovek, zizeni vozovek na Sifku 5,5-6,0m. Rekonstrukci chodnik(l a Gpravu jejich Sifek.
Vybudovani jednostrannych pasti meze vozovkou a chodnikem. Pasy budou slouzit k parkovani v kombinaci s umisténim zelené.
KFizovatky FeSenych ulic jsou navrzeny se zvySenou kfizovatkovou plochou. Vozovky budou dvoupruhové, obousmérné.

Ulice Komenského — Gsek mezi Sokolovskou a MattuSovou

Uliéni prostor 12,3m, délka Upravy 61m

Travnik a chodnik podél zakladni Skoly se ponecha, obnovi se kryt vozovky Sifky 8,7m bez Sitkovych Uprav, rekonstrukce
chodniku Sifky 1,8m.

Ulice Komenského — Gsek mezi MattuSovou a Pfemyslovou
Uliéni prostor 11,8m, délka Upravy 168m
Chodnik 1,5m, parkovaci pas se zeleni 2,5m, vozovka 6,0m, chodnik 1,8m

Ulice BoZeny Némcové
Uliéni prostor 11,8m, délka Upravy 114m
Chodnik 1,5m, vozovka 6,0m, parkovaci pas se zeleni 2,5m, chodnik 1,8m

Uprava napojeni na Turnovskou

Napojeni Pfemyslovy se upravi zménou Uhlu napojeni a zmenSenim naroznich obloukl na 7m.

Napojeni Husovy se upravi zménou Uhlu napojeni a zmenSenim naroznich obloukl na 7m.

ZruSi se napojeni ulice Bozeny Némcové na Turnovskou, vozovka se odstrani a nahradi zeleni — ponecha se pouze chodnik
podél ¢p 451 a 524. Podél Turnovské se propoji stavajici chodniky.

Etapizace stavby

Plvodné projektovana etapa 2 byla v pribéhu projednavani se spravcem kanalizace rozdélena na etapy 2a a 2b. Divodem je
snaha investora provadét etapu 2a co nejdfive a zaroven ziskani ¢asu na navrh deStové kanalizace v etapé 2b. Z toho ddvodu
bude zadano o stavebni povoleni samostatné na etapy 2a a 2b.

Etapa 2a obsahuje:

Ulice Komenského a BoZzeny Némcové
Etapa 2b obsahuje

Ulice Manesova a Pfemyslova
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A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namesti 1, 295 21 Mnichovo Hradisté
IC: 00238309 DIC: CZ00238309

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lyséa nad Labem
IC. 67615988

Datova schranka: q65xsmp

Cislo autorizace CKAIT 10168

A.1.4 Udaje o budoucich vlastnicich a spravcich

a) seznam pravnickych a fyzickych osob, které prevezmou jednotlivé stavebni objekty

(a provozni soubory po jejich dokonéeni do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat na zékladé smluv ¢i jinych pravnich
dokumentd)
Vlastnikem a provozovatelem stavby bude investor.

b) zplsob uzivani jednotlivych objekta stavby.
Komunikace slouzi k pohybu vozidel a osob. ZpUsob uzivani se Fidi pravidly silniéniho provozu.

A.2 Clenéni stavby

Plvodné projektovana etapa 2 byla v priibéhu projednavéani se spravcem kanalizace rozdélena na etapy 2a a 2b. Dlivodem je
snaha investora provadét etapu 2a co nejdfive a zaroven ziskani ¢asu na navrh deStové kanalizace v etapé 2b. Z toho ddvodu
bude zadano o stavebni povoleni samostatné na etapy 2a a 2b.

Etapa 2a obsahuje:

Ulice Komenského a BoZzeny Némcové
Etapa 2b obsahuje

Ulice Manesova a Pfemyslova

A.3 Seznam vstupnich podklada

a) dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby

(nebo k oznadmeni zaméru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby)
Nebyla zpracovana, zamér nevyzadoval rozhodnuti o umisténi stavby.

b) regulaéni plany, Gzemni plan, pfipadné Gizemné planovaci informace,

Uzemni plan mésta Mnichovo Hradisté.
Uzemni studie vefejnych prostranstvi mésta Mnichovo Hradisté
Koncepce povrcht a prvkl vefejnych prostranstvi mésta Mnichovo Hradisté

c) mapové podklady, zaméreni Gzemi a dalSi geodetické podklady,
Geodetické zamérFeni stavenisté

d) dopravni prazkum - studie, dopravni Gdaje,
Nebyly zpracovany

e) podrobny, doplnujici geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni priizkum,
Nebyl zpracovan.

f) diagnosticky prizkum konstrukeci,
Nebyl zpracovan.

g) hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech,
Nebyly zjiStovany

h) klimatologické udaje,
(zejména previadajici smér vétru, vyskyt mih a pfizemnich mrazd, extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti,)
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Nebyly zjiStovany

i) stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné.
Nebyl zpracovan, stavba neni kulturni pamatkou ani nelezi v pamatkové rezervaci nebo zoné.

i) dalSi podklady

Podklady od spravcl inzenyrskych siti.
Katastralni mapa.

Priizkum mista stavby a fotodokumentace.
PoZadavky objednatele.

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler
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