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A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby  
REKONSTRUKCE ULIC LOKALITY NA HABEŠI 
2. ETAPA  

b) místo stavby  
Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj 
Katastrální území:  Mnichovo Hradiště 

c) předmět dokumentace 
Změna dokončené stavby 
Trvalá stavba  
 
Důvodem stavby je nutnost opravy povrchu po provedení rekonstrukce inženýrských sítí, oprava nevyhovujících chodníků, které 
mají nerovný povrch a nevhodnou šířku, snaha o zklidnění provozu, zlepšení možnosti parkování, snížení množství odváděné 
dešťové vody díky jejímu částečnému zasakování a zkvalitnění životního prostředí umístěním zeleně v uličním prostoru. 
 
V předchozí etapě byla provedena rekonstrukce ulice Husova. 
V této etapě se řeší ulice Mánesova, Přemyslova, a Boženy Němcové a úprava napojení ulic Přemyslova a Husova na ulici 
Turnovská. 
 
Jedná se o stávající místní obslužné komunikace  sloužící k obsluze přilehlých nemovitostí a parkování. V uličních prostorech je 
umístěna asfaltová vozovka a oboustranné chodníky špatné kvality a často nevyhovující šířky. Stávající chodníky mají šířku 1,2 - 
1,9m.  

Projekt navrhuje obnovu krytu vozovek, zúžení vozovek na šířku 5,5-6,0m. Rekonstrukci chodníků a úpravu jejich šířek. 
Vybudování jednostranných pásů meze vozovkou a chodníkem. Pásy budou sloužit k parkování v kombinaci s umístěním zeleně. 
Křižovatky řešených ulic jsou navrženy se zvýšenou křižovatkovou plochou. Vozovky budou dvoupruhové, obousměrné. 

 
Ulice Komenského – úsek mezi Sokolovskou a Mattušovou 
Uliční prostor 12,3m, délka úpravy 61m 
Trávník a chodník podél základní školy se ponechá, obnoví se kryt vozovky šířky 8,7m bez šířkových úprav, rekonstrukce 
chodníku šířky 1,8m. 
 
Ulice Komenského – úsek mezi Mattušovou a Přemyslovou 
Uliční prostor 11,8m, délka úpravy 168m 
Chodník 1,5m, parkovací pás se zelení 2,5m, vozovka 6,0m, chodník 1,8m 
 
Ulice Boženy Němcové 
Uliční prostor 11,8m, délka úpravy 114m 
Chodník 1,5m, vozovka 6,0m, parkovací pás se zelení 2,5m,  chodník 1,8m 
 
Úprava napojení na Turnovskou 
Napojení Přemyslovy se upraví změnou úhlu napojení a zmenšením nárožních oblouků na 7m. 
Napojení Husovy se upraví změnou úhlu napojení a zmenšením nárožních oblouků na 7m. 
Zruší se napojení ulice Boženy Němcové na Turnovskou, vozovka se odstraní a nahradí zelení – ponechá se pouze chodník 
podél čp 451 a 524. Podél Turnovské se propojí stávající chodníky. 
 

Etapizace stavby 
Původně projektovaná etapa 2 byla v průběhu projednávání se správcem kanalizace rozdělena na etapy 2a a 2b. Důvodem je 
snaha investora provádět etapu 2a co nejdříve a zároveň získání času na návrh dešťové kanalizace v etapě 2b. Z toho důvodu 
bude žádáno o stavební povolení samostatně na etapy 2a a 2b. 
 
Etapa 2a obsahuje: 
Ulice Komenského a Boženy Němcové 
Etapa 2b obsahuje 
Ulice Mánesova a Přemyslova 
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A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309 DIČ: CZ00238309 
 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Ing. Zdeněk Fiedler 
Ostrá 210, 289 22 Lysá nad Labem 
IČ. 67615988 
Datová schránka: q65xsmp  
Číslo autorizace ČKAIT 10168 
 

A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích 
 

a) seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty 
(a provozní soubory po jejich dokončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat na základě smluv či jiných právních 
dokumentů) 
Vlastníkem a provozovatelem stavby bude investor. 
 
b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby. 
Komunikace slouží k pohybu vozidel a osob. Způsob užívání se řídí pravidly silničního provozu. 
 

A.2 Členění stavby 
Původně projektovaná etapa 2 byla v průběhu projednávání se správcem kanalizace rozdělena na etapy 2a a 2b. Důvodem je 
snaha investora provádět etapu 2a co nejdříve a zároveň získání času na návrh dešťové kanalizace v etapě 2b. Z toho důvodu 
bude žádáno o stavební povolení samostatně na etapy 2a a 2b. 
 
Etapa 2a obsahuje: 
Ulice Komenského a Boženy Němcové 
Etapa 2b obsahuje 
Ulice Mánesova a Přemyslova 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby  
(nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby) 
Nebyla zpracována, záměr nevyžadoval rozhodnutí o umístění stavby. 

b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace, 
Územní plán města Mnichovo Hradiště. 
Územní studie veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště 
Koncepce povrchů a prvků veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště 

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady, 
Geodetické zaměření staveniště 

d) dopravní průzkum - studie, dopravní údaje, 
Nebyly zpracovány 

e) podrobný, doplňující geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum, 
Nebyl zpracován. 

f) diagnostický průzkum konstrukcí, 
Nebyl zpracován. 

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech, 
Nebyly zjišťovány 

h) klimatologické údaje,  
(zejména převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti,) 
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Nebyly zjišťovány 

i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. 
Nebyl zpracován, stavba není kulturní památkou ani neleží v památkové rezervaci nebo zóně. 
 
 
 
i) další podklady 
Podklady od správců inženýrských sítí. 
Katastrální mapa. 
Průzkum místa stavby a fotodokumentace. 
Požadavky objednatele. 
 

Vypracoval: Ing. Zdeněk Fiedler 
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