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ÚVOD 
 
Projekt pro stavební povolení a podklad pro provedení stavby řeší teplovodní 

vytápění pro akci ,, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO PROSTORU VE 2.NP BUDOVY PRO 
POTŘEBY MĚSTSKÉ KNIHOVNY par.č.1631, MNICHOVO HRADIŠTĚ,,.  

Objekt bude vytápěn pomocí nového kondenzačního plynového kotle. Otopná tělesa 
budou některá instalována nová. Ohřev TUV bude pomocí samostatného elektro 
přímotopného zásobníku TUV. 

Podkladem byly požadavky investora, platné předpisy, vyhlášky a normy, projekt 
stavební části pro stavební povolení. 

Projekty navazujících profesí nejsou předmětem této části. 
 

Autor dokumentace: 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Eduard Kadlec 
                              Velichovská 820 
                                         551 01 Jaroměř  

autorizovaná osoba č. 0101414 
autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,  
specializace vytápění a vzduchotechnika 

 
 

Pro zhotovení tohoto projektu pro provedení stavby bylo vycházeno z následujících 
podkladů: 
• Podklady od řešitelů stavební části 
Dále pro zhotovení této dokumentace byly použity následující platné předpisy : 
• Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
• Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, 
měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a 
požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku 
tepelné energie konečným spotřebitelům 
• Vyhláška o užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvody 
tepelné energie a chladu 
Kromě toho bylo přihlédnuto k následujícím platným normám: 
• ČSN 06 0320 „Příprava teplé vody - Navrhování a projektování" 
• ČSN 06 0310 „Ústřední vytápění, projektování a montáž" 
• ČSN 06 0830 „Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody" 
• ČSN 06 1101 „Otopná tělesa pro ústřední vytápění“ 
• ČSN 38 3350 „Zásobování teplem. Všeobecné zásady“ 
• ČSN 73 0540 „Tepelně technické vlastnosti budov" 
• ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“ 
• ČSN EN 12 831 „Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu" 
• ČSN EN 12 828 „Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních soustav“ 
• ČSN EN ISO 13 790 „Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby energie na 
vytápění a chlazení“ 
a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé provozní celky. 

 
TEPELNÁ BILANCE 
 

Údaje o potřebě tepla pro vytápění byly získány výpočtem tepelných ztrát pláště za 
použití výpočetního programu pro zapracování Protech viz příloha.  Tepelný odpor stavební 
konstrukce bude svým provedením odpovídat doporučeným hodnotám daných v ČSN EN. 
Skladba jednotlivých konstrukcí včetně jejich tepelně izolačních vlastností objektu byla do 
výpočtu tepelných ztrát zadána dle podkladů stavby. Skladby stavebních konstrukcí jsou 
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uvedeny ve stavební části projektové dokumentace a ve výpočtu tepelných ztrát viz. příloha 
projektové dokumentace. 
 
Předpokládaná tepelná ztráta pro vytápění objektu je cca 9 kW (výpočet viz. příloha)  
Teoretická roční spotřeba energie pro vytápění je řešena v příloze projektové dokumentace. 

Vyhodnocení skutečné spotřeby tepla bude provedeno po uplynutí první topné 
sezóny. 
   
ZDROJ TEPLA  
 
Plynový závěsný kondenzační kotel, min ekologická třída NOx 6, výkon 10-12 kW , spotřeba 
ZP 1,4  m3/hod 
 
Hlavní zdroj vytápění bude pracovat s tepelným spádem cca 65/50oC s možností využití 
ekvitermní regulace. Součástí otopné sestavy je pojistné zařízení, expanzní nádoba a 
zabezpečovací zařízení. Pro expanzi vody bude sloužit pomocná uzavřená tlaková nádoba o 
objemu 12 litrů. Součástí plynového kotle bude systém MaR, který zajistí ovládání otopné 
soustavy s ohledem na požadavky investora. Ohřev TUV nebude součástí otopné soustavy. 

Součástí plynového kotle bude jednoduchý systém MaR. Nastavení teplotních režimů 
vytápění bude pomocí ekvitermní regulace s nastavitelným časovým režimem po dnech a 
hodinách, aby bylo možné zohlednit provozní hodiny vytápěných prostor.  

Prostor s umístěným kotlem v provedení ,,turbo,,není klasifikován jako kotelna, ale 
jako plynové odběrné místo s plynovým spotřebičem do 50 kW. Větrání prostoru s plynovým 
kotlem není třeba opatřit speciálním systémem větrání. 

Odtah spalin od plynového kotle bude nad střechu objektu v provedení ,,C,, tzv. turbo 
dle TPG 704 01 a dle montážního předpisu dodavatel plynového kotle. Součástí dodávky 
nového závěsného kotle a bude i montáž nového potrubí pro systémové komínové 
odkouření a pro sání spalovacího vzduchu dle ČSN 734201. Po ukončení realizace bude na 
odkouření od plynového kotle provedena odborná prohlídka - revize včetně seřízení hořáků 
na optimální výkon.  

Navržený plynový kotel je v provedení ,,turbo“ a jedná se o typ plynového spotřebiče 
,,C“ dle TPG 704 01 a proto není nutno řešit specielním způsobem větrání prostoru 
s umístněným plynovým kotlem. Sání spalovacího vzduchu a odvod spalin bude vícevrstvým 
atestovaným komínem nad střechu objektu zakončeného koncovkou dle doporučení výrobce 
plynového kotle. U kotle bude instalována zápachová uzávěrka napojena na vnitřní 
kanalizaci pro odvod kondenzátu. 

Odkouření bude zaměřeno při realizaci s ohledem na stávající stavební dispozice 
komínů. 

 
Dále bude brán při montáži ohled na případné požárně-technické posouzení objektu. 
 

Kontrola pojistného ventilu 
Statický tlak v systému (m): 2 m (0,2 Bar) 
Minimální tlak v systému Pmin= H+3 m=5 m (0,5 Bar) 
Maximální tlak v systému Pmax= H+7m=9 m (0,9 Bar) 
Minimální otevírací tlak pojistného ventilu Smin=H+10m=12 m (1,2 Bar) 
Pojistný ventil bude navržen na otevírací tlak 2,5 Baru (součást plynového kotle) 

 
TEPLOVODNÍ TOPNÝ SYSTÉM 
 
  Topný systém do otopných těles bude pracovat s   tepelným spádem cca 65/50oC.. 

Topný systém bude proveden z měděných a plastových trubek s protiproudým 
rozvodem. Potrubí bude zakryto a vedeno v podlaze nebo ve stěně tepelně izolováno. Spoje 
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potrubí budou provedeny lisováním. Cirkulaci vody v otopné soustavě pro jednotlivé okruhy 
zajistí oběhové čerpadlo. 

Otopná soustava bude rozdělena jednotlivé samostatné větve, aby se maximálně 
optimalizoval provoz celého objektu.  

Desková otopná tělesa budou na otopnou soustavu na přívodu připojena pomocí 
radiátorového ventilu – termostatický ventil s plynulým přednastavením a na zpětném potrubí 
armaturou, která umožní doregulováni, uzavírání, napouštění a vypouštění. Tělesa budou 
osazena termostatickou hlavicí v přímém nebo rohovém provedení s pojistkou proti 
neoprávněné manipulaci. 

Při prostupu potrubí vytápění stěnovou (nebo i v případě dilatací) konstrukcí budou 
vždy použity chráničky. Dilatace budou řešeny změnou směru trasy potrubí. 

Desing zakrytí potrubí v liště bude upřesněno investorem před realizaci. 
 

VĚTRÁNÍ SOC. ZÁZEMÍ 
 
Větrání zázemí bude podtlakové pomocí VZT sestavy. Součástí sestavy bude 

potrubní ventilátor  umístěný pod stropem. Na výfuku ventilátoru bude osazena podtlaková 
zpětná klapka v těsném provedení pro zabránění nežádoucího proudění vzduchu při 
vypnutém zařízení.  

VZT rozvod vedený v pod stropem bude ze spiro potrubí a tvarovek. VZT rozvody 
budou utěsněny ve spojích pryžovým těsněním a vodotěsně vytmeleny. Odvod vzduchu 
bude pomocí VZT rozvodu nad střechu objektu přes stávající komínový průduch (funkčnost 
se prověří v rámci stavebních úprav). Spouštění ventilátoru bude automaticky se světlem 
instalovaným ve větraném prostoru. Doba chodu ventilátorů bude nastavena dle doběhového 
spínače. Dále bude ventilátor spínán pomocí časového spínače pro zajištění automatického 
občasného provětrání. 

 
POŽADAVKY NA STAVBU 
 

Stavební úpravy budou provedeny v nezbytně možné míře pro zajištění správného 
chodu celého zařízení. V tomto případě se jedná především prostupy stěnou. Při provádění 
montážních prací budou jednotlivé profese vzájemně řádně spolupracovat. 
 
POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI 
 

Zařízení mohou spolehlivě plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li plynule zajišťována 
dodávka energie v požadované kvalitě i kvantitě pro plynový kotel a ovládání MaR. Přesné 
parametry budou v rámci realizace dopřesněny dle montážních návodů jednotlivých zařízení. 

 

BEZPEČNOST PRÁCE A MONTÁŽ VYTÁP ĚNÍ 
 
Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti 

práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku vytápění prováděla odborná firma mající 
s montážemi odborného charakteru zkušenosti a aby příslušní pracovníci byli řádně 
proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou 
provádět. Provedení stavby i jednotlivých dílů vytápění musí umožňovat snadnou a 
bezpečnou obsluhu a údržbu. Jedná se hlavně o zařízení, která jsou umístěna v kotelně. Je 
třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou obsluhu 
a údržbu. 

Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda 
projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. 
Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou. O 
provedení této kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. Veškeré interiérové 
prvky, které nejsou přesně v projektu uvedeny nebo dodavatel provede jejich záměnu za 
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předpokladu dodržení všech technických parametrů je nutno si nechat po estetické a 
technické stránce schválit investorem (architektem) popř. projektantem. 
Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností 
dodávek a montáže vytápění formou technických a autorských dozorů. 

Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno 
prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést 
jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových parametrů. Dále 
je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly 
tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit.  
Toto platí i pro profese, které mají přímý dopad na chod vytápěcího zařízení, zejména 
měření a regulace. 
Při montáži je nutno, aby kromě prostorové koordinace byla prováděna i koordinace časová, 
tj. aby časová posloupnost montáže umožňovala realizaci díla všem dotčeným profesím 
v příslušné montážní zóně.  

Provozovatelé zařízení budou seznámeni s bezpečnostními předpisy a s potřebnými 
organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí 
být pracovníci provozovatele zaškoleni. Zaškolení se provádí pro obsluhu zařízení za všech 
provozních podmínek. 
 

TOPNÁ ZKOUŠKA 
 
Po dokončení montážních prací je nutné systém důkladně propláchnout vodou. Ventily 
budou otevřené, čerpadla budou v provozu 24 hodin, jak požaduje ČSN 06 0310. Potom 
bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310. Po provedení této zkoušky se přistoupí 
ke zkouškám provozním. Nejdříve zkoušky dilatační dle ČSN 06 0310 a potom topná 
zkouška včetně seřízení a zaregulování otopné soustavy dle ČSN 06 0310. Tato zkouška má 
trvat 72 hodin bez provozních přestávek (ne delších než 60 minut celkem). Součástí topné 
zkoušky je provedení hydronického vyvážení soustavy dle vyhl.193/2007 Sb. včetně 
vystavení příslušných protokolů. Tato činnost je povinností dodavatele a nedílnou součástí 
dodávky. 

Průběh topné zkoušky bude proveden v rozsahu platných norem, vyhlášek a 
předpisů. Při topné zkoušce bude provedeno zaregulování přípojných šroubení otopných 
těles. Tlaková zkouška bude provedena před provedením izolací a zazděním do zdi, aby 
byla možnost kontrolovat jednotlivé spoje a sváry. 

O průběhu zkoušek bude vyhotoven podrobný zápis. Budoucí provozovatel nebo 
investor budou odborně zaškoleny. O zaškolení provozu za všech provozních variantách 
bude proveden písemný zápis.  

V nejvyšších místech teplovodního systému se provede odvzdušnění, v nejnižších 
pak vypouštění. Součástí montáže zařízení vytápění je i montáž příslušných návarků a jímek 
pro profesi MaR, které si tato profese dodá a určí místo montáže. 

Investor nebo dodavatel zajistí odborný dozor autorizovanou osobou v oboru technika 
prostředí staveb pro zajištění kontroly dodávek a provedení montáže. Případné nejasnosti 
budou tímto dozorem neprodleně řešeny, aby se předešlo následným vícepracím nebo 
škodám. 
 
OBSLUHA OTOPNÉ SOUSTAVY 
 

Proškolení obsluhy realizační firmou nebo dodavatelskou firmou bude písemně 
potvrzeno. 
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Dodavatel si zajistí dokumentaci pro realizaci stavby upravenou dle podkladů a návodů na 
montáž dodavatelů vzešlých z výběrového řízení. Zařízené uvedené v projektové 
dokumentaci slouží jako kvalitativní a výkonstní vzor. V rámci dodávek bude brán ohled na 
rámcové servisní smlouvy investora pro ČR. 
 

Pozn: 
Povinností zhotovitele je se důkladně seznámit s projektovou dokumentací. V případě 

jakýchkoli nejasností, nebo rozporů v dokumentaci je povinností zhotovitele vznést dotaz, 
nebo připomínku na zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upřesnit před zahájením 
montážních prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, tak se předpokládá, že je s dokumentací 
řádně seznámen a následné montážní a dodavatelské práce bude provádět dle příslušné 
odsouhlasené prováděcí dokumentace. Předpokládá se, že již v rámci výběrového řízení 
nabízející zahrne vše potřebné pro vybudování kompletního a plně funkčního díla. 
Projektová dokumentace je vypracována na základě projekčních podkladů výrobců a 
dodavatelů zařízeni na český trh. 
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