Akce - STAVEBNI UPRAVY BYTOVEHO PROSTORU VE
2.NP BUDOVY PRO POTREBY MESTSKE

KNIHOVNY
Misto stavby : parcelni &islo: 1631, v KU Mnichovo Hradité
Investor : Mésto Mnichovo Hradisté

Masarykovo namésti 1,
29501, Mnichovo Hradisté

Projektant : ANITAS s.r.o.
IC: 25755668
kancelar Turnovska 21, 295 01 Mnichovo Hradisté
Zodpovédny projektant: Ing. Tomas Rakousky,
Autorizovany inzenyr pro pozemni stavby CKAIT-0004383

Zakazkové ¢islo 171724

DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENI]

Dle prilohy ¢. 4 k vyhlaSce ¢. 499/2006 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 62/2013 Sb.

TECHNICKA ZPRAVA
D.1.4.1.- ZDRAVOTNE-TECHNICKE INSTALACE
VNITRNI ROZVOD PLYNU
Mnichovo Hradisté Prosinec 2024

Vypracoval: Jakub Rakousky



ROZVODY VODY

1./ Uvod.
Zpracovany projekt fe$i vnitini rozvody vody v bytovém prostoru po stavebnich tpravéch.
Zdrojem vody je stavajici vnitini rozvod SV.

2./ Vnitfni rozvody.

Rozvody budou vedeny v podlaze a ptickach. PouZzito bude potrubi PPR spojované polyfiznim
svarenim.

K ohfevu TUV budou slouzit dva priitokové ohfivace umisténé pod umyvadlem a vylevkou (m.c.
2.03 a 2.05) V objektu neni navrzena cirkulace. Potrubi TV bude fadn¢ izolovéano proti ztraté tepla
— tlizolace 20 — 25 mm. TI izolace SV bude 10-15 mm. Dispozice umisténi jednotilvych
odbérnych mist a typy pouzitych zatizovacich predmétii jsou patré z vykresové ¢asti dokumentace.
Piesné typy zafizovacich pfedmétli a jejich pfislusenstvi budou upfesnény investorem b&hem
realizace. U umyvadla bude pouzita stojankova sméSovaci baterie, piipojena na rozvody vodovodu
pfes rohové ventily a flexibilni hadice. Vylevka bude osazena nasténnou baterii s prodlouZenam
ustim a otonym raminkem.

Vodovod bude montovan dle doporu¢ené CSN 73 6660 a technickych manuall a ndvodil vyrobce.
Pted zakrytim potrubi bude provedena tlakové zkouska tésnosti rozvoda vody.

Navrhovani, vypocty, provadéni, montdz a zkouSeni vnitiniho vodovodu se bude provadét dle
aktualné platné legislativy a CSN 75 5409 — Vnitini vodovody, a dal3ich souvisejicich technickych
norem a predpisa.

3./ Zarizovaci predméty.

Stavajici zatizovaci predméty budou demontovyny a nahrazeny novymi.

Kone¢né druhy predmétti a dispozi¢ni uspoirddani bude provedeno ve spoluprici investor —
montazni firma. Navrhované predméty, vytokové ventily a baterie jsou v standardnim provedeni.
V ptipadé¢ zmény zafizovaciho pfedmétu nutno upravit vyvody odpadu, vody. Doporucuji pouzit
Setficich armatur a vytokovych ventilii. Vodovodni armatury musi byt po celou dobu stavby
pfistupné, provozuschopné a ovladatelné.

Nové instalované zarizovaci predméty :
Umyvadlo: 1ks. - bilé keramické, 550mm
WC: 1ks. - montazni komplet pro zavesné wc
Vylevka: 1ks. - volné stojici, keramicka

4./Pozarni vodovod.

V objektu bude novée instalovan pozarni vodovod a pozarni hydrant. Material potrubi bude OC.
Pozink. DN25, napojeni probéhne ve sklepnim prostor na stavajici rozvod SV za HUV. Za
odbockou bude osazena pozarni zpétna klapka pro oddéleni pozarniho a pitného vodovodu s
ochrannou jednotkou BA a kulovy kohout s vypousténim ptislusné dimenze. Dispozice pozarniho
vodovodu a pozarniho hydrantu je patrnd z vykresové dokumentace..

S./Ostatni.

Prace budou provedeny pouze odbornymi firmami s pfisluSnou autorizaci a opravnénim (svarecské
zkousky plast.potrubi, aj.) nebo pravnickou osobou s ucasti odborného dozoru. Projekt je vyhotoven
v prvnim stupni tj. zjednodusené podobé, realiza¢ni dokumentace se vypracuje pred montézi.



Zmény a odchylky od POS jsou mozné po dohod¢ investor — montazni firma — projektant, budou
zapracovany v dalSim stupni PD. Pfi provadéni dila se respektuji uvedené a souvisejici normy
platné v dobé realizace.

Opatteni proti legionele a proti mikrobiologickému osidleni v potrubi bude zajistovat nize
popisované feSeni v kombinaci s dostate¢nou tdrzbou:

- Diikladné provedené izolace jak teplé, tak studené vody.

- SV vedena oddalen¢ od teplé vody (pokud bude mozné)

- SV vedena jako spodni v ptipad¢ vedeni nad sebou (zamezeni zvySovani teploty SV)
- Z4dna slepa ramena

- Maximalni objem vody v potrubi v necirkulovanych ¢astech 3 litry.

- Pouziti jemného filtru s automatickym proplachem na vodomérné sestavé

- Umisténi vzorkovacich armatur

- Centralni zasobniky teplé vody musi byt pravideln¢ odkalované

-Pozadovana tdrzba zajist'ujici spravnou kvalitu vody:

-Dostatecna udrzba — pravidelné ¢isténi perlatort, filtri a dal§ich armatur atd.

ROZVODY KANALIZACE

1./ Uvod.
Zpracovany projekt fesi vnitini rozvody splaskové kanalizace v bytovém prostoru po stavebnich
upravach. Veskeré splasky budou svedeny do stavajicich rozvodi v podlaze.

2./ Vniti‘ni rozvody kanalizace

Na vnitini rozvody kanalizace budou pouzity trubky OSMA HT. Sklon potrubi od zatizovacich
predmétt bude 3 %. Potrubi bude vedeno v SDK prickéach a v podlaze.

Pted zatizovacimi pfedméty budou instalovany zapachové uzavérky.

Dispozice kanaliza¢nich rozvodi je patrna z vykresové dokumentace.

Kanalizace bude realizovana dle CSN EN 120 56 a CSN 756760 a norem souvisejicich. S
uvedenymi normami nutno respektovat technické manualy vyrobcti, navody pro montaz prvki a
materialtt ZTI. Veskeré odpadni potrubi bude pied zakrytim podrobeno tlakové zkousce dle CSN 73
6760.

VNITRNI ROZVOD PLYNU

1./ Uvod.
Zpracovany projekt fesi vnitini rozvod plynu bytovém prostoru po stavebnich upravach. V m.c.
2.07 bude instalovan plynovy zavésny kondenzacéni kotel o vykonu cca 10-12 kW, s.p. 1,4 m3/hod.

2./ Vedeni domovniho plynovodu.

Od podlahy 2.np, kde za KK DN20 prob¢hne napojeni na stavajici rozvod plynovodniho potrubi,
povede potrubi Cu - 22x1 SANSO/SUPERSUN (spojovano lisovanim) volné pod stropem az k
plynovému kotli, pfed kterym bude ukoncen KK DN20.

Instalovan bude zavésny plynovy kondenzacéni kotel 10-12 kW pro vytapéni s odkoufenim nad
stiechu objektu.

Pro o montdz mohou byt pouzity vyrobky atestované pro plynova zatizeni dle zdkona ¢. 22/1997
Sb. a natizeni vlady ¢. 173/97, 176/97, 178/97.




3./Montazni prace.

Montazni prace budou provadény v souladu s CSN EN 1775, TPG 704 01(vniténi plynovod) a's
normami souvisejicimi dle vynosu €.1/1979 FMPE, pravidly o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pfi préci v plynérenstvi a v souladu se zdkonem 458/200 Sb. MontaZ plynovodu musi byt provadéna
dle schvalené projektové dokumentace a dle vyjadfeni ptislusného plynarenského zdvodu odbornou
firmou. Svareéské prace mohou byt provedeny pouze osobami s platnou zkouskou dle CSN 05
0711.Jednotlivé trubky, tvarovky a armatury budou pfed sestavenim pro svarovani vycistény. Po
montazi bude tlakovym vzduchem vy¢istén cely plynovod.

4. /Bilance poti‘eby plynu.
1 x kondenzaéni kotel — bilance potieby plynu se neméni

5./ZkousKky.
Po uplném zkompletovéani rozvodu plynu provede povéteny pracovnik dodavatele, ktery ma platné

povéteni odborné zptisobilosti pro provadéni revizi plynovych zafizeni, za ucasti provozovatele
plynovodu kontrolu odborného celkového provedeni a zkontroluje pfipravenost ke zkouskam. O
vysledku kontroly provede zapis. Zkousky budou provedeny dle CSN EN 1175 a TPG 704 O1.

Zkouska pevnosti - se provadi v zasadach dle CSN EN 1775 a dle TPG 704 01. Vechny soudésti
plynovodu, které nejsou konstruovany na zkuSebni tlak, se pred zkouskou odpoji. Zkouska bude
provedena vzduchem o ptetlaku 6,0 kPa. V priitbéhu zkouSky pevnosti se instalace kontroluje
poklepem na potrubi v blizkosti spojt.
Zkouska tésnosti - se provadi v zasadach dle CSN EN 1775. Provadi se zkusebnim tlakem
6,0 kPa (nejvyse 15 kPa). Zkusebni pretlak se méti vodnim U-manometrem. Tlakovou zkousku
je mozno zahdjit az po ustaleni pietlaku v potrubi. Doba pro vyrovnani teplot je nejméné 15 min.
Doba trvani zkousky je 15 min. Té€snost plynovodu bude zkousena vzduchem, platnost tlakové
zkousky je 6 mésicll. Zkouska tésnosti se provadi na plynovodu bez namontovaného plynomeéru.
Tésnost potrubi je vyhovujici, pokud v pribéhu tlakové zkousky nedoslo k poklesu zkusebniho
tlaku na poc¢atku a na konci zkousky pfic¢ist zménam teploty, event. atmosférického tlaku.
Zkouska provozuschopnosti plynovodu - pfi vpusténi plynu je nutné se piesveédcit zkouSkou
provozuschopnosti o tésnosti spoji mezi useky plynovodu zkousenymi samostatné.

6./Uvedeni do provozu.

Dodavatel zajisti vychozi revizi a vyhotovi zpravu o revizi, kterd je soucasti dodavky odbérniho
zatizeni.
- uvedeni do provozu bude provedeno dle CSN EN 1775 a TPG 800 03. Vpusténim plynu
do odbérniho plynového zatizeni je plynovod uveden do provozu. Pfi vpusténi plynu je nutno
soucasné provadét odvzdusnovani odbérniho plynového zatizeni. Kontrola kvality odvzdusnéni
se provadi dle CSN 38 6405. Plynovod uvede do provozu provadéjici zavod. O vpusténi plynu do
plynovodu je provadéjici zavod povinen vystavit protokol o vpusténi plynu.

Provadéni stavby a pfedani stavby bude provedeno dle téchto norem a predpisit:
DSO TX B 01 04 03, CSN EN 12007 1-4, CSN EN 12327, CSN 736005, TPG 70201

ZAKONY:

&. 736660, ¢l. 68, CSN EN 1717, CSN 01 3450, CSN 06 0320, CSN EN 806-1-3

Pti provadéni stavebnich a montdznich praci budou dodrZena veskera opatteni pro dodrzeni
bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavbe (zak.¢.309/2006 Sb. O dodrzeni bezpecnosti prace a
technickych zafizeni pii stavebnich pracich).

Pti vystavbé budou dodrzeny vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, nafizeni, zdvazné normy



apod.) v oblasti bezpec¢nosti prace, technickych zatizeni a v oblasti ochrany zdravi (nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich).

Vesker¢ stavebni a montazni prace v€. vnitinich rozvodl vody, kanalizace, elektroinstalace a
ustiedniho topeni budou provedeny opravnénou pravnickou nebo fyzickou osobou dle platnych
CSN a po provedeni doloZeny revizni zpravou, ptip. atesty vyrobkii na stavbé pouzitych.

NORMY:
CSN 75 0909 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi

CSN 73 6005 Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni
CSN EN 120 56 Vnitini kanalizace (Sast 1 — 5),
VYHLASKY:

zak. 309/2006 Sb.
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