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ROZVODY VODY

1./ Úvod.
Zpracovaný projekt řeší  vnitřní rozvody vody v bytovém prostoru po stavebních úpravách. 
Zdrojem vody  je stávající vnitřní rozvod SV.

2./ Vnitřní rozvody.
Rozvody budou vedeny v podlaze a příčkách. Použito bude potrubí PPR spojované polyfúzním
svářením.
K ohřevu TUV budou sloužit dva průtokové ohřívače umístěné pod umyvadlem a výlevkou (m.č.
2.03 a 2.05)  V objektu není navržena cirkulace. Potrubí TV  bude řádně izolováno proti ztrátě tepla
–  tl.izolace   20  –  25  mm.  Tl  izolace  SV  bude  10-15  mm.  Dispozice  umístění  jednotilvých
odběrných míst a typy použitých zařizovacích předmětů jsou patrné z výkresové části dokumentace.
Přesné  typy  zařizovacích  předmětů  a  jejich  příslušenství  budou  upřesněny  investorem  během
realizace. U umyvadla bude použita stojánková směšovací baterie, připojená na rozvody vodovodu
přes rohové ventily a flexibilní hadice. Výlevka bude osazena nástěnnou baterií s prodlouženám
ustím a otočným ramínkem. 
Vodovod bude montován dle doporučené ČSN 73 6660 a technických manuálů a návodů výrobce.
Před zakrytím potrubí  bude provedena tlaková zkouška těsnosti rozvodů vody. 
Navrhování,  výpočty,  provádění,  montáž  a  zkoušení  vnitřního  vodovodu  se  bude  provádět  dle
aktuálně platné legislativy a ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody, a dalších souvisejících technických
norem a předpisů.

3./ Zařizovací předměty.
Stávající zařizovací předměty budou demontovýny a nahrazeny novými.
Konečné  druhy  předmětů  a  dispoziční  uspořádání  bude  provedeno  ve  spolupráci  investor  –
montážní firma. Navrhované předměty, výtokové ventily a baterie jsou v standardním provedení.
V případě změny zařizovacího předmětu nutno upravit vývody odpadu, vody. Doporučuji použít
šetřících  armatur  a  výtokových  ventilů.  Vodovodní  armatury  musí  být  po  celou  dobu  stavby
přístupné, provozuschopné a ovladatelné.

Nově instalované zařizovací předměty :
Umyvadlo: 1ks. - bílé keramické, 550mm
WC: 1ks. - montážní komplet pro závesné wc
Výlevka: 1ks. - volně stojící, keramická

4./Požární vodovod.

V objektu bude nově instalován požární vodovod a požární hydrant. Materiál potrubí bude OC. 
Pozink. DN25, napojení proběhne ve sklepním prostor na stávající rozvod SV za HUV. Za 
odbočkou bude osazena požární zpětná klapka pro oddělení požárního a pitného vodovodu s 
ochrannou jednotkou BA a kulový kohout s vypouštěním příslušné dimenze. Dispozice požárního 
vodovodu a požárního hydrantu je patrná z výkresové dokumentace..

5./Ostatní.

Práce budou provedeny  pouze odbornými firmami s příslušnou autorizací a oprávněním (svářečské
zkoušky plast.potrubí, aj.) nebo právnickou osobou s účastí odborného dozoru. Projekt je vyhotoven
v prvním  stupni  tj.  zjednodušené  podobě,  realizační  dokumentace  se  vypracuje  před  montáží.



Změny a odchylky od POS jsou možné po dohodě  investor – montážní firma – projektant, budou
zapracovány  v dalším stupni  PD.  Při  provádění  díla  se  respektují  uvedené  a související  normy
platné v době realizace.

Opatření proti legionele a proti mikrobiologickému osídlení v potrubí bude zajišťovat níže 
popisované řešení v kombinaci s dostatečnou údržbou:
- Důkladně provedené izolace jak teplé, tak studené vody.
- SV vedena oddáleně od teplé vody (pokud bude možné)
- SV vedena jako spodní v případě vedení nad sebou (zamezení zvyšování teploty SV)
- Žádná slepá ramena
- Maximální objem vody v potrubí v necirkulovaných částech 3 litry.
- Použití jemného filtru s automatickým proplachem na vodoměrné sestavě
- Umístění vzorkovacích armatur
- Centrální zásobníky teplé vody musí být pravidelně odkalované
-Požadovaná údržba zajišťující správnou kvalitu vody:
-Dostatečná údržba – pravidelné čištění perlátorů, filtrů a dalších armatur atd.

ROZVODY KANALIZACE

1./ Úvod.
Zpracovaný projekt řeší vnitřní rozvody splaškové kanalizace v bytovém prostoru po stavebních 
úpravách. Veškeré splašky budou svedeny do stávajících rozvodů v podlaze. 

2./ Vnitřní rozvody kanalizace
Na vnitřní rozvody kanalizace budou použity trubky OSMA HT.  Sklon potrubí od zařizovacích 
předmětů bude 3 %. Potrubí bude vedeno v SDK příčkách a v podlaze.
Před zařizovacími předměty budou instalovány zápachové uzávěrky.
Dispozice kanalizačních rozvodů je patrná z výkresové dokumentace.
Kanalizace bude realizována dle ČSN EN 120 56 a ČSN 756760 a norem souvisejících. S 
uvedenými normami nutno respektovat technické manuály výrobců, návody pro montáž prvků a 
materiálů ZTI. Veškeré odpadní potrubí bude před zakrytím podrobeno tlakové zkoušce dle ČSN 73
6760. 

VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

1./ Úvod.
Zpracovaný projekt řeší vnitřní rozvod plynu bytovém prostoru po stavebních úpravách. V m.č. 
2.07 bude instalován  plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu cca 10-12 kW, s.p. 1,4 m3/hod.

2  ./ Vedení domovního plynovodu.  
Od podlahy 2.np, kde za KK DN20 proběhne napojení na stávající rozvod plynovodního potrubí, 
povede potrubí Cu  - 22x1 SANSO/SUPERSUN (spojováno lisováním)  volně pod stropem až k 
plynovému kotli, před kterým bude ukončen KK DN20. 
Instalován bude závěsný plynový kondenzační kotel 10-12 kW pro vytápění s odkouřením nad 
střechu objektu. 
Pro o montáž mohou být použity výrobky atestované pro plynová zařízení dle zákona č. 22/1997 
Sb. a nařízení vlády č. 173/97, 176/97, 178/97. 



3./Montážní práce.
Montážní práce budou prováděny v souladu s ČSN EN 1775, TPG 704 01(vnitřní plynovod)  a s 
normami souvisejícími dle výnosu č.1/1979 FMPE, pravidly o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
při práci v plynárenství a v souladu se zákonem 458/200 Sb. Montáž plynovodu musí být prováděna
dle schválené projektové dokumentace a dle vyjádření příslušného plynárenského závodu odbornou 
firmou. Svářečské práce mohou být provedeny pouze osobami s platnou zkouškou dle ĆSN 05 
0711.Jednotlivé trubky, tvarovky a armatury budou před sestavením pro svařování vyčištěny. Po 
montáži bude tlakovým vzduchem vyčištěn celý plynovod.

4. /Bilance potřeby plynu.
1 x kondenzační kotel – bilance potřeby plynu se nemění

5./Zkoušky.
Po úplném zkompletování rozvodu plynu provede pověřený pracovník dodavatele, který má platné 
pověření odborné způsobilosti pro provádění revizí plynových zařízení, za účasti provozovatele 
plynovodu kontrolu odborného celkového provedení a zkontroluje připravenost ke zkouškám. O 
výsledku kontroly provede zápis. Zkoušky budou provedeny dle ČSN EN 1175 a TPG 704 01.

Zkouška pevnosti - se provádí v zásadách dle ČSN EN 1775 a dle TPG 704 01. Všechny součásti 
plynovodu, které nejsou konstruovány na zkušební tlak, se před zkouškou odpojí. Zkouška bude 
provedena vzduchem o přetlaku 6,0 kPa. V průběhu zkoušky pevnosti se instalace kontroluje 
poklepem na potrubí v blízkosti spojů.
Zkouška těsnosti - se provádí v zásadách dle ČSN EN 1775. Provádí se zkušebním tlakem

6,0 kPa (nejvýše 15 kPa). Zkušební přetlak se měří vodním U-manometrem. Tlakovou zkoušku
je možno zahájit až po ustálení přetlaku v potrubí. Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 min. 
Doba trvání zkoušky je 15 min. Těsnost plynovodu bude zkoušena vzduchem, platnost tlakové
zkoušky je 6 měsíců. Zkouška těsnosti se provádí na plynovodu bez namontovaného plynoměru.
Těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu tlakové zkoušky nedošlo k poklesu zkušebního 
tlaku na počátku a na konci zkoušky přičíst změnám teploty, event. atmosférického tlaku.

Zkouška provozuschopnosti plynovodu - při vpuštění plynu je nutné se přesvědčit zkouškou
provozuschopnosti o těsnosti spojů mezi úseky plynovodu zkoušenými samostatně.

6./Uvedení do provozu.
Dodavatel zajistí výchozí revizi a vyhotoví zprávu o revizi, která je součástí dodávky odběrního

zařízení.
- uvedení do provozu bude provedeno dle ČSN EN 1775 a TPG 800 03. Vpuštěním plynu
do odběrního plynového zařízení je plynovod uveden do provozu. Při vpuštění plynu je nutno 
současně provádět odvzdušňování odběrního plynového zařízení. Kontrola kvality odvzdušnění
se provádí dle ČSN 38 6405. Plynovod uvede do provozu provádějící závod. O vpuštění plynu do 
plynovodu je provádějící závod povinen vystavit protokol o vpuštění plynu.

Provádění stavby a předání stavby bude provedeno dle těchto norem a předpisů:
DSO TX B 01 04 03, ČSN EN 12007 1-4, ČSN EN 12327, ČSN 736005, TPG 70201

ZÁKONY:
č. 736660, čl. 68, ČSN EN 1717, ČSN 01 3450, ČSN 06 0320, ČSN EN 806-1-3
Při provádění stavebních a montážních prací budou dodržena veškerá opatření pro dodržení 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví na stavbě (zák.č.309/2006 Sb. O dodržení bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích).

Při výstavbě budou dodrženy všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy 



apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích). 
Veškeré stavební a montážní práce vč. vnitřních rozvodů vody, kanalizace,  elektroinstalace  a 
ústředního topení budou provedeny oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou dle platných 
ČSN a po provedení doloženy revizní zprávou, příp. atesty výrobků na stavbě použitých.  

NORMY:
ČSN 75 0909 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení
ČSN EN 120 56 Vnitřní kanalizace (část 1 – 5),
VYHLÁŠKY:
zák. 309/2006 Sb.
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