Vytapéni, Mnichovo Hradisté

UvoD

Projekt pro stavebni povoleni a podklad pro provedeni stavby feSi teplovodni
vytapéni pro akci ,, STAVEBNI UPRAVY BYTOVEHO PROSTORU VE 2.NP BUDOVY PRO
POTREBY MESTSKE KNIHOVNY par.§.1631, MNICHOVO HRADISTE,,.

Objekt bude vytdpén pomoci nového kondenzaéniho plynového kotle. Otopna télesa
budou nékter4 instalovana nova. Ohfev TUV bude pomoci samostatného elektro
pfimotopného zasobniku TUV.

Podkladem byly poZadavky investora, platné predpisy, vyhldSky a normy, projekt
stavebni ¢asti pro stavebni povoleni.

Projekty navazujicich profesi nejsou pfedmétem této ¢asti.

Autor dokumentace:

Zodpovédny projektant: Ing. Eduard Kadlec
Velichovska 820
551 01 Jaromérf
autorizovana osoba €. 0101414
autorizovany technik pro techniku prostfedi staveb,
specializace vytapéni a vzduchotechnika

Pro zhotoveni tohoto projektu pro provedeni stavby bylo vychazeno z néasledujicich
podkladu:

» Podklady od feSitelu stavebni ¢asti

Dale pro zhotoveni této dokumentace byly pouzity nasledujici platné predpisy :
 Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G€inky hluku a

vibraci

« Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

 VyhlaSka , kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody,

meérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a
poZzadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku
tepelné energie koneénym spotfebiteliim

« Vyhlaska o uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvody

tepelné energie a chladu

Kromé toho bylo pfihlédnuto k nasledujicim platnym normam:

« CSN 06 0320 ,Priprava teplé vody - Navrhovani a projektovani"

+ CSN 06 0310 ,Ustfedni vytapéni, projektovani a montaz"

« CSN 06 0830 ,Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uZitkové vody"
« CSN 06 1101 ,Otopna télesa pro Ustfedni vytapéni®

+ CSN 38 3350 ,Zasobovani teplem. V3eobecné zasady"

+ CSN 73 0540 ,Tepelné technické vlastnosti budov"

« CSN 73 0548 ,Vypocet tepelné zatéZe klimatizovanych prostor(*

« CSN EN 12 831 ,Tepelné soustavy v budovach - Vypoget tepelného vykonu"

« CSN EN 12 828 ,Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich soustav®
« CSN EN ISO 13 790 ,Energeticka naroénost budov — Vypodet potfeby energie na
vytapéni a chlazeni*

a dalSi zakonna ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky.

TEPELNA BILANCE

Udaje o potiebé& tepla pro vytapéni byly ziskany vypoétem tepelnych ztrat plasté za
pouZiti vypocetniho programu pro zapracovani Protech viz pfiloha. Tepelny odpor stavebni
konstrukce bude svym provedenim odpovidat doporuéenym hodnotdm danych v CSN EN.
Skladba jednotlivych konstrukci véetné jejich tepelné izolaénich vlastnosti objektu byla do
vypoctu tepelnych ztrat zadana dle podkladu stavby. Skladby stavebnich konstrukci jsou
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uvedeny ve stavebni ¢asti projektové dokumentace a ve vypoctu tepelnych ztrat viz. pfiloha
projektové dokumentace.

Predpokladané tepelné ztrata pro vytapéni objektu je cca 9 kW (vypocet viz. pfiloha)
Teoreticka ro¢ni spotifeba energie pro vytapéni je feSena v pfiloze projektové dokumentace.

Vyhodnoceni skute¢né spotieby tepla bude provedeno po uplynuti prvni topné
sezbny.

ZDROJ TEPLA

Plynovy zavésny kondenzaéni kotel, min ekologicka tfida NOx 6, vykon 10-12 kW , spotfeba
ZP 1,4 m3/hod

Hlavni zdroj vytapéni bude pracovat s tepelnym spadem cca 65/50°C s moznosti vyuZiti
ekvitermni regulace. Soucasti otopné sestavy je pojistné zafizeni, expanzni nadoba a
zabezpecovaci zafizeni. Pro expanzi vody bude slouZit pomocna uzaviend tlakova nadoba o
objemu 12 litrd. Soucasti plynového kotle bude systém MaR, ktery zajisti ovladani otopné
soustavy s ohledem na poZzadavky investora. Ohifev TUV nebude soucésti otopné soustavy.

Soucésti plynového kotle bude jednoduchy systém MaR. Nastaveni teplotnich rezimu
vytapéni bude pomoci ekvitermni regulace s nastavitelnym ¢asovym reZzimem po dnech a
hodinach, aby bylo mozné zohlednit provozni hodiny vytapénych prostor.

Prostor s umisténym kotlem v provedeni ,,turbo,,neni klasifikovan jako kotelna, ale
jako plynové odbérné misto s plynovym spotfebi¢em do 50 kW. Vétrani prostoru s plynovym
kotlem neni tfeba opatfit specialnim systémem vétrani.

Odtah spalin od plynového kotle bude nad stfechu objektu v provedeni ,,C,, tzv. turbo
dle TPG 704 01 a dle montazniho pfedpisu dodavatel plynového kotle. Soucasti dodavky
nového zavésného kotle a bude i montaz nového potrubi pro systémové kominové
odkoufeni a pro sani spalovaciho vzduchu dle CSN 734201. Po ukonéeni realizace bude na
odkoureni od plynového kotle provedena odborna prohlidka - revize véetné sefizeni hofaku
na optimalni vykon.

Navrzeny plynovy kotel je v provedeni ,,turbo” a jedna se o typ plynového spotiebice
,C" dle TPG 704 01 a proto neni nutno feSit specielnim zpusobem vétrani prostoru
s umistnénym plynovym kotlem. Séni spalovaciho vzduchu a odvod spalin bude vicevrstvym
atestovanym kominem nad stfechu objektu zakon&eného koncovkou dle doporuceni vyrobce
plynového kotle. U kotle bude instalovana z&pachova uzavérka napojena na vnitfni
kanalizaci pro odvod kondenzétu.

Odkoufeni bude zaméreno pfi realizaci s ohledem na stavajici stavebni dispozice
komina.

Dale bude bran pfi montazi ohled na pfipadné pozZarné-technické posouzeni objektu.

Kontrola pojistného ventilu

Staticky tlak v systému (m): 2 m (0,2 Bar)

Minimalni tlak v systému Pmin= H+3 m=5 m (0,5 Bar)

Maximalni tlak v systému Pmax= H+7m=9 m (0,9 Bar)

Minimalni oteviraci tlak pojistného ventilu Smin=H+10m=12 m (1,2 Bar)

Pojistny ventil bude navrZzen na oteviraci tlak 2,5 Baru (soucast plynového kotle)

TEPLOVODNI TOPNY SYSTEM

Topny systém do otopnych téles bude pracovat s tepelnym spadem cca 65/50°C..
Topny systém bude proveden z médénych a plastovych trubek s protiproudym
rozvodem. Potrubi bude zakryto a vedeno v podlaze nebo ve sténé tepelné izolovano. Spoje
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potrubi budou provedeny lisovanim. Cirkulaci vody v otopné soustavé pro jednotlivé okruhy
zajisti obéhové Cerpadlo.

Otopn& soustava bude rozdélena jednotlivé samostatné vétve, aby se maximalné
optimalizoval provoz celého objektu.

Deskova otopna télesa budou na otopnou soustavu na pfivodu pfipojena pomaoci
radiatorového ventilu — termostaticky ventil s plynulym pfednastavenim a na zpétném potrubi
armaturou, ktera umozni doregulovani, uzavirani, napousténi a vypousténi. Télesa budou
osazena termostatickou hlavici v pfimém nebo rohovém provedeni s pojistkou proti
neopravnéné manipulaci.

PFi prostupu potrubi vytdpéni sténovou (nebo i v pfipadé dilataci) konstrukci budou
vzdy pouzity chrani¢ky. Dilatace budou feSeny zménou sméru trasy potrubi.

Desing zakryti potrubi v listé bude upfesnéno investorem pred realizaci.

VETRANI SOC. ZAZEMI

Vétrani zadzemi bude podtlakové pomoci VZT sestavy. Soucésti sestavy bude
potrubni ventilator umistény pod stropem. Na vyfuku ventilatoru bude osazena podtlakova
zpétna klapka vtésném provedeni pro zabranéni nezddouciho proudéni vzduchu pfi
vypnutém zafizeni.

VZT rozvod vedeny v pod stropem bude ze spiro potrubi a tvarovek. VZT rozvody
budou utésnény ve spojich pryZzovym tésnénim a vodotésné vytmeleny. Odvod vzduchu
bude pomoci VZT rozvodu nad stfechu objektu pfes stavajici kominovy praduch (funk&nost
se provéfi v rdmci stavebnich Uprav). Spousténi ventilatoru bude automaticky se svétlem
instalovanym ve vétraném prostoru. Doba chodu ventilatorti bude nastavena dle dobéhového
spinace. Dale bude ventilator spindn pomoci ¢asového spinace pro zajisténi automatického
ob&asného provétrani.

POZADAVKY NA STAVBU

Stavebni Upravy budou provedeny v nezbythné mozné mife pro zajisténi spravného
chodu celého zafizeni. V tomto pfipadé se jedna predevSim prostupy sténou. Pfi provadéni
montaznich praci budou jednotlivé profese vzajemné fadné spolupracovat.

POZADAVKY NA ELEKTROINSTALACI

Zafizeni mohou spolehlivé plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li plynule zajiStovana
dodavka energie v poZzadované kvalité i kvantité pro plynovy kotel a ovliaddani MaR. Pfesné
parametry budou v rdmci realizace dopfesnény dle montaZznich navodu jednotlivych zafizeni.

BEZPECNOST PRACE A MONTAZ VYTAP ENi

Pfi realizaci dila je nutno dodrZovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpelnosti
prace. Proto je nutné, aby montdZ a dodavku vytdpéni provadéla odborna firma majici
s montdZzemi odborného charakteru zkuSenosti a aby pfislusni pracovnici byli fadné
proskoleni z hlediska bezpelnosti prace a z hlediska veSkerych ¢&innosti, které budou
provadét. Provedeni stavby i jednotlivych dild vytdpéni musi umoZfiovat snadnou a
bezpe€nou obsluhu a udrzbu. Jedn& se hlavné o zafizeni, ktera jsou umisténa v kotelné. Je
treba zajistit i bezpecny pfistup ke vSem ¢astem systémua, které vyzaduji pravidelnou obsluhu
a udrzbu.

Pfed zahajenim montaZe a dodavek je nutno pfi pfevzeti stavenisté zkontrolovat, zda
projektové feSeni odpovida skutecnosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit.
Bez této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za 3kody vzniklé dodavkou. O
provedeni této kontroly bude proveden zapis do stavebniho deniku. VeSkeré interiérové
prvky, které nejsou pfesné v projektu uvedeny nebo dodavatel provede jejich zaménu za
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pfedpokladu dodrzeni vSech technickych parametrl je nutno si nechat po estetické a
technické strance schvalit investorem (architektem) popf. projektantem.
Investor je povinen zajistit v pribéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti a spravnosti
dodavek a montaze vytapéni formou technickych a autorskych dozora.

Po skonceni montdZze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno
prokazat funkénost zafizeni. Dale je nutno pfed timto komplexnim vyzkouSenim provést
jemné zaregulovani systému tak, aby bylo v této fazi dosazeno projektovych parametrd. Dale
je nutno zajistit, aby toto zaregulovani bylo provedeno po urcité dobé provozu budovy a byly
tak eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit.

Toto plati i pro profese, které maji pfimy dopad na chod vytapéciho zafizeni, zejména
méfeni a regulace.

Pfi montéZzi je nutno, aby kromé prostorové koordinace byla provadéna i koordinace ¢asova,
tj. aby Casova posloupnost montdZze umozfiovala realizaci dila vdem dotéenym profesim
v pfislusné montazni zoné.

Provozovatelé zafizeni budou seznameni s bezpecnostnimi predpisy a s potfebnymi
organiza¢nimi postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi
byt pracovnici provozovatele zaSkoleni. ZaSkoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za vSech
provoznich podminek.

TOPNA ZKOUSKA

Po dokonéeni montaznich praci je nutné systém dikladné proplachnout vodou. Ventily
budou oteviené, éerpadla budou v provozu 24 hodin, jak poZaduje CSN 06 0310. Potom
bude provedena zkouska tésnosti dle CSN 06 0310. Po provedeni této zkousky se pfistoupi
ke zkouskam provoznim. Nejdfive zkousky dilataéni dle CSN 06 0310 a potom topna
zkouska véetné sefizeni a zaregulovani otopné soustavy dle CSN 06 0310. Tato zkouska méa
trvat 72 hodin bez provoznich prestavek (ne delSich nez 60 minut celkem). Soucésti topné
zkouSky je provedeni hydronického vyvazeni soustavy dle vyhl.193/2007 Sb. vcetné
vystaveni pfislusnych protokol(. Tato €innost je povinnosti dodavatele a nedilnou soucasti
dodavky.

Pribéh topné zkouSky bude proveden vrozsahu platnych norem, vyhlaSek a
predpisu. PFi topné zkouSce bude provedeno zaregulovani pfipojnych Sroubeni otopnych
téles. Tlakova zkousSka bude provedena pfed provedenim izolaci a zazdénim do zdi, aby
byla mozZnost kontrolovat jednotlivé spoje a svary.

O prubéhu zkouSek bude vyhotoven podrobny zapis. Budouci provozovatel nebo
investor budou odborné zaSkoleny. O zaSkoleni provozu za v8ech provoznich variantach
bude proveden pisemny z4pis.

s

pak vypousténi. Soucasti montéze zafizeni vytapéni je i montaz pfislusnych navarku a jimek
pro profesi MaR, které si tato profese doda a ur€i misto montéze.

Investor nebo dodavatel zajisti odborny dozor autorizovanou osobou v oboru technika
prostfedi staveb pro zajisténi kontroly dodavek a provedeni montdze. Pfipadné nejasnosti
budou timto dozorem neprodlené feSeny, aby se predeSlo naslednym vicepracim nebo
Skodam.

OBSLUHA OTOPNE SOUSTAVY

Proskoleni obsluhy realiza¢ni firmou nebo dodavatelskou firmou bude pisemné
potvrzeno.
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Dodavatel si zajisti dokumentaci pro realizaci stavby upravenou dle podkladd a navodd na
montaz dodavatell vzeSlych zvybérového fizeni. Zafizené uvedené v projektové
dokumentaci slouZi jako kvalitativni a vykonstni vzor. V ramci dodavek bude bran ohled na
ramcové servisni smlouvy investora pro CR.

Pozn:

Povinnosti zhotovitele je se dikladné seznamit s projektovou dokumentaci. V pfipadé
jakychkoli nejasnosti, nebo rozpord v dokumentaci je povinnosti zhotovitele vznést dotaz,
nebo pfipominku na zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upfesnit pfed zahajenim
montaznich praci. Pokud tak zhotovitel neucini, tak se predpoklada, Ze je s dokumentaci
fadné seznamen a nasledné montazni a dodavatelské prace bude provadét dle pfislusné
odsouhlasené provadéci dokumentace. Pfedpoklada se, Ze jiz v rdmci vybérového fizeni
nabizejici zahrne v3e potfebné pro vybudovani kompletniho a plné funkéniho dila.
Projektova dokumentace je vypracovana na zakladé projekénich podkladl vyrobcu a
dodavatell zafizeni na ¢esky trh.

Projekt listopad 2024



		2025-06-25T08:59:30+0200




