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LT POTRUBÍ DN 150

osa potrubí

skruže o 1000 mm
v případě výskytu 
spodní vody-čerpat

skruže o 1000 mm
v případě výskytu 
spodní vody

drenáž s obsypem
v případě výskytu 
spodní vody

štěrk 100 mm

ŘÍZENÉ VRTÁNÍ  POD SILNICÍ II. TŘ. Č. 268

1:75

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY

zodpovědný projektant vypracoval

stavební úřad: Mnichovo Hradiště kraj: Středočeský

datum

účel

č.výkresu

číslo paré

měřítkoformát

Roman Rakouský

zak.číslo

kancelář Turnovská 21
295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ

IČO: 257 55 668
DIČ: CZ 257 55 668

tel.: 326 774 215

ANITAS s.r.o.

projekční atelier

místo stavby  : parc.č. 2439/1, 2439/13, 2446/2, 1992/77, 2446/7, 1992/159, 1992/95, 1192/186

Bc. Tomáš Daňsa

DSPS

11/2022

85/22

2A4

VODOVOD ČERNÁ SILNICE VČETNĚ PROPOJENÍ S ULICÍ V CESTKÁCH

D2

Geologický průzkum v místě protlaku pod komunikací nebyl proveden. Trasa protlaku bude provedena ve zhutněném terénu nad stávající kanalizací, která byla prováděna výkopem.

295 21 MNICHOVO HRADIŠTĚ, IČ 00238309, DIČ CZ 00238309

katastrální území : Mnichovo Hradiště

POZNÁMKA :

Toto bylo konzultováno s p. R. Zajíčkem - vedoucí stavby kanalizace a ing. B. Horákem - stavba komunikace.

startovací jáma 

startovací jáma 

výústní jáma

výústní jáma

234,46

Trasa vrtání povede v souběhu se stávající zrušenou dešťovou kanalizací . 

stávající šachta
zrušené kanalizace

po provedení vrtání kanalizaci staticky stabilizovat - vyplnit tekutým betonem

výšková pozice zrušené kanalizace


