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D              DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECH. A TECHNOLOG. ZAŘ.

D.               DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

a) Technická zpráva:
Technické  řešení   je  zpracováno  v  souladu  s  potřebami  investora  a  města

Mnichovo Hradiště,  a  zároveň s  provozními podmínkami  provozovatele  vodovodu,  na
základě  jeho  aktuálních  Technických  podmínek  vodohospodářských  staveb  a.s.
Vodovody  a  kanalizace  Mladá  Boleslav,  ver.  1.9 .  Tyto  Technické  podmínky  jsou
nadřazené  dále  uvedeným  technickým  podmínkám  realizace  díla  a  zhotovitel  je
povinen se jimi  řídit.  Zhotovitel  je  dále  povinen si  prostudovat  a  řídit  se  veškerými
textovými i výkresovými přílohami, neboť vybrané nenahrazují zbývající.

Před  započetím  stavby  je  dodavatel  povinen  vypracovat  podle  vlastních
technologických  možností  a  místních  specifických  podmínek  dodavatelskou
dokumentaci (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.), vycházející z dokumentace ke stavebnímu
řízení (DSP, resp. DPS). Ta upřesní provádění dílčích technologických operací s vazbou
na dodržování kvality stavby a bezpečnost pracovníků.

Navržený řad „A“-TLT CLASS 64 DN150-777 m   bude napojen v křižovatce silnice
II/610  a  silnice  IV.  tř.  Černá  ulice  na  současné  odbočení  DN150  ze  stávajícího
armaturního uzlu. Ten se nachází ve vozovce, resp.  ve zpevněné, živičné krajnici  (viz
obrázek 1).

Obrázek 1

Nejprve  bude  ve  staničení  km:  0,0  demontován  ENPL-kus  D110  a  FFR-kus
DN150/100.  Připojení k nynějšímu šoupěti  DN150 bude provedeno EU-kusem DN150.
Kopanou sondou v trase křížení stáv. kanalizace DN850 bude ověřena předpokládaná
hloubka této kanalizace v DPS. Niveleta navrženého řadu „A“ má po celé délce trasy
stoupající charakter  s tím, že min.  spád potrubí musí být 3,0 ‰. Přechod potrubí pod
silnicí II. třídy bude proveden překopem po ½ vozovky. Toto je navrženo ze tří důvodů.
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Jednak je nutné využít stávajícího odbočení z řadu DN150 bez toho, že by byl na tomto
řadu  proveden  další  výřez,  dále  cílová  šachta  by  v případě  protlaku  tak  jako  tak
zasahovala nejenom do vozovky, ale i částečně do přilehlého jízdního pruhu. Posledním
důvodem je  existence  stávající  chráničky,  v níž je  uložen nynější  odbočující  řad PVC
D110  směrem  do  Černé  silnice.  Pokud  by  bylo  nutné  provádět  křížení  silnice  II/610
protlakem,  musela  by  se  použít  metoda  burstliningu,  a  ta  vyžaduje  volný  prostor
v prodloužené  ose  potrubí  za  hlavním  řadem  DN150,  což  není  možné.  Dle  sdělení
pracovníků  KSÚS  je  možné  provést  zásah  do  vozovky  komunikace  II/610  nejdříve
v 10/2023 a to z důvodu nedávné rekonstrukce celé komunikace. 

Potrubí navrženého vodovodního řadu „A“ TLT DN150 bude uloženo do chráničky
v délce 12,0 m. Chránička je navržena jako HDPE 400x23,7,  (SDR17), distanční spony
DISA dle katalogu DISA Brno- 2ks/2m, obě čela uzavřena půlenými manžetami EPDM.
Ve staničení  km:  0,051.4  řadu „A“  je  navrženo  MMA-kusem odbočení  pro  vodovodní
přípojku TLT DN100. Řad „A“ pak pokračuje v minimální osové odstupové vzdálenosti
1,50  m  od  STL plynovodu.  Důvodem  je  dostatečná  vzdálenost  pro  strojní  provádění
zemních prací mimo ochranné pásmo plynovodu STL. 

Navržení přepojení  vodovodní přípojky DN 100 -  TLT CLASS 100 DN100-2,0m
odbočuje z řadu „A“ pomocí MMA-kusu DN150/100.  Následuje šoupě DN100 a koleno
90°a přípojka bude dopojena před stávající vodoměrnou šachtou na původní potrubí DN
100.

 
Při  realizaci  řadu  „A“,  přepojení  přípojky  pro  č.p.  1457  budou  použity  tyto

materiály  :
 TLT CLASS 64 DN150-777m
 TLT CLASS 100 DN100-3,4m

Vzhledem ke  vzdálenosti  krátkého  souběhu  navrženého  řadu  „A“ s katodovou
ochranou  potrubí  VTL  OC  300,  a  vzhledem  k  blízkosti  budoucí  trafostanice
v areálu  investora,  bude nutné  před zahájením prací  provést  korozní  průzkum
půdy, se stanovením elektrické interferenční zóny a interferenční zóny katodické
ochrany.  Na  základě  vyhodnocení,  pak  v případě  potřeby,  použít  místo
navrženého  potrubí,  potrubí  STANDARD  TT,  tj.  potrubí  s vnějším  povlakem
z extrudovaného polyetylénu dle ČSN EN 545 a ČSN EN 14628 typ PE-C, resp.
návleku  z polyetylénové  fólie.  Tvarovky  s vnějším  a  vnitřním  povlakem
z práškového epoxidu min. tl. 250 mikrometrů dle ČSN 14901. Spoje při montáži
pak překrýt izolační páskou !

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA  POTRUBNÍ ČÁSTI A ÚPRAVY POVRCHŮ

Potrubí vodovodního řadu z             TLT   je  navrženo s nejištěnými spoji  v tlakové řadě
Class 100 pro TLT DN100/80 a Class 64 pro TLT DN150/200 dle ČSN EN 545. Vnější
ochrana  je  navržená  se  zinkovo-hliníkovým  povlakem  s  krycí  vrstvou  (Zinek-Plus),
vnitřní  ochrana  cementovou  výstelkou.  Potrubí  vodovodních  přípojek  je  z HDPE100
SDR11,  opatřené  modrým  proužkem.  Dodávka  výhradně  v tyčích  dl.  6,0m.  Potrubí
budou uložena na pískové lože fr.  0/4,  tl.  150 mm a obsypána do výšky 0,25 m nad
vrchol potrubí, viz vzorový příčný řez. Obsyp potrubí se provede pískem fr.  0/4.  Lomy
trasy ve vybraných staničeních jsou navrženy (při úhlu >5°) s hrdlovými koleny MMK 11
1/4° až MMK 45°, zajištěné betonovými bloky. Minimální krytí potrubí viz příloha podélný
profil.

Armatury   umístěné v zemi,  v šachtě  a před hydranty jsou navrženy od Hawle.
Zemní soupravy k příslušným armaturám jsou navrženy jako teleskopické, automatické
vzdušníky  jsou  navrženy  rovněž  od  Hawle. Veškeré  armatury  (příp.  šachty)  budou
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označeny orientačními tabulkami  dle ČSN 75 5025 osazenými na sloupcích.  Veškeré
přírubové spoje v zemi budou obandážovány voskovým plátnem (dodavatel např. Tecam
Liberec).  Spojovací materiál je navržen jako nerezová ocel,  šrouby (max. 2 závity nad
matku,  šrouby  nerez  A2,  matice  a  podložky  nerez  A4),  závit  ošetřen  protizáděrovou
pastou,  dvojitá  izolační  bandáž  přírubových  a  závitových  spojů  na  vodovodech  a
přípojkách.  V případě  odření  litinového  potrubí  zhotovitel  poškozené  místo  zacelí
opravným  lakem  od  vybraného  výrobce  potrubí.  Zemní  soupravy  budou  osazeny  do
chrániček a obsypány pískem. Tvarovky a armatury jsou navrženy z tvárné litiny v těžké
protikorozní ochraně.

Vertikální  lomy trasy   se při výstavbě potrubí TLT DN150/DN100 se nenavrhují.
Drobné  odchylky  ve  vertikální  rovině  do  3°  budou  řešeny  povoleným  natočením
v jednotlivých hrdlech.

Odbočení pro automatický vzdušník 2x     bude provedeno z řadu pomocí A-kusu
DN150/80,  svisle  vzhůru.  U  zemního  vzdušníku  následuje  koleno  Q90°  DN80,  které
nasměruje  šoupě  DN80  a  prodloužené  patní  koleno  a  automatickou  odvzdušňovací
dvojčinnou  soupravu  Hawle  PN  16  kolmo  na  osu  potrubí  DN150  (umístění  č.  1  –
staničení 0,4251 km, umístění č. 2 – staničení 0,777 km).

Odbočení pro hydrantovou soupavu na odkalení k   bude provedeno z řadu pomocí
A-kusu  DN150/80  otočeného  o  45°  dolů  od  vodorovné,  následuje  přírubové  koleno
Q45°, šoupě a hydrantová souprava s prodlouženým patním kolenem. 

Tvarovky a armatury   jsou navrženy z tvárné litiny v těžké protikorozní ochraně.
Případné tvarovky z PE jsou navrženy jako tvarovky Frialen.  Demontované tvarovky a
armatury budou ihned předány provozovateli vodovodu.

Rýha   pro materiály TLT bude provedena o šířce dle výkres.  přílohy,  s kolmými
stěnami oboustranně pažená příložným pažením. Šířku rýhy si dodavatel může upravit
podle  vlastních  technologických  možností,  při  dodržení  požadavku  ČSN EN 1610.  V
úsecích, kde si to situace nebo geologické podmínky vyžádají, bude provedeno pažení
zátažné, ev. hnané. Dočasně deponovaným výkopkem podél rýhy nesmí být přitěžovány
ostatní  podzemní  sítě,  v zastavěné  části  nesmí  být  ukládán  na  komunikace  vůbec.
Přebytečný  materiál  bude  odvezen  na  dočasnou  deponii  v  areálu.  Předpokládá  se
skládka do  500 m od rýhy.  Dle inženýrsko-geologického průzkumu (sondy J3,  J5) byl
výkop  rýhy  zařazen  do  následujících  tříd  těžitelnosti,  dle  normy ČSN 73  6133  a  dle
původní (neplatné) ČSN 73 3050 takto: 1.-2. třída = 25%; 3. třída = 75%.
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Identifikace potrubí   se zajistí položením signalizačního vodiče CYKY-J 2x 4mm2,
dle standardu PN KV 061 00. Vodič bude uložen 100 mm pod výstražnou fólií. 

 Spojování nebude provedeno pájením s vodotěsným zapouzdřením, nýbrž pouze
pomocí kabelové spojky SHARK IP 68 pro třížílový kabel typu SHARK 6801 B. Vodič se
propojí  s  kovovými částmi  řadu a jeho vodivost  se odzkouší,  např.  metodou pevného
vysílače GENNY 10/GG1376/ROW-33-307812 s přenosným hledačem C.A.T.3+. Výstup
vysílače  bude  napojen  na  signalizační  vodič  se  záznamem  místa  napojení  podle
staničení.  K provedení  zkoušky  bude  přizván  objednatel  a  provozovatel  vodovodu.  O
výsledku  odzkoušení  bude  vyhotoven  protokol  o  revizi.  Na  povrchem  potrubí  ve
vzdálenosti 300 mm bude položena ochranná bílá plastová folie šířky 300mm s  nápisem
„VODOVOD““.

Betonové  bloky   jsou  navrženy pro  zachycení  axiálních  sil,  působících  v  rámci
proudění  vody  v  potrubí.  Betonové  bloky  jsou  navrženy  v horizontálních  nebo  ve
vertikálních lomech potrubí.  Blok pro zachycení  horizontálních sil  (značka trojúhelníku
v kladečském  schématu)  nenahrazuje  samostatný  blok  pro  vertikální  síly  (značka
obdélníku v kladečském schématu). Bloky budou betonovány do výkopu bezprostředně
po  jeho  otevření.  Betonáž  se  provede  betonem  C30/37  bez  přerušení  cyklu,  o
konzistenci  ne tekuté      .   Veškeré tvarovky budou v místě dotyku s betonem obaleny 2-mi
vrstvami netkané geotextilie.

Křížení   s  jednotlivými  stávajícími  podzemními  vedeními  jsou  patrná  ze situace
1:500  a  podélných  profilů  a  je  nutné  je  stejně  tak  jako  souběh  provést  zejména  v
souladu  s  ČSN  73  6005  Prostorové  uspořádání  sítí  technického  vybavení.  Odkrytá
podzemní  vedení  při  křížení  nebo  v souběhu  musí  být  dostatečně  zajištěna  proti
posunutí  nebo  průhybu.  Před  zahájením  zemních  prací  budou  jednotlivá  podzemní
vedení  vytýčena  příslušným  správcem  a  po  položení  potrubí  bude  přizván  zástupce
provozovatele  k zpětnému  převzetí.  Před  započetím  výstavby  každého  řadu,  resp.
přípojky  je  nutné  ověřit  jeho/její  stávající  hloubku  a  polohu  stáv.  inženýrských  sítí
kopanou sondou proto,  aby bylo  možné ověřit  a  následně dodržet  navržené spádové
poměry. V průběhu stavby je nutno sondami trvale ověřovat polohu stávajících vedení a
ověřovat trvale spádové poměry před zahájením každého trubního úseku!

Ochranná pásma   jednotlivých stávajících podzemních vedení na staveništi:
 vodovodu (1,5m)
 kanalizace (2,5m)
 el. kabelu VN, NN (1,0m)
 plynovodu VTL (4,0m), STL (1,0m)
 veřejného osvětlení VO (1,0m)
 sdělovacího optického/metalického kabelu (1,5m)

Provizorní rozvod vody   zajišťován nebude.

Po skončení montážních prací a před uvedením do provozu   budou všechny části
potrubí  (armatury,  tvarovky,  trouby)  zhotovitelem  očištěny  a  propláchnuty,  v  případě
potřeby  též  mechanicky  vyčištěny  a  dezinfikovány.  Nejprve  budou  odstraněny
(vyplaveny) všechny mechanické částice (viditelný zákal) z potrubí zvýšeným prouděním
pitné vody (min. 2m.s-1) a na takto naplněném potrubí bude provedena tlaková zkouška.
Po jejím zdárném provedení bude provedena zkouška průchodnosti volným nástrojem,
která  je  požadována  u  profilů  potrubí  80  mm  a  větší.  Jestliže  není  takového  stavu
dosaženo,  nelze  potrubí  uvést  do  provozu,  ani  kdyby  byla  dezinfikována.  Následně
zhotovitel  naplní  potrubí  čistou  pitnou  vodou  s  dezinfekčním  prostředkem  (v  případě
chloru použít úvodní plnící koncentraci volného chlóru 25 mg/l a nechat působit alespoň
24  hodin  nebo  koncentraci  50  mg/l  a  nechat  působit  alespoň  12  hodin  (dezinfekční
prostředek  předá  investor  zhotoviteli  zdarma).  Po  uplynutí  uvedené  doby  zhotovitel
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vypustí vodu s dezinfekčním přípravkem tak, aby obsah přípravku ve vodě v potrubí byl
nižší než povolený limit pro pitnou vodu. Posléze akreditovaná laboratoř objednatele na
objednávku  zhotovitele  odebere  vzorek  vody  (min.  3  kusy  po  trase  vodovodu)  na
mikrobiologický rozbor, pH, pach a chuť (krácený rozbor) na vhodně zvoleném místě, v
časovém úseku nejdříve za 12 hodin po vypuštění dezinfekčního přípravku a méně než
24 hodin. Jsou-li vzorky vyhovující ve všech ukazatelích, je možné úsek zprovoznit po
udělení  souhlasu budoucího provozovatele.  Uvedení do provozu nesmí být  odkládáno
více jak 48 hodin, při delší prodlevě musí být proveden znovu odběr vzorku pro ověření
kvality vody.

Vždy před záhozem potrubí   přizve zhotovitel zástupce budoucího provozovatele
ke kontrole prací a předá mu pracovní verzi geodetického zaměření položeného úseku,
podloženého  katastrální  mapou  a  navrženou  trasou  vodovodu  dle  projektové
dokumentace, zajistí provedení a přizve bud. provozovatele k předepsaným zkouškám
vodovodních  řadů  dle  ČSN  75  5911  Tlakové  zkoušky  vodovodního  a  závlahového
potrubí, ke zkoušce průchodnosti volným nástrojem a k proplachu a k dezinfekci. Počet
uvedených  zkoušek  bude  vždy  odvislý  od  počtu  trubních  úseků  mezi  jednotlivými
vodovodními uzly.  U pokládky vodovodních řadů a přepojů vodovodních přípojek bude
kontrolován vždy úsek o min. délce 30m, u vodovodních přípojek jednorázově minimálně
5  přepojů.  Kontrolované  potrubí  bude  zkompletováno  a  obsypáno  v  souladu  s
projektovou  dokumentací,  obnažena  budou  pouze  hrdla  a  spoje.  Požadavkům  na
kontrolu  musí  zhotovitel  přizpůsobit  technologii  pokládky,  množství  pažení  (boxů),
dopravní opatření, časovou a prostorovou koordinaci apod. Před zásypem potrubí musí
být  také  provedeno  geodetické  zaměření  vodovodního  potrubí  podle  metodiky
budoucího provozovatele a bude pravidelně zasíláno objednateli ke kontrole. Zhotovitel
musí  počítat  s tím,  že  po  provedení  tlakových  zkoušek,  zkoušky  průchodnosti  a
proplachu a dezinfekce, bude potřebovat pomocné tvarovky a fitinky, které nejsou přímo
specifikovány ve výkazu výměr.  Před zahájením realizace zkoušek předloží zhotovitel
provozovateli ke schválení technický návrh a harmonogram provedení zkoušek.

Postup  při  opravě  živičných  komunikací  bude  následující.   Před  zahájením
zemních prací budou odfrézovány živičné vrstvy v šířce rýhy. Po provedení vlastní rýhy
a uložení vodovodního potrubí v komunikacích, dle typového podkladu, bude proveden
hutněný  zásyp  z vhodného  materiálu  (např.  štěrkopísek  fr.  0-63mm)  na  kótu  minus
0,45m-předpokládaná  tloušťka  konstrukce  stávající  vozovky  sil.  II.třídy  (resp.  0,42m-
předpokládaná tloušťka konstrukce stávající vozovky místní obslužné komunikace)  od
nivelety současné vozovky.  V této úrovni bude provedena kontrola míry zhutnění,  kdy
zhotovitel  doloží investorovi  akce zjištěnou minimální  hodnotu  modulu  přetvárnosti  ze
statické  zatěžovací  zkoušky  deskou  z druhého  zatěžovacího  cyklu  Edef,2 =  45MPa,
ověřenou zkouškou autorizovanou laboratoří s certifikací. Musí platit, že Edef,2 / Edef,1
<  2,5.  V případě  živičných  komunikací  bude  po  převzetí  takto  připravené  spáry
technickým dozorem investora provedena vlastní obnova konstrukce vozovky. Zkoušky
hutnění statickou zatěžovací deskou budou provedeny vždy min. po 50 m.

Konstrukce  obou  typů  vozovek   bude  zahájena  podsypnou  vrstvou  z štěrkodrti
fr.0/63 (2x 150mm).  V případě provizorní úpravy rýhy po dobu výstavby,  do finalizace
živičnými vrstvami, bude povrch rýhy vyspraven štěrkodrtí na aktuální niveletu vozovky.
Po položení  ložní  vrstvy živičné směsi  bude stávající  obrusná vrstva vyfrézována dle
příčného řezu a následně zaříznuta dvěma svislými řezy, vedenými 0,5m od obou okrajů
rýhy.  Takto  vytvořená vodorovná spára  bude pečlivě  očištěna a opatřena  spojovacím
postřikem bezprostředně před uložením obrusné vrstvy.  Do provedení  finální  obrusné
vrstvy  zabráni  zhotovitel  vniku  dešťových  vod  do  konstrukce  komunikace.  Styk  nové
obrusné  vrstvy  s vozovkou  bude  následně  proříznut  a  opatřen  zálivkou  za  horka
z modifikovaného asfaltu AMe 65 na hloubku 30mm. 
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Navržená konstrukce vozovky je v souladu s požadavky KSÚS Středočeského
kraje, p.o. a města Mnichovo Hradiště.

Konstrukce vozovky silnice II. tř. bude následující:
- asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 50 mm
- spojovací postřik emulzní s modifik. asf. 0,3kg/m2

- asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 50 mm
- spojovací postřik emulzní s modifik. asf. 0,3kg/m2

- asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 50 mm
- infiltrační spojovací postřik 1,0kg/m2

- štěrkodrť fr. 0/63 (2x 150 mm) 300 mm

Konstrukce živičné vozovky místní obslužné komunikace bude následující:
- asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 50 mm
- spojovací postřik emulzní s modifik. asf. 0,3kg/m2 0 mm
- asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 70 mm
- štěrkodrť fr. 0/63 (2x 150 mm) 300 mm

Obnova  obrusné  vrstvy  vozovky   bude  provedena  ve  vozovce  silnice  II.třídy
v rozsahu  262,0  m2 (viz  Situační  výkres  stavby),  tj.  v celé  křižovatce  silnic  dotčené
vodovodním řadem.

Řízené vrtání pod komunikací II. tř. - parc.č. 2446/7:   startovací jáma o rozměru
6x3 m bude provedena v rostlém terénu – parc.č. 2446/2 k. ú. Mnichovo Hradiště, cílová
jáma o rozměru 3x3 m bude na pozemku parc.č. 2446/7 k. ú. Mnichovo Hradiště – rostlý
terén.  Celková  délka  ochranné  trubky  OC  406,3x6,3mm  bude  17,2  m.  Trubka  bude
utěsněna  ochrannými  manžetami  DISA,  potrubí  vodovodu  bude  na  kluzných
vymezovacích objímkách RACI po 2 m. Krajní objímky budou zdvojené. Trasa řízeného
vrtání bude v souběhu se stávající zrušenou kanalizací , která byla historicky budována
výkopem -  (což bylo konzultováno s vedoucím stavby). V případě výskytu spodní vody
budou jámy protlaku odvodněny. Stávající potrubí nefunkční kanalizace a jeho okolí
bude staticky zajištěno řídkým betonem .
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Navržené materiály   plně odpovídají geologickým podmínkám zakládání, výskytu
možných bludných proudů, minimálním hloubkám krytí, způsobu provádění, charakteru
budoucího  využití  území  a  jsou  v  souladu  s  provozně-technickými  požadavky
provozovatele. Z hlediska výskytu bludných proudů (katodová ochrana plynovodu VTL,
budoucí  el.  trafostanice)  bude  nutné  provést  před  zahájením  prací  korozní  průzkum
půdy.

Změny  v  průběhu  výstavby  ,  event.  další  detaily,  které  vyplynou  z  nových
skutečností  vzniklých  při  vlastní  výstavbě  a  nejsou  zahrnuty  v  tomto  projektu,  budou
řešeny projektantem pouze v rámci autorského dozoru.

Realizací vodovodu DN150   vzniká po dokončení stavby kolem potrubí ochranné
pásmo ve vzdálenosti 1,5m od líce pláště potrubí (1,60 m od osy potrubí DN150),  dle
zákona č. 274/2001 Sb. ve znění dalších zákonů. Veškeré činnost v  tomto ochranném
pásmu se řídí ustanoveními §23 citovaného zákona.

Údaje o podkladech o vytýčení stavby

BOD Y X BOD Y X
Řad DN 150

1 697721.16 1001366.56 5 698097.06 1001026.53
2 697762.94 1001335.70 6 698116.50 1001004.38
3 698024.29 1001107.73 7 698085.80 1000973.90
4 698097.10 1001033.95 8 698085.76 1000970.40

9 698046.27 1000930.99 13 697953.50 1000834.88
10 698045.93 1000930.63
11 698013.14 1000896.40
12 698012.79 1000896.02

Projektová dokumentace  ke  stavebnímu povolení   byla  zpracována v souladu s
prováděcí  Vyhláškou  č.  62/2013  Sb.  zákona  č.  183/2006  Sb.,  ve  znění  zákona  č.
350/2012 Sb., při respektování zákona č. 309/2006 Sb. Při provádění stavebních prací
je  nutné  dodržovat  příslušné  normy  ČSN,  bezpečnostní  předpisy  a  předpisy  o
bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  pracujících  ve  stavebnictví.  Stavba  bude  prováděna
odborně  způsobilým  dodavatelem,  plynulým  pracovním  postupem  při  dodržení  všech
platných technických norem a předpisů.  Zvláště se klade důraz na dodržování těchto
dokumentů:

 zákon  č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
 Zákoník práce 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 Nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  způsob

evidence, hlášení a zasílání hlášení o úrazu
 Nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a

bližší podmínky poskytování osob. ochranných prostředků
 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v

elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 98/1982 Sb.
 nařízení  vlády  č.  362/2005  Sb.  o  bližších  požadavcích  na

bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích  s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

 zákon č. 309/2006 Sb.požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích

 nařízení vlády č.  591/2006 Sb.  o  minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
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 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí

 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 nařízení vlády č. 441/2004 Sb. kterým se mění nařízení vlády č.
178/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  zdraví
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví 178/2005 Sb .
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Z  uvedených  podkladů  je  zde  uveden  stručný  výpis  zejména
těch  ustanovení,  na  které  je  nutno  klást  při  realizaci  projektu
důraz:

- Staveniště  (pracoviště)  musí  být  viditelně  označeno  ve
dne  i  v noci  a  ohraničeno  plotovými  zábranami  výšky
1,8m (resp. 2,0m) proti pádu do výkopů.

- Pracovníci  na  staveništi  jsou  povinni  nosit  ochranné
pomůcky a řídit se pokyny nadřízených pracovníků.

- Před  zahájením  stavebních  prací  musí  být  vytyčena
veškerá podzemní vedení. V jejich blízkosti a v blízkosti
nadzemních  vedení  je  nutno  pracovat  se  zvýšenou
opatrností.

- U každého podzemního a nadzemního vedení musí být
přesně  vytýčena  jeho  poloha  a  příslušné  ochranné
pásmo,  dané  předpisy.  Stavební  práce  v  ochranném
pásmu  příslušného  vedení  musí  být  prováděny  podle
podmínek, daných jeho správcem či majitelem.

- Při  provádění  zemních  prací  je  nutno  dodržovat
projektem  předepsané  zajištění  rýh  a  jam,  tzn.  druh  a
rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam, nebo sklon svahů
šikmých rýh nebo jam. Roubení musí odpovídat způsobu
provádění  prací,  bezpečnostním  předpisům  a
technologickým  pravidlům.  Nevystihuje-li  projekt  v
ojedinělých  případech  skutečné  podmínky  staveniště,
nebo změní-li se během provádění prací stabilita horniny,
je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných
poměrů.  Vedoucí  pracovníci,  kteří  přímo  řídí  zemní
práce,  v  takových  případech  stanoví  v  rozsahu  své
pravomoci  změnu  technologie.  V  závažných  případech
jsou povinni si vyžádat  rozhodnutí  o dalším postupu od
vlastních nadřízených.

- Při  provádění  tlakových  zkoušek  potrubí  je  nutno
postupovat dle ČSN 75 5911 a ČSN EN 1610. Pracovníci
se  nesmí  zdržovat  před  konci  potrubí,  které  jsou  pod
tlakem. Konce potrubí musí být řádně zajištěny.  Závady
na  potrubí  je  dovoleno  odstraňovat  jen  tehdy,  když  v
místě poruchy je vnitřní tlak nulový.

- Elektroinstalace  na  staveništi,  zapojení  strojů  na  el.
pohon  a  elektrospotřebičů  musí  být  provedeno  dle
příslušných norem ČSN a musí odpovídat bezpečnostním
předpisům.

- Před uvedením do provozu musí být všechna elektrická
zařízení  a  zapojení  odborně  prověřena  a  vyzkoušena.
Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život či
zdraví  osob,  musí  být  ihned  odpojena  a  zajištěna.
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Prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době,
kdy  nejsou  používána,  vypnuta,  pokud  jejich  vypnutí
neohrozí bezpečnost osob a technického zařízení. Hlavní
vypínač  musí  být  trvale  přístupný  a  viditelně  označen.
Prozatímní  el.  zařízení  se  nesmí  zřizovat  v  prostředí  s
nebezpečím výbuchu.

- Pracoviště s nebezpečím požáru,  sklady PHM a trhavin
musí  být  vybaveny  dle  příslušných  předpisů  hasícími
přístroji,  ochrannými pomůckami a dalším protipožárním
zařízením.

- Použití  trhavin  při  zemních  pracích  musí  být  předem
projednáno  a  povoleno  příslušnými  orgány.  Provádět
trhací  práce a  manipulovat  s  trhavinami  (  výbušninami)
mohou  pouze  pracovníci,  kteří  jsou  náležitě  vyškoleni,
přezkoušeni a mají oprávnění provádět trhací práce. Při
provádění  trhacích  prací  a  manipulací  s  trhavinami  je
nutné  dodržovat  veškeré  příslušné  předpisy,  vztahující
se k těmto pracím.

- Materiál  na  staveništi  musí  být  skladován  tak,  aby
nedocházelo  k  jeho  poškození,  případně  úrazu
pracovníků při skladování a manipulaci.

- Příslušné  bezpečnostní  předpisy je  nutno  dodržovat  při
stavebních  pracích  ve  výškách.  Za  práci  ve  výšce  se
považují práce, při nichž jsou pracovníci ohroženi pádem
z větší výšky než 1,5m.

- Lešení,  pracovní  plošiny,  pracovní  pomůcky a  nástroje,
strojní  zařízení  a  mechanizace  musí  být  udržovány  v
náležitém  provozním  stavu  tak,  aby  odpovídali
příslušným bezpečnostním předpisům.

- Komunikace  na  staveništi  pro  mobilní  dopravu  i  chůzi
pěších, musí být udržovány v náležitém stavu, hlavně v
zimním  období.  Při  výjezdu  dopravních  prostředků  na
veřejné komunikace, misí být dbáno na náležitou čistotu
povrchu  veřejných  komunikací.  Při  znečištění  vozovky
(např.  blátem)  musí  být  toto  neprodleně  odstraněno.  V
projektu  zařízení  staveniště  misí  být  bezpečnostní
předpisy  rozpracovány  dle  konkrétních  podmínek  a
charakteru staveniště.

- Staveniště v obci i mimo obec ve vzdálenosti menší než
30 m od veřejné komunikace, musí být oploceno plotem
výšky 1,8 m. Výjimku tvoří liniové stavby, kde však musí
být  přístup  na  staveniště  rovněž  zamezen  pevnou
plotovou zábranou výšky 1,8m (resp.  2,0m).  Pracovníci
zúčastnění  na  stavbě  musí  být  náležitě  zaškoleni  a
přezkoušeni ze znalosti bezpečnostních předpisů.

Dodržování  předpisů  a  norem  ČSN  o  bezpečnosti  práce  musí  být  pravidelně
připomínáno  a  kontrolováno.  Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci  musí  být  tedy
zajištěna v souladu s výše uvedenými zákony, vyhláškami a nařízeními vlády.

Stavba  musí  být  prováděna  odborně  způsobilým  dodavatelem  při  dodržování
všech  technických  norem  a  předpisů.  Zvláště  se  upozorňuje  na  dodržování  všech
předpisů  BOZP a  PO.  Při  montáži  jednotlivých  výrobků  musí  být  postupováno  podle
montážních  předpisů  jednotlivých  výrobců  nebo  dodavatelů.  Vytýčení  stavby  zajistí
zhotovitel  u  odpovědného  geodeta.  Před  započetím  stavby  je  dodavatel  povinen
vypracovat podle vlastních technologických možností a místních specifických podmínek
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dodavatelskou dokumentaci (dle vyhlášky č.499/2006 Sb.),  vycházející z dokumentace
ke stavebnímu řízení (DSP, resp.  DPS).  Ta upřesní provádění dílčích technologických
operací  s  vazbou  na  dodržování  kvality  stavby a  bezpečnost  pracovníků.  Spolupráce
projektanta DSP s dodavatelem stavby bude zajištěna v rámci sjednaného autorského
dozoru.  Před  započetím  stavby  bude  rovněž  u  všech  stavebních  objektů  zajištěna
zhotovitelem stavby,  v  potřebném rozsahu,  pasportizace přilehlých konstrukcí  k  trase
vodovodu (pozemních staveb, vozovek, mostů, opěrných zdí, apod.). Po dobu výstavby
bude  zajištěn  přiměřený  monitoring  těchto  objektů.  Stavba  musí  být  v  průběhu  prací
zajištěna  tak,  aby  byl  vyloučen  vstup  nepovolaným  osobám,  ale  zajištěn  bezpečný
přístup do přilehlých objektů a výjezd vozidel. Stavba musí být prováděna pod vedením
zodpovědného  stavbyvedoucího  s  příslušnou  autorizací  a  za  odborného  dozoru
investora.  Před  prováděním  stavby  zhotovitel  společně  s  provozovatelem  dohodnou
přesný harmonogram a rozsah prováděných úseků pro vlastní výstavbu vodovodu nebo
kanalizace.  Realizovanou  obnovu  kanalizace  a  vodovodu  je  nutné  před  zásypem
geodeticky  zaměřit  dle  směrnice  provozovatele,  s  digitálním  zpracováním  (DWG)  a
provozovateli  odevzdat dokumentaci skutečného provedení. Ke kolaudaci vodního díla
předloží zhotovitel dokumenty schvalující materiály použité ke stavbě vodovodu pro styk
s pitnou  vodou,  tj.  atesty  jednotlivých  použitých  materiálů  a  certifikáty  o  prokázání
shody,  v souladu  s vyhláškou  č.37/2001  Sb.,   č.409/2005  Sb.  a  č.207/2006  Sb.  o
hygienických  požadavcích  na  výrobky  přicházející  do  přímého  styku  s vodou  a  na
úpravu vody. Provozovatel provede pro svoji potřebu případnou úpravu Provozního řádu
vodovodu.

a)        Kluzné objímky v chráničce:
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b)        Předběžné statické výpočty:
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Obrázek 2 – změna trasy na konci komunikace Černá silnice u čerpací stanice Shell 

Obrázek 3 – místo dopojení v ulici V Cestkách

V Turnově dne 2.6.2022 Vypracoval : Ing. Petr Čepický
V Mnichově Hradišti                                                                          Roman Rakouský
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