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D.               DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

a) Technická zpráva:
Technické řešení   je zpracováno v souladu s potřebami investora a města

Mnichovo Hradiště, a zároveň s provozními podmínkami provozovatele vodovodu, na
základě jeho aktuálních Technických podmínek vodohospodářských staveb a.s.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, ver. 1.9. Tyto Technické podmínky jsou
nadřazené dále uvedeným technickým podmínkám realizace díla a zhotovitel je
povinen se jimi řídit . Zhotovitel je dále povinen si prostudovat a řídit se veškerými
textovými i výkresovými přílohami, neboť vybrané nenahrazují zbývající.

Před započetím stavby je dodavatel povinen vypracovat podle vlastních
technologických možností a místních specifických podmínek dodavatelskou
dokumentaci (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.), vycházející z dokumentace ke stavebnímu
řízení (DSP, resp. DPS). Ta upřesní provádění dílčích technologických operací s vazbou
na dodržování kvality stavby a bezpečnost pracovníků.

Navržený řad „A“-TLT CLASS 64 DN150-777,3m   bude napojen v křižovatce
silnice II/610 a silnice IV. tř. Černá ulice na současné odbočení DN150 ze stávajícího
armaturního uzlu. Ten se nachází ve vozovce, resp. ve zpevněné, živičné krajnici (viz
obrázek 1).

Obrázek 1

Nejprve bude ve staničení km: 0,0 demontován ENPL-kus D110 a FFR-kus
DN150/100. Připojení k nynějšímu šoupěti DN150 bude provedeno EU-kusem DN150.
Kopanou sondou v trase křížení stáv. kanalizace DN850 bude ověřena předpokládaná
hloubka této kanalizace v DPS. Niveleta navrženého řadu „A“ má po celé délce trasy
stoupající charakter s tím, že min. spád potrubí musí být 3,0 ‰. Přechod potrubí pod
silnicí II. třídy bude proveden překopem po ½ vozovky. Toto je navrženo ze tří důvodů.
Jednak je nutné využít stávajícího odbočení z řadu DN150 bez toho, že by byl na tomto
řadu proveden další výřez, dále cílová šachta by v případě protlaku tak jako tak
zasahovala nejenom do vozovky, ale i částečně do přilehlého jízdního pruhu. Posledním
důvodem je existence stávající chráničky, v níž je uložen nynější odbočující řad PVC
D110 směrem do Černé silnice. Pokud by bylo nutné provádět křížení silnice II/610
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protlakem, musela by se použít metoda burstliningu, a ta vyžaduje volný prostor
v prodloužené ose potrubí za hlavním řadem DN150, což není možné. Dle sdělení
pracovníků KSÚS je možné provést zásah do vozovky komunikace II/610 nejdříve
v 10/2023 a to z důvodu nedávné rekonstrukce celé komunikace. 

Potrubí navrženého vodovodního řadu „A“ TLT DN150 bude uloženo do chráničky
v délce 12,0 m. Chránička je navržena jako HDPE 315x18,7 (SDR17), distanční spony
DISA 36mm/M-2ks/2m, obě čela uzavřena půlenými manžetami EPDM. Ve staničení km:
0,051.4 řadu „A“ je navrženo MMA-kusem odbočení pro vodovodní přípojku TLT DN100.
Řad „A“ pak pokračuje v minimální osové odstupové vzdálenosti 1,50 m od STL
plynovodu. Důvodem je dostatečná vzdálenost pro strojní provádění zemních prací
mimo ochranné pásmo plynovodu STL. 

Navržená vodovodní přípojka VP 01-TLT CLASS 100 DN100-12,0m   odbočuje
z řadu „A“ pomocí MMA-kusu DN150/100. Následuje šoupě DN100 a F-kus při klesající
niveletě potrubí. Vodoměrná šachta na pozemku investora je navržena železobetonová,
prefabrikovaná od firmy PURECO, o světlých rozměrech 3,75/1,75/2,35 (d/š/v).
Vystrojení uvedené šachty je standardní a je přizpůsobeno vodoměru DN50. Ve směru
toku je osazeno šoupě DN100, filtr Hawle DN100, redukční kus FFR DN100/50, FF-kus
DN50 o min délce 3x DN před vodoměrem. Následuje vodoměr DN50, který dodá
provozovatel, dále FF-kus DN50  o min délce 3x DN za vodoměrem. Dále FFR
DN100/50, zpětná klapka Hawle DN100, šoupě DN100. Za šoupětem pak následuje
vnitřní instalace investora.

 
Stávající uliční vodovod PVC D110  , spolu s chráničkou bude zrušen s postupující

výstavbou. Současná vodoměrná šachta bude ubourána do úrovně hrubé podlahy
(minus 2,0 m) a zasypána zhutnitelným štěrkovitým materiálem.

Při realizaci řadu „A“, PŘÍPOJKY „VP 01“ budou použity tyto materiály  :
 TLT CLASS 64 DN150-777,3m
 TLT CLASS 100 DN100-12,0m

Vzhledem ke vzdálenosti krátkého souběhu navrženého řadu „A“ s katodovou
ochranou potrubí VTL OC 300, a vzhledem k blízkosti budoucí trafostanice
v areálu investora, bude nutné před zahájením prací provést korozní průzkum
půdy, se stanovením elektrické interferenční zóny a interferenční zóny katodické
ochrany. Na základě vyhodnocení, pak v případě potřeby, použít místo
navrženého potrubí, potrubí STANDARD TT, tj. potrubí s vnějším povlakem
z extrudovaného polyetylénu dle ČSN EN 545 a ČSN EN 14628 typ PE-C, resp.
návleku z polyetylénové fólie. Tvarovky s vnějším a vnitřním povlakem
z práškového epoxidu min. tl. 250 mikrometrů dle ČSN 14901. Spoje při montáži
pak překrýt izolační páskou !

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA  POTRUBNÍ ČÁSTI A ÚPRAVY POVRCHŮ

Potrubí vodovodního řadu z             TLT   je navrženo s nejištěnými spoji v tlakové řadě
Class 100 pro TLT DN100/80 a Class 64 pro TLT DN150/200 dle ČSN EN 545. Vnější
ochrana je navržená se zinkovo-hliníkovým povlakem s krycí vrstvou (Zinek-Plus),
vnitřní ochrana cementovou výstelkou. Potrubí vodovodních přípojek je z HDPE100
SDR11, opatřené modrým proužkem. Dodávka výhradně v tyčích dl. 6,0m. Potrubí
budou uložena na pískové lože fr. 0/4, tl. 150 mm a obsypána do výšky 0,25 m nad
vrchol potrubí, viz vzorový příčný řez. Obsyp potrubí se provede pískem fr. 0/4. Lomy
trasy ve vybraných staničeních jsou navrženy (při úhlu >5°) s hrdlovými koleny MMK 11
1/4° až MMK 45°, zajištěné betonovými bloky. Minimální krytí potrubí viz příloha podélný
profil.
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Armatury   umístěné v zemi, v šachtě a před hydranty jsou navrženy od Hawle.
Zemní soupravy k příslušným armaturám jsou navrženy jako teleskopické, automatické
vzdušníky jsou navrženy rovněž od Hawle. Veškeré armatury (příp. šachty) budou
označeny orientačními tabulkami dle ČSN 75 5025 osazenými na sloupcích. Veškeré
přírubové spoje v zemi budou obandážovány voskovým plátnem (dodavatel např. Tecam
Liberec). Spojovací materiál je navržen jako nerezová ocel, šrouby (max. 2 závity nad
matku, šrouby nerez A2, matice a podložky nerez A4), závit ošetřen protizáděrovou
pastou, dvojitá izolační bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodech a
přípojkách. V případě odření litinového potrubí zhotovitel poškozené místo zacelí
opravným lakem od vybraného výrobce potrubí. Zemní soupravy budou osazeny do
chrániček a obsypány pískem. Tvarovky a armatury jsou navrženy z tvárné litiny v těžké
protikorozní ochraně.

Vertikální lomy trasy   se při výstavbě potrubí TLT DN150/DN100 se nenavrhují.
Drobné odchylky ve vertikální rovině do 3° budou řešeny povoleným natočením
v jednotlivých hrdlech.

Odbočení pro automatický vzdušník   bude provedeno z řadu pomocí T-kusu
DN150/80, svisle vzhůru. U zemního vzdušníku následuje koleno Q 90° DN80, které
nasměruje šoupě DN80 a automatickou odvzdušňovací soupravu Hawle do osy potrubí
DN150.

Odbočení pro hydrantovou soupavu na odkalení k   bude provedeno z řadu pomocí
T-kusu DN150/80. 

Tvarovky a armatury   jsou navrženy z tvárné litiny v těžké protikorozní ochraně.
Případné tvarovky z PE jsou navrženy jako tvarovky Frialen. Demontované tvarovky a
armatury budou ihned předány provozovateli vodovodu.

Prostupy potrubí stěnou přípojkové šachty   budou provedeny příslušně dlouhým
potrubím FF dané dimenze. Z vnitřní strany bude potrubí připojeno přírubou k přírubě
armatury, z vnější strany šachty přesuvnou U-spojkou k odbočujícímu potrubí TLT
DN100 z hlavního řadu. Oba prostupy pro potrubí TLT DN100 budou těsněny
cementopolymerovou maltou Ergelit. Před tím bude nutné ostění obou otvorů penetrovat
rekrystalizačním roztokem. Potrubí v místě styku se stěnou oblepit bobtnavým páskem
VANDEX.

Rýha   pro materiály TLT bude provedena o šířce dle výkres. přílohy, s kolmými
stěnami oboustranně pažená příložným pažením. Šířku rýhy si dodavatel může upravit
podle vlastních technologických možností, při dodržení požadavku ČSN EN 1610. V
úsecích, kde si to situace nebo geologické podmínky vyžádají, bude provedeno pažení
zátažné, ev. hnané. Dočasně deponovaným výkopkem podél rýhy nesmí být přitěžovány
ostatní podzemní sítě, v zastavěné části nesmí být ukládán na komunikace vůbec.
Přebytečný materiál bude odvezen na dočasnou deponii v areálu. Předpokládá se
skládka do 500 m od rýhy. Dle inženýrsko-geologického průzkumu (sondy J3, J5) byl
výkop rýhy zařazen do následujících tříd těžitelnosti, dle normy ČSN 73 6133 a dle
původní (neplatné) ČSN 73 3050 takto: 1.-2. třída = 25%; 3. třída = 75%.
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Identifikace potrubí   se zajistí položením signalizačního vodiče CYKY-J 2x 4mm2,
dle standardu PN KV 061 00. Vodič bude uložen 100 mm pod výstražnou fólií,
v chráničce Kopoflex d40. Spojování nebude provedeno pájením s vodotěsným
zapouzdřením, nýbrž pouze pomocí kabelové spojky SHARK IP 68 pro třížílový kabel
typu SHARK 6801 B. Vodič se propojí s kovovými částmi řadu a jeho vodivost se
odzkouší, např. metodou pevného vysílače GENNY 10/GG1376/ROW-33-307812 s
přenosným hledačem C.A.T.3+. Výstup vysílače bude napojen na signalizační vodič se
záznamem místa napojení podle staničení. K provedení zkoušky bude přizván
objednatel. O výsledku odzkoušení bude vyhotoven protokol o revizi. Na povrchem
potrubí ve vzdálenosti 300 mm bude položena ochranná bílá plastová folie šířky 300mm
s nápisem „VODOVOD““.

Betonové bloky   jsou navrženy pro zachycení axiálních sil, působících v rámci
proudění vody v potrubí. Betonové bloky jsou navrženy v horizontálních nebo ve
vertikálních lomech potrubí. Blok pro zachycení horizontálních sil (značka trojúhelníku
v kladečském schématu) nenahrazuje samostatný blok pro vertikální síly (značka
obdélníku v kladečském schématu). Bloky budou betonovány do výkopu bezprostředně
po jeho otevření. Betonáž se provede betonem C30/37 bez přerušení cyklu, o
konzistenci ne tekuté      .   Veškeré tvarovky budou v místě dotyku s betonem obaleny 2-mi
vrstvami netkané geotextilie.

Křížení   s jednotlivými stávajícími podzemními vedeními jsou patrná ze situace
1:500 a podélných profilů a je nutné je stejně tak jako souběh provést zejména v
souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Odkrytá
podzemní vedení při křížení nebo v souběhu musí být dostatečně zajištěna proti
posunutí nebo průhybu. Před zahájením zemních prací budou jednotlivá podzemní
vedení vytýčena příslušným správcem a po položení potrubí bude přizván zástupce
provozovatele k zpětnému převzetí. Před započetím výstavby každého řadu, resp.
přípojky je nutné ověřit jeho/její stávající hloubku a polohu stáv. inženýrských sítí
kopanou sondou proto, aby bylo možné ověřit a následně dodržet navržené spádové
poměry. V průběhu stavby je nutno sondami trvale ověřovat polohu stávajících vedení a
ověřovat trvale spádové poměry před zahájením každého trubního úseku!

Ochranná pásma   jednotlivých stávajících podzemních vedení na staveništi:
 vodovodu (1,5m)
 kanalizace (2,5m)
 el. kabelu VN, NN (1,0m)
 plynovodu VTL (4,0m), STL (1,0m)
 veřejného osvětlení VO (1,0m)
 sdělovacího optického/metalického kabelu (1,5m)

Provizorní rozvod vody   zajišťován nebude.

Po skončení montážních prací a před uvedením do provozu   budou všechny části
potrubí (armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem očištěny a propláchnuty, v případě
potřeby též mechanicky vyčištěny a dezinfikovány. Nejprve budou odstraněny
(vyplaveny) všechny mechanické částice (viditelný zákal) z potrubí zvýšeným prouděním
pitné vody (min. 2m.s-1) a na takto naplněném potrubí bude provedena tlaková zkouška.
Po jejím zdárném provedení bude provedena zkouška průchodnosti volným nástrojem,
která je požadována u profilů potrubí 80 mm a větší. Jestliže není takového stavu
dosaženo, nelze potrubí uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikována. Následně
zhotovitel naplní potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem (v případě
chloru použít úvodní plnící koncentraci volného chlóru 25 mg/l a nechat působit alespoň
24 hodin nebo koncentraci 50 mg/l a nechat působit alespoň 12 hodin (dezinfekční
prostředek předá investor zhotoviteli zdarma). Po uplynutí uvedené doby zhotovitel
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vypustí vodu s dezinfekčním přípravkem tak, aby obsah přípravku ve vodě v potrubí byl
nižší než povolený limit pro pitnou vodu. Posléze akreditovaná laboratoř objednatele na
objednávku zhotovitele odebere vzorek vody (min. 3 kusy po trase vodovodu) na
mikrobiologický rozbor, pH, pach a chuť (krácený rozbor) na vhodně zvoleném místě, v
časovém úseku nejdříve za 12 hodin po vypuštění dezinfekčního přípravku a méně než
24 hodin. Jsou-li vzorky vyhovující ve všech ukazatelích, je možné úsek zprovoznit po
udělení souhlasu budoucího provozovatele. Uvedení do provozu nesmí být odkládáno
více jak 48 hodin, při delší prodlevě musí být proveden znovu odběr vzorku pro ověření
kvality vody.

Vždy před záhozem potrubí   přizve zhotovitel zástupce budoucího provozovatele
ke kontrole prací a předá mu pracovní verzi geodetického zaměření položeného úseku,
podloženého katastrální mapou a navrženou trasou vodovodu dle projektové
dokumentace, zajistí provedení a přizve bud. provozovatele k předepsaným zkouškám
vodovodních řadů dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového
potrubí, ke zkoušce průchodnosti volným nástrojem a k proplachu a k dezinfekci. Počet
uvedených zkoušek bude vždy odvislý od počtu trubních úseků mezi jednotlivými
vodovodními uzly. U pokládky vodovodních řadů a přepojů vodovodních přípojek bude
kontrolován vždy úsek o min. délce 30m, u vodovodních přípojek jednorázově minimálně
5 přepojů. Kontrolované potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu s
projektovou dokumentací, obnažena budou pouze hrdla a spoje. Požadavkům na
kontrolu musí zhotovitel přizpůsobit technologii pokládky, množství pažení (boxů),
dopravní opatření, časovou a prostorovou koordinaci apod. Před zásypem potrubí musí
být také provedeno geodetické zaměření vodovodního potrubí podle metodiky
budoucího provozovatele a bude pravidelně zasíláno objednateli ke kontrole. Zhotovitel
musí počítat s tím, že po provedení tlakových zkoušek, zkoušky průchodnosti a
proplachu a dezinfekce, bude potřebovat pomocné tvarovky a fitinky, které nejsou přímo
specifikovány ve výkazu výměr. Před zahájením realizace zkoušek předloží zhotovitel
provozovateli ke schválení technický návrh a harmonogram provedení zkoušek.

Postup při opravě živičných komunikací bude následující.   Před zahájením
zemních prací budou odfrézovány živičné vrstvy v šířce rýhy. Po provedení vlastní rýhy
a uložení vodovodního potrubí v komunikacích, dle typového podkladu, bude proveden
hutněný zásyp z vhodného materiálu (např. štěrkopísek fr. 0-63mm) na kótu minus
0,45m-předpokládaná tloušťka konstrukce stávající vozovky sil. II.třídy (resp. 0,42m-
předpokládaná tloušťka konstrukce stávající vozovky místní obslužné komunikace) od
nivelety současné vozovky. V této úrovni bude provedena kontrola míry zhutnění, kdy
zhotovitel doloží investorovi akce zjištěnou minimální hodnotu modulu přetvárnosti ze
statické zatěžovací zkoušky deskou z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45MPa,
ověřenou zkouškou autorizovanou laboratoří s certifikací. Musí platit, že Edef,2 / Edef,1
< 2,5. V případě živičných komunikací bude po převzetí takto připravené spáry
technickým dozorem investora provedena vlastní obnova konstrukce vozovky. Zkoušky
hutnění statickou zatěžovací deskou budou provedeny vždy min. po 50 m.

Konstrukce obou typů vozovek   bude zahájena podsypnou vrstvou z štěrkodrti
fr.0/63 (2x 150mm). V případě provizorní úpravy rýhy po dobu výstavby, do finalizace
živičnými vrstvami, bude povrch rýhy vyspraven štěrkodrtí na aktuální niveletu vozovky.
Po položení ložní vrstvy živičné směsi bude stávající obrusná vrstva vyfrézována dle
příčného řezu a následně zaříznuta dvěma svislými řezy, vedenými 0,5m od obou okrajů
rýhy. Takto vytvořená vodorovná spára bude pečlivě očištěna a opatřena spojovacím
postřikem bezprostředně před uložením obrusné vrstvy. Do provedení finální obrusné
vrstvy zabráni zhotovitel vniku dešťových vod do konstrukce komunikace. Styk nové
obrusné vrstvy s vozovkou bude následně proříznut a opatřen zálivkou za horka
z modifikovaného asfaltu AMe 65 na hloubku 30mm. 
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Navržená konstrukce vozovky je v souladu s požadavky KSÚS Středočeského
kraje, p.o. a města Mnichovo Hradiště.

Konstrukce vozovky silnice II. tř. bude následující:
- asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 50 mm
- spojovací postřik emulzní s modifik. asf. 0,3kg/m2

- asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 50 mm
- spojovací postřik emulzní s modifik. asf. 0,3kg/m2

- asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 50 mm
- infiltrační spojovací postřik 1,0kg/m2

- štěrkodrť fr. 0/63 (2x 150 mm) 300 mm

Konstrukce živičné vozovky místní obslužné komunikace bude následující:
- asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 50 mm
- spojovací postřik emulzní s modifik. asf. 0,3kg/m2 0 mm
- asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 70 mm
- štěrkodrť fr. 0/63 (2x 150 mm) 300 mm

Obnova obrusné vrstvy vozovky   bude provedena ve vozovce silnice II.třídy
v rozsahu 262,0 m2 (viz Situační výkres stavby), tj. v celé křižovatce silnic dotčené
vodovodním řadem.

Protlak pod komunikací II. tř. - parc.č. 2446/7:   startovací jáma o rozměru 6x3 m
bude provedena v rostlém terénu – parc.č. 2446/2 k. ú. Mnichovo Hradiště, cílová jáma
o rozměru 3x3 m bude na pozemku parc.č. 2446/7 k. ú. Mnichovo Hradiště – rostlý
terén. Celková délka ochranné trubky OC 245x10mm bude 17,2 m. Trubka bude
utěsněna ochrannými manžetami DISA, potrubí vodovodu bude na kluzných
vymezovacích objímkách RACI po 1,5 m. Krajní objímky budou zdvojené. Trasa protlaku
bude nad stávající kanalizací, která byla historicky budována výkopem -  (což bylo
konzultováno s vedoucím stavby). V případě výskytu spodní vody budou jámy protlaku
odvodněny.
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Navržené materiály   plně odpovídají geologickým podmínkám zakládání, výskytu
možných bludných proudů, minimálním hloubkám krytí, způsobu provádění, charakteru
budoucího využití území a jsou v souladu s provozně-technickými požadavky
provozovatele. Z hlediska výskytu bludných proudů (katodová ochrana plynovodu VTL,
budoucí el. trafostanice) bude nutné provést před zahájením prací korozní průzkum
půdy.

Změny v průběhu výstavby  , event. další detaily, které vyplynou z nových
skutečností vzniklých při vlastní výstavbě a nejsou zahrnuty v tomto projektu, budou
řešeny projektantem pouze v rámci autorského dozoru.

Realizací vodovodu DN150   vzniká po dokončení stavby kolem potrubí ochranné
pásmo ve vzdálenosti 1,5m od líce pláště potrubí (1,60 m od osy potrubí DN150), dle
zákona č. 274/2001 Sb. ve znění dalších zákonů. Veškeré činnost v tomto ochranném
pásmu se řídí ustanoveními §23 citovaného zákona.

Údaje o podkladech o vytýčení stavby

BOD Y X BOD Y X
Řad DN 150

1 697674.10 1001299.08 5 698097.06 1001026.53
2 697759.99 1001235.99 6 698116.50 1001004.38
3 698024.29 1001107.73 7 698085.80 1000973.90
4 698097.10 1001033.95 8 698085.76 1000970.40

9 698054.27 1000939.26 13 698018.41 1000901.85
10 698046.27 1000930.63 14 698013.14 1000896.40
11 698045.93 1000930.99 15 698012.79 1000896.02
12 698.022.11 1000905.70 16 697978.44 1000860.78

17 697953.50 1000834.88

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení   byla zpracována v souladu s
prováděcí Vyhláškou č. 62/2013 Sb. zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č.
350/2012 Sb., při respektování zákona č. 309/2006 Sb. Při provádění stavebních prací
je nutné dodržovat příslušné normy ČSN, bezpečnostní předpisy a předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví. Stavba bude prováděna
odborně způsobilým dodavatelem, plynulým pracovním postupem při dodržení všech
platných technických norem a předpisů. Zvláště se klade důraz na dodržování těchto
dokumentů:

 zákon  č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
 Zákoník práce 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví způsob

evidence, hlášení a zasílání hlášení o úrazu
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a

bližší podmínky poskytování osob. ochranných prostředků
 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v

elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 98/1982 Sb.
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

 zákon č. 309/2006 Sb.požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích
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 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí

 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 nařízení vlády č. 441/2004 Sb. kterým se mění nařízení vlády č.
178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví 178/2005 Sb .
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Z uvedených podkladů je zde uveden stručný výpis zejména
těch ustanovení, na které je nutno klást při realizaci projektu
důraz:

- Staveniště (pracoviště) musí být viditelně označeno ve
dne i v noci a ohraničeno plotovými zábranami výšky
1,8m (resp. 2,0m) proti pádu do výkopů.

- Pracovníci na staveništi jsou povinni nosit ochranné
pomůcky a řídit se pokyny nadřízených pracovníků.

- Před zahájením stavebních prací musí být vytyčena
veškerá podzemní vedení. V jejich blízkosti a v blízkosti
nadzemních vedení je nutno pracovat se zvýšenou
opatrností.

- U každého podzemního a nadzemního vedení musí být
přesně vytýčena jeho poloha a příslušné ochranné
pásmo, dané předpisy. Stavební práce v ochranném
pásmu příslušného vedení musí být prováděny podle
podmínek, daných jeho správcem či majitelem.

- Při provádění zemních prací je nutno dodržovat
projektem předepsané zajištění rýh a jam, tzn. druh a
rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam, nebo sklon svahů
šikmých rýh nebo jam. Roubení musí odpovídat způsobu
provádění prací, bezpečnostním předpisům a
technologickým pravidlům. Nevystihuje-li projekt v
ojedinělých případech skutečné podmínky staveniště,
nebo změní-li se během provádění prací stabilita horniny,
je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných
poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní
práce, v takových případech stanoví v rozsahu své
pravomoci změnu technologie. V závažných případech
jsou povinni si vyžádat rozhodnutí o dalším postupu od
vlastních nadřízených.

- Při provádění tlakových zkoušek potrubí je nutno
postupovat dle ČSN 75 5911 a ČSN EN 1610. Pracovníci
se nesmí zdržovat před konci potrubí, které jsou pod
tlakem. Konce potrubí musí být řádně zajištěny. Závady
na potrubí je dovoleno odstraňovat jen tehdy, když v
místě poruchy je vnitřní tlak nulový.

- Elektroinstalace na staveništi, zapojení strojů na el.
pohon a elektrospotřebičů musí být provedeno dle
příslušných norem ČSN a musí odpovídat bezpečnostním
předpisům.

- Před uvedením do provozu musí být všechna elektrická
zařízení a zapojení odborně prověřena a vyzkoušena.
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Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život či
zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna.
Prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době,
kdy nejsou používána, vypnuta, pokud jejich vypnutí
neohrozí bezpečnost osob a technického zařízení. Hlavní
vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen.
Prozatímní el. zařízení se nesmí zřizovat v prostředí s
nebezpečím výbuchu.

- Pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM a trhavin
musí být vybaveny dle příslušných předpisů hasícími
přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním
zařízením.

- Použití trhavin při zemních pracích musí být předem
projednáno a povoleno příslušnými orgány. Provádět
trhací práce a manipulovat s trhavinami ( výbušninami)
mohou pouze pracovníci, kteří jsou náležitě vyškoleni,
přezkoušeni a mají oprávnění provádět trhací práce. Při
provádění trhacích prací a manipulací s trhavinami je
nutné dodržovat veškeré příslušné předpisy, vztahující
se k těmto pracím.

- Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby
nedocházelo k jeho poškození, případně úrazu
pracovníků při skladování a manipulaci.

- Příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodržovat při
stavebních pracích ve výškách. Za práci ve výšce se
považují práce, při nichž jsou pracovníci ohroženi pádem
z větší výšky než 1,5m.

- Lešení, pracovní plošiny, pracovní pomůcky a nástroje,
strojní zařízení a mechanizace musí být udržovány v
náležitém provozním stavu tak, aby odpovídali
příslušným bezpečnostním předpisům.

- Komunikace na staveništi pro mobilní dopravu i chůzi
pěších, musí být udržovány v náležitém stavu, hlavně v
zimním období. Při výjezdu dopravních prostředků na
veřejné komunikace, misí být dbáno na náležitou čistotu
povrchu veřejných komunikací. Při znečištění vozovky
(např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno. V
projektu zařízení staveniště misí být bezpečnostní
předpisy rozpracovány dle konkrétních podmínek a
charakteru staveniště.

- Staveniště v obci i mimo obec ve vzdálenosti menší než
30 m od veřejné komunikace, musí být oploceno plotem
výšky 1,8 m. Výjimku tvoří liniové stavby, kde však musí
být přístup na staveniště rovněž zamezen pevnou
plotovou zábranou výšky 1,8m (resp. 2,0m). Pracovníci
zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a
přezkoušeni ze znalosti bezpečnostních předpisů.

Dodržování předpisů a norem ČSN o bezpečnosti práce musí být pravidelně
připomínáno a kontrolováno. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být tedy
zajištěna v souladu s výše uvedenými zákony, vyhláškami a nařízeními vlády.

Stavba musí být prováděna odborně způsobilým dodavatelem při dodržování
všech technických norem a předpisů. Zvláště se upozorňuje na dodržování všech
předpisů BOZP a PO. Při montáži jednotlivých výrobků musí být postupováno podle
montážních předpisů jednotlivých výrobců nebo dodavatelů. Vytýčení stavby zajistí



VODOVOD ČERNÁ SILNICE VČETNĚ PROPOJENÍ V ULICI V CESTKÁCH

zhotovitel u odpovědného geodeta. Před započetím stavby je dodavatel povinen
vypracovat podle vlastních technologických možností a místních specifických podmínek
dodavatelskou dokumentaci (dle vyhlášky č.499/2006 Sb.), vycházející z dokumentace
ke stavebnímu řízení (DSP, resp. DPS). Ta upřesní provádění dílčích technologických
operací s vazbou na dodržování kvality stavby a bezpečnost pracovníků. Spolupráce
projektanta DSP s dodavatelem stavby bude zajištěna v rámci sjednaného autorského
dozoru. Před započetím stavby bude rovněž u všech stavebních objektů zajištěna
zhotovitelem stavby, v potřebném rozsahu, pasportizace přilehlých konstrukcí k trase
vodovodu (pozemních staveb, vozovek, mostů, opěrných zdí, apod.). Po dobu výstavby
bude zajištěn přiměřený monitoring těchto objektů. Stavba musí být v průběhu prací
zajištěna tak, aby byl vyloučen vstup nepovolaným osobám, ale zajištěn bezpečný
přístup do přilehlých objektů a výjezd vozidel. Stavba musí být prováděna pod vedením
zodpovědného stavbyvedoucího s příslušnou autorizací a za odborného dozoru
investora. Před prováděním stavby zhotovitel společně s provozovatelem dohodnou
přesný harmonogram a rozsah prováděných úseků pro vlastní výstavbu vodovodu nebo
kanalizace. Realizovanou obnovu kanalizace a vodovodu je nutné před zásypem
geodeticky zaměřit dle směrnice provozovatele, s digitálním zpracováním (DWG) a
provozovateli odevzdat dokumentaci skutečného provedení. Ke kolaudaci vodního díla
předloží zhotovitel dokumenty schvalující materiály použité ke stavbě vodovodu pro styk
s pitnou vodou, tj. atesty jednotlivých použitých materiálů a certifikáty o prokázání
shody, v souladu s vyhláškou č.37/2001 Sb.,  č.409/2005 Sb. a č.207/2006 Sb. o
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na
úpravu vody. Provozovatel provede pro svoji potřebu případnou úpravu Provozního řádu
vodovodu.
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a)        Předběžné statické výpočty:
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Obrázek 2 – změna trasy na konci komunikace Černá silnice u čerpací stanice Shell 

Obrázek 3 – místo dopojení v ulici V Cestkách

V Turnově dne 2.6.2022 Vypracoval : Ing. Petr Čepický
V Mnichově Hradišti                                                                          Roman Rakouský


