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1. Identifikační údaje stavby  

a) Stavba:                       SO201-Stavební úpravy mostu 2c-M1 v ulici K Pískovně  

b) Evidenční číslo:                                                                                 ev.č. 2c-M1  

c) Katastrální obec:                                                     Veselá u Mnichova Hradiště  

p.p.č.                                                                               917, 166/2, 438/2, 401/12  

Okres:                                                                                             Mladá Boleslav   

Kraj:                                                                                                     Středočeský   

d) Objednatel:                   Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21   

e) Uvažovaný správce:                                                   Město Mnichovo Hradiště   

f) Projektant:                                                                             Ing. David Mareček   

Zodpovědný projektant:                                                            Ing. David Mareček  

Hlavní inženýr projektu:                                  Ing. Naděžda Hájková, IČ:69398631  

g) Pozemní komunikace:                                                           Místní komunikace  

h) Bod křížení:                                                            Přes náhon Jizery (Veselka)   

i) Staničení:                                                                                     není stanoveno  

j) Úhel křížení:                                                                                             levý 65°  

k) Volná výška:                                                                                        cca 3,03m  

l) Stupeň PD:                                                       Dokumentace pro stavební řízení  
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2. Základní údaje o mostu  

2.1. Stručný popis návrhu stavby
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení navazuje na provedený 

Diagnostický  průzkum  a  Hlavní  mostní  prohlídku.  Byla  zpracována  na  základě 
současného stavebního stavu mostu, který je velmi špatný. Dokumentace předchozího 
projektového stupně DSP a DPS byla zpracována v roce 2017. Nově je upravena dle 
aktuálního  stavebního  zákona  a  vyhlášky  pro  rozsah  dokumentace  pro  stavební 
povolení.   

2.2. Umístění stavby
Most  se  nachází  v  intravilánu  města  Mnichovo  Hradiště  (jihozápad  města) 

v místní části Veselá v okrese Mladá Boleslav. Most převádí místní komunikaci přes 
náhon Jizery (vodoteč Veselka). 

Stavba  bude  provedena  na  poloviny  za  částečné  uzavírky,  doprava  bude 
zajištěna  kyvadlově.  Levobřežní  náhon  Jizery  s  přítokem místní  vodoteče  Veselka 
(pramení východně v obci Zásadka v okrese Mladá Boleslav, tok je dlouhý 6,9km).

Při  provádění  stavebních  prací  nesmí  dojít  ke  znečištění  vodního  toku.  Při 
opravě  mostu  nedojde  ke  zmenšení  průtočného  profilu,  práce  budou  provedeny 
v období nízkého stavu vody.

2.3. Předpokládaný průběh stavby
Na  stávajícím  mostě  bude  sneseno  zábradlí,  odbourány  železobetonové 

monolitické římsy šířky 1,30m, pojízdná a podkladní vrstva z betonu tl. 2x 160mm a 
současná  hydroizolace  na  spražené  monolitické  železobetonové  desce.  Dále  bude 
odhalena stávající železobetonová deska a ruby železobetonových úložných prahů až 
na koruny pilot. Nevyužitý materiál bude odvezen na řízenou skládku.

Odhalené  povrchy  částí  mostu  budou  nejprve  otryskány  tlakovou  vodou  se 
stupněm odrezení výztuže Sa 2 ½. Na nich bude provedeno mechanické očištění s 
ochranou výztuže s reprofilací  adhézním můstkem. Zakončení  je  navrženo sanační 
maltou s vrchním sjednocujícím hydrofobním nátěrem. Vrchní sjednocující nátěr bude 
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proveden na vnějších pohledových konstrukcích. Podrobné řešení sanací konstrukcí je 
uvedeno ve výkresové části projektové dokumentace. 

2.4. Vazby na územní plán a územní rozhodnutí
Podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, není zákon tímto 
záměrem dotčen.  

Záměr  není  změnou  v  území  ve  smyslu  ustanovení  §  2  odst.  1  písm.  a) 
stavebního zákona. Z tohoto důvodu nemusí být k předloženému záměru vydáváno 
stanovisko ve smyslu výše uvedených ustanovení. 

2.5. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití
Most  se  nachází  v  intravilánu  města  Mnichovo  Hradiště  (jihozápad  města) 

v místní části Veselá v okrese Mladá Boleslav. Most převádí místní komunikaci přes 
náhon Jizery (vodoteč Veselka). 

Stavba  bude  provedena  na  poloviny  za  částečné  uzavírky,  doprava  bude 
zajištěna kyvadlově.

Obnovou stávajícího mostu nedojde k novým trvalým záborům. Celou stavbu lze 
provést na stávajících pozemcích včetně prostoru pro navrhované zařízení staveniště. 
Šířkové uspořádání na mostě bude mírně upraveno. V rámci možností stavby budou 
dodržena ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí.

Při  provádění  stavebních  prací  nesmí  dojít  ke  znečištění  vodního  toku.  Při 
provádění  obnovy  mostu  dojde  pouze  k malému  a  časově  omezenému  zmenšení 
průtočného  profilu  z důvodu  stavby  lešení  a  ochranné  konstrukce.  Práce  budou 
provedeny  v období  nízkého  stavu  vody.  Provedením  obnovy  mostu  nedojde 
k trvalému  zmenšení  průtočného  profilu  koryta  vodoteče.  Stávající  niveleta  NK  a 
rozměr mostu zůstanou zachovány. 
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2.6. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, 
zdraví a životní prostředí

Stavba se bude řídit následujícími body:  

- Deponie přebytečného výkopku a stavební odpady nebudou ukládány do volné 
krajiny, dočasně ani trvale, 

-  během  stavby  bude  účinným  způsobem  minimalizováno  zakalení  toku  a 
zabráněno vyplavování dráždivých látek (cement, vápno, plastifikátory apod.) ze stavby 
do toku, 

- do dna toku bude zasahováno pouze v míře technologicky nezbytně nutné, 
použité stroje a zařízení budou v bezvadném technickém stavu. Při jejich používání 
bude  zabráněno  jakékoliv  možnosti  kontaminace  biotopů  (např.  únikem  oleje, 
pohonných hmot či provozních kapalin z těchto strojů), 

- Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.,

v platném znění,  a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru 
zhotovitele stavby předloženy Povodí Labe, státní podnik, k vyjádření. Následně bude 
havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový 
plán  příslušné  obci  k potvrzení  souladu  s povodňovým  plánem  obce.  To  vše  před 
zahájením stavby.

-  Použitá  mechanizace  bude  zajištěna  proti  úkapům,  bude  použita  pouze 
mechanizace vhodná velikostí daným podmínkám, především při zamokření terénu tak, 
aby  nedošlo  k  hutnění  a  poškození  pozemků  v  břehových  částech  vodního  toku 
Veselka – náhon Ptýrov.

-  Bude dodržována Česká státní  norma 83 9061 – Technologie  vegetačních 
úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
(bude   zajištěna  ochrana  dřevin  a  jejich  kořenového  prostoru  před  poškozením, 
zejména  ručními výkopy v jejich blízkosti, použitím vhodných technických zábran, bude 
zajištěna ochrana jejich kořenového prostoru při  dočasném zatížení okolního terénu 
atd.).  
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2.7. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná 
opatření

Stavba bude realizována v místě stávajícího mostního objektu. Trvalé užívání 
stavby nemá negativní dopad na okolí

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů  

Byly provedeny následující průzkumy:

a) Geodetické zaměření

b) Rekognoskace objektu

c) Vyjádření dotčených orgánů

d) Dokumentace pro stavební povolení z roku 2017

4. Členění stavby  

Stavba je členěna na stavební objekty.

200 Mostní objekty a zdi - Všechny druhy mostních objektů, kromě propustků, 
opěrné a zárubní zdi.

5. Podmínky realizace stavby  

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků
Na stavbu nenavazuje další související stavba.

5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění plynulosti a 
koordinovanosti

Výstavba proběhne ve stavební sezóně 2025

5.3. Zajištění přístupu na stavbu
Jako přepravní a přístupové trasy budou sloužit stávající komunikace.
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5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy
V rámci stavby dojde k částečnému omezení na místní komunikaci, která bude 

během stavby stále průjezdná s omezením. 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců  

Stavbou nejsou dotčena stávající vlastnická práva a nevzniknou nová. Stavba 
bude převzata do užívání svým vlastníkem – Městem Mnichovo Hradiště.

7. Předávání částí stavby do užívání  

7.1. Možnosti postupného předávání části stavby do užívání
Stavba bude předána objednateli jako celek po dokončení stavebních prací.

8. Souhrnný technický popis stavby  

Stávající odhalené části  pilot (základové konstrukce a současně opěry), mezi 
pilotami vyplněné prefabrikovanými trámy, budou sanovány. Sanované povrchy budou 
nejprve otryskány tlakovou vodou se stupněm odrezení výztuže Sa 2 1/2, dále bude na 
nich  provedeno  mechanické  očištění  s  ochranou  výztuže  a  s  reprofilací  adhézním 
můstkem  se  zakončením  sanační  maltou  a  vrchním  sjednocujícím  hydrofobním 
nátěrem.  Vrchní  sjednocující  nátěr  bude  proveden  na  vnějších  pohledových 
konstrukcích.  Podrobné  řešení  sanací  konstrukcí  je  uvedeno  ve  výkresové  části 
projektové dokumentace. 

Všechny  plochy  ve  styku  se  zemní  vlhkostí  budou  opatřeny  Np+2xNa  a 
chráněny pomocí geotextilie. Na stávající nosnou konstrukci z prefabrikovaných trámů 
spřažených železobetonovou monolitickou deskou tl.  250mm bude provedena nová 
monolitická železobetonová spádová deska tl. 120-265mm z betonu C30/37-XF4,XD3 
s  výztuží  B500B.  Nová  spádová  deska  bude  ke  stávající  desce  kotvena  pomocí 
spřahovacích trnů z betonářské výztuže B500B vkládaných do dodatečně vyvrtávaných 
otvorů s chemickou zálivkou pro lepené kotvy. Nosná  konstrukce  mostu  je 
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navržená  jako  nepřímopojížděná  s hydroizolační  vrstvou  z modifikovaných 
natavitelných pásů. Čela mostovky budou chráněna dilatační a drenážní vrstvou.

Ruby stávajících železobetonových úložných prahů a závěrných zídek budou v 
rámci  realizace  rubových  drenáží  opatřeny  Np+2xNa.  Železobetonové  monolitické 
římsy o šířce 1,70m a 0,40m budou zmonolitněny dodatečně k mostovce. Římsy jsou 
navrženy  z betonu  C30/37–XF4  s výztuží  B500B.  Kotvení  říms  k mostovce  bude 
provedeno pomocí ocelových beznapěťových kotev M20 vkládaných v rastru á 1,0m do 
dodatečně vyvrtávaných otvorů s chemickou zálivkou pro lepené kotvy skrz izolaci do 
mostovky. Na římsách mostu a na stávajícím křídle bude osazeno zábradlí z ocelových 
profilů se svislou výplní. Výroba ocelové konstrukce zábradlí bude provedena dle ČSN 
EN 1090-2   ve  výrobní  kategorii  EXC2.  Povrch  zábradlí  bude  žárově  zinkovaný  s 
nátěrem (barevný odstín nátěru bude určen investorem) tak, aby protikorozní ochrana 
odpovídala TP-19 pro třídu agresivity C4 „vysoká“ s životností VV velmi vysokou (nad 
15let). 

Na nové nosné konstrukci  bude provedena skladba vozovky na hydroizolaci. 
Vozovka před mostem a za mostem bude nově provedena v navrženém rozsahu 9,5m 
před mostem a 9,5m za mostem (navrženo v podélné ose mostu).

Vozovka na mostě je navržena živičná dle TP 170. 

Skladba vozovky na mostě: 

- obrusná vrstva ACO 11+ 50mm 

- spojovací postřik PSE 0.35kg/m² 

- ložná vrstva ACL 11 40mm

- ochranná izolace – geotextilie (300g/m2)

- izolace NAIP 10mm

- penetrační nátěr

- spřahovací monolitická železobetonová spádová deska tl. 120-265mm 

- stávající železobetonová deska tl.250mm

- stávající prefabrikované trámy
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Akce:   S T A V E B N Í  Ú P R A V Y  M O S T U  2 c - M 1
V  U L I C I  K  P Í S K O V N Ě

9. Nároky stavby na zdroje její potřeby  

Staveniště  bude  vybaveno  skladem,  prostorem  pro  dodavatele,  WC  a 
zásobníkem vody na mytí, přenosnou naftovou centrálou na výrobu elektrické energie. 
Výkopová jáma bude odvodňována od  dešťové vody  pomocí  čerpadel  do  stávající 
vodoteče.

10. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na   
zdraví a životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na zdraví a životní prostředí. Stavba odstranila 
nevyhovující stav mostní konstrukce.

Stavba není předmětem posuzování vlivu na životní prostředí ve smyslu zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

11. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti  

Návrh technického řešení stavby odpovídá příslušným předpisům a obecným 
požadavkům na bezpečnost.

12. Další požadavky  

Technické řešení stavby je v souladu s platnými předpisy v době zpracování 
dokumentace. Stavba splňuje obecné technické požadavky.

V České Lípě, prosinec 2024 Radim Oliva

Pavel Kazda
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