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1. Identifikacni udaje stavby

a) Stavba: S0201-Stavebni upravy mostu 2c-M1 v ulici K Piskovné

b) Evidenéni &islo:

ev.¢. 2c-M1

c) Katastralni obec:

Vesela u Mnichova Hradisté

p.p.C. 917, 166/2, 438/2, 401/12
Okres: Mlada Boleslav
Kraj: StredoCesky
d) Objednatel: Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo nam. 1, 295 21

e) Uvazovany spravce:

Mésto Mnichovo Hradisté

f) Projektant:

Ing. David Marecek

Zodpovédny projektant:

Ing. David MarecCek

Hlavni inzenyr projektu:

Ing. NadéZda Hajkova, 1C:69398631

q) Pozemni komunikace:

Mistni komunikace

h) Bod kfiZeni:

Pres nahon Jizery (Veselka)

i) Staniceni: neni stanoveno
i) Uhel kiizeni: levy 65°
k) Volna vyska: cca 3,03m

1) Stupen PD:

Dokumentace pro stavebni fizeni
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2. Zakladni udaje o mostu

2.1. Struény popis navrhu stavby

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni navazuje na provedeny
Diagnosticky prizkum a Hlavni mostni prohlidku. Byla zpracovana na zakladé
soucasného stavebniho stavu mostu, ktery je velmi Spatny. Dokumentace pfedchoziho
projektového stupné DSP a DPS byla zpracovana v roce 2017. Nové je upravena dle
aktualniho stavebniho zakona a vyhlasky pro rozsah dokumentace pro stavebni
povoleni.

2.2. Umisténi stavby

Most se nachazi v intravilanu mésta Mnichovo Hradisté (jihozapad mésta)
v mistni Casti Vesela v okrese Mlada Boleslav. Most prfevadi mistni komunikaci pfes
nahon Jizery (vodoteC Veselka).

Stavba bude provedena na poloviny za CasteCné uzavirky, doprava bude
zajisténa kyvadlové. Levobfezni nahon Jizery s pfitokem mistni vodoteCe Veselka
(prameni vychodné v obci Zasadka v okrese Mlada Boleslav, tok je dlouhy 6,9km).

Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi vodniho toku. Pfi
opravé mostu nedojde ke zmenSeni prutocného profilu, prace budou provedeny
v obdobi nizkého stavu vody.

2.3. Predpokladany prubéh stavby

Na stavajicim mosté bude sneseno zabradli, odbourany Zelezobetonoveé
monolitické fimsy Sifky 1,30m, pojizdna a podkladni vrstva z betonu tl. 2x 160mm a
souCasna hydroizolace na sprazené monolitické Zelezobetonové desce. Dale bude
odhalena stavajici zelezobetonova deska a ruby zelezobetonovych uloznych prahl az
na koruny pilot. Nevyuzity material bude odvezen na fizenou skladku.

Odhalené povrchy ¢asti mostu budou nejprve otryskany tlakovou vodou se
stupném odrezeni vyztuZze Sa 2 2. Na nich bude provedeno mechanické ocisténi s
ochranou vyztuze s reprofilaci adhéznim muastkem. Zakon&eni je navrzeno sanacni
maltou s vrchnim sjednocujicim hydrofobnim natérem. Vrchni sjednocujici natér bude
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proveden na vnéjSich pohledovych konstrukcich. Podrobné feSeni sanaci konstrukci je
uvedeno ve vykresové Casti projektové dokumentace.

2.4. Vazby na uzemni plan a uzemni rozhodnuti

Podle § 6 odst. 1 pism. e), § 96b zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl, neni zakon timto
zamérem dotcen.

Zamér neni zménou v uUzemi ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 1 pism. a)
stavebniho zakona. Z tohoto ddvodu nemusi byt k pfedlozenému zaméru vydavano
stanovisko ve smyslu vySe uvedenych ustanoveni.

2.5. Strucna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Most se nachazi v intravilanu mésta Mnichovo Hradisté (jihozapad mésta)
v mistni Casti Vesela v okrese Mlada Boleslav. Most prevadi mistni komunikaci pfes
nahon Jizery (vodoteC Veselka).

Stavba bude provedena na poloviny za CasteCné uzavirky, doprava bude
zajisténa kyvadloveé.

Obnovou stavajiciho mostu nedojde k novym trvalym zaborim. Celou stavbu Ize
provést na stavajicich pozemcich v€etné prostoru pro navrhované zafizeni stavenisté.
Sitkové uspofadani na most& bude mirn& upraveno. V ramci moznosti stavby budou
dodrzena ochranna pasma jednotlivych inzenyrskych siti.

Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi vodniho toku. PFi
provadéni obnovy mostu dojde pouze k malému a ¢asové omezenému zmenSeni
prito€ného profilu z didvodu stavby leSeni a ochranné konstrukce. Prace budou
provedeny v obdobi nizkého stavu vody. Provedenim obnovy mostu nedojde
k trvalému zmenSeni pratoéného profilu koryta vodoteCe. Stavajici niveleta NK a
rozmér mostu zlstanou zachovany.
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2.6. Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu,
zdravi a Zivotni prostredi
Stavba se bude Fidit nasledujicimi body:

- Deponie prebyte¢ného vykopku a stavebni odpady nebudou ukladany do volné
krajiny, doCasné ani trvale,

- béhem stavby bude uc€innym zpusobem minimalizovano zakaleni toku a
zabranéno vyplavovani drazdivych latek (cement, vapno, plastifikatory apod.) ze stavby
do toku,

- do dna toku bude zasahovano pouze v mife technologicky nezbytné nutné,
pouzité stroje a zafizeni budou v bezvadném technickém stavu. Pfi jejich pouzivani
bude zabranéno jakékoliv moznosti kontaminace biotopl (napf. unikem oleje,
pohonnych hmot &i provoznich kapalin z téchto stroju),

- Pro dobu stavby bude vypracovan havarijni plan dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.,

v platném znéni, a povodnovy plan dle TNV 75 2931. Tyto plany budou po vybéru
zhotovitele stavby predlozeny Povodi Labe, statni podnik, k vyjadfeni. Nasledné bude
havarijni plan predlozen ke schvaleni pfisluSnému vodopravnimu ufadu a povodiovy
plan pfislusné obci k potvrzeni souladu s povodnovym planem obce. To vSe pred
zahajenim stavby.

- Pouzitd mechanizace bude zajist€éna proti Ukapim, bude pouzita pouze
mechanizace vhodna velikosti danym podminkam, pfedevsim pfi zamokFeni terénu tak,
aby nedoslo k hutnéni a posSkozeni pozemku v bfehovych €astech vodniho toku
Veselka — nahon Ptyrov.

- Bude dodrzovana Ceska statni norma 83 9061 — Technologie vegetaénich
uprav v krajiné - Ochrana stromu, porostt a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
(bude zajisténa ochrana dfevin a jejich kofenového prostoru prfed poskozenim,
zejména rucnimi vykopy vV jejich blizkosti, pouzitim vhodnych technickych zabran, bude
zajisSténa ochrana jejich kofenového prostoru pfi doCasném zatizeni okolniho terénu
atd.).
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2.7. Celkovy dopad stavby na dot€ené uzemi a navrhovana
opatreni

Stavba bude realizovana v misté stavajiciho mostniho objektu. Trvalé uzivani
stavby nema negativni dopad na okoli

3. Prehled vychozich podkladu a pruzkumu

Byly provedeny nasledujici prizkumy:

a) |Geodetické zaméfeni

b) |Rekognoskace objektu

c) |Vyjadreni dotéenych organu

d) |Dokumentace pro stavebni povoleni z roku 2017

4. Clenéni stavby

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty.

200 Mostni objekty a zdi - VSechny druhy mostnich objektt, kromé propustku,
opérné a zarubni zdi.

5. Podminky realizace stavby

5.1. Vécné a Casoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku
Na stavbu nenavazuje dalSi souvisejici stavba.
5.2. Uvazovany prubéh vystavby a zajisténi plynulosti a
koordinovanosti
Vystavba probéhne ve stavebni sezéné 2025

5.3. Zajisténi pfistupu na stavbu
Jako pfepravni a pfistupové trasy budou slouZit stavajici komunikace.

Pravodni zprava 6/9


mailto:kh-mosty@kh-mosty.cz

KH Mosty

Projekéni a staticka kancelar,

prohlidky mostu a investorsko-inzenyrska &innost
Sosnova 105, 470 01 Ceska Lipa

tel.:+420 607 892 512, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz

Akce: STAVEBNI UPRAVY MOSTU 2c-M1
V ULICI K PISKOVNE

5.4. Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy

V ramci stavby dojde k asteCnému omezeni na mistni komunikaci, ktera bude
b&hem stavby stale prijezdna s omezenim.

6. Prehled budoucich vlastnikt a spravct

Stavbou nejsou dotCena stavajici vlastnicka prava a nevzniknou nova. Stavba
bude pfevzata do uzivani svym vlastnikem — Méstem Mnichovo Hradisté.

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

7.1. Moznosti postupného predavani ¢asti stavby do uzivani
Stavba bude pfedana objednateli jako celek po dokonceni stavebnich praci.

8. Souhrnny technicky popis stavby

Stavajici odhalené &asti pilot (zakladové konstrukce a souasné opéry), mezi
pilotami vyplnéné prefabrikovanymi tramy, budou sanovany. Sanované povrchy budou
nejprve otryskany tlakovou vodou se stupném odrezeni vyztuze Sa 2 1/2, dale bude na
nich provedeno mechanické ocisténi s ochranou vyztuze a s reprofilaci adhéznim
muastkem se zakonCenim sanacni maltou a vrchnim sjednocujicim hydrofobnim
natérem. Vrchni sjednocujici natér bude proveden na vnéjSich pohledovych
konstrukcich. Podrobné feSeni sanaci konstrukci je uvedeno ve vykresové Ccasti
projektové dokumentace.

VSechny plochy ve styku se zemni vlhkosti budou opatfeny Np+2xNa a
chranény pomoci geotextilie. Na stavajici nosnou konstrukci z prefabrikovanych tramu
spfaZzenych Zelezobetonovou monolitickou deskou tl. 250mm bude provedena nova
monoliticka Zelezobetonova spadova deska tl. 120-265mm z betonu C30/37-XF4,XD3
s vyztuzi B500B. Nova spadova deska bude ke stavajici desce kotvena pomoci
spfahovacich trn z betonarské vyztuze B500B vkladanych do dodate€né vyvrtavanych
otvoru s chemickou zalivkou pro lepené kotvy. Nosna konstrukce mostu je
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navrzena jako nepfimopojizdéna s hydroizolaéni vrstvou z modifikovanych
natavitelnych past. Cela mostovky budou chranéna dilataéni a drenazni vrstvou.

Ruby stavajicich Zzelezobetonovych uloznych prahd a zavérnych zidek budou v
ramci realizace rubovych drenazi opatfeny Np+2xNa. Zelezobetonové monolitické
fimsy o Sifce 1,70m a 0,40m budou zmonolitnény dodateéné& k mostovce. Rimsy jsou
navrzeny z betonu C30/37-XF4 s vyztuzi B500B. Kotveni fims k mostovce bude
provedeno pomoci ocelovych beznapétovych kotev M20 vkladanych v rastru & 1,0m do
dodatecné vyvrtavanych otvort s chemickou zalivkou pro lepené kotvy skrz izolaci do
mostovky. Na fimsach mostu a na stavajicim kfidle bude osazeno zabradli z ocelovych
profilll se svislou vyplni. Vyroba ocelové konstrukce zabradli bude provedena dle CSN
EN 1090-2 ve vyrobni kategorii EXC2. Povrch zabradli bude Zarové zinkovany s
natérem (barevny odstin natéru bude urcen investorem) tak, aby protikorozni ochrana
odpovidala TP-19 pro tfidu agresivity C4 ,vysoka“ s zivotnosti VV velmi vysokou (nad
15let).

Na nové nosné konstrukci bude provedena skladba vozovky na hydroizolaci.
Vozovka pfed mostem a za mostem bude nové provedena v navrzeném rozsahu 9,5m
pfed mostem a 9,5m za mostem (navrzeno v podélné ose mostu).

Vozovka na mosté je navrZzena zivicna dle TP 170.

Skladba vozovky na mosté:
- obrusna vrstva ACO 11+ 50mm

- spojovaci postfik PSE 0.35kg/m?

- lozna vrstva ACL 11 40mm

- ochranna izolace — geotextilie (300g/m2)

- izolace NAIP 10mm

- penetracni natér

- spfahovaci monoliticka zelezobetonova spadova deska tl. 120-265mm
- stavajici Zelezobetonova deska t1.250mm

- stavajici prefabrikované tramy
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9. Naroky stavby na zdroje jeji potreby

Stavenisté bude vybaveno skladem, prostorem pro dodavatele, WC a
zasobnikem vody na myti, pfenosnou naftovou centralou na vyrobu elektrické energie.
Vykopova jama bude odvodriovana od destové vody pomoci Cerpadel do stavajici
vodotece.

10. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na
zdravi a zivotni prostredi

Stavba nema negativni vliv na zdravi a zivotni prostfedi. Stavba odstranila
nevyhovujici stav mostni konstrukce.

Stavba neni pfedmétem posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi ve smyslu zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi.

11. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Navrh technického feseni stavby odpovida pfislusnym pfedpisim a obecnym
pozadavkim na bezpec€nost.

12. DalsSi pozadavky

Technické feSeni stavby je v souladu s platnymi predpisy v dobé zpracovani
dokumentace. Stavba splfiuje obecné technické poZadavky.

V Ceské Lipé&, prosinec 2024 Radim Oliva
Pavel Kazda
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