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TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY

1.1. Identifikační údaje mostu

a) Stavba:                                  SO201-Stavební úpravy mostu 2c-M1 v ulici K Pískovně  

b) Evidenční číslo:                                                                                           ev.č. 2c-M1  

c) Katastrální obec:                                                               Veselá u Mnichova Hradiště  

p.p.č.                                                                                         917, 166/2, 438/2, 401/12  

Okres:                                                                                                       Mladá Boleslav   

Kraj:                                                                                                               Středočeský   

d) Objednatel:                             Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21   

e) Uvažovaný správce:                                                             Město Mnichovo Hradiště   

f) Projektant:                                                                                       Ing. David Mareček   

Zodpovědný projektant:                                                                       Ing. David Mareček  

Hlavní inženýr projektu:                                            Ing. Naděžda Hájková, IČ:69398631  

g) Pozemní komunikace:                                                                      Místní komunikace  

h) Bod křížení:                                                                      Přes náhon Jizery (Veselka)   

i) Staničení:                                                                                                není stanoveno  

j) Úhel křížení:                                                                                                       levý 65°  

k) Volná výška:                                                                                                  cca 3,03m  

l) Stupeň PD:                                                                 Dokumentace pro stavební řízení  
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU

a) Charakteristika stávajícího mostu:

Jedná se o otevřený, šikmý, trvalý, železobetonový silniční most o jednom poli přes 

stálou  vodoteč,  náhon  Jizery  (Veselka),  neposuvný  most,  prostě  uložený, 

nepohyblivý. Nosnou konstrukci mostu tvoří šikmá železobetonová monolitická deska 

spřažená  s  prefabrikovanými  nosníky  (trámy),  uložená  na  monolitických 

železobetonových  úložných  prazích  nesených  železobetonovými  pilotami.  Mezery 

mezi pilotami jsou vyplněny prefabrikovanými trámy.

Charakteristika nového mostu:

Otevřený,  šikmý,  trvalý  železobetonový  monolitický  silniční  most  o  jednom  poli, 

neposuvný,  prostě  uložený,  nepohyblivý.  Nosnou  konstrukci  mostu  tvoří  šikmá 

železobetonová  monolitická  deska  doplněná  o  spraženou  spádovou  monolitickou 

železobetonovou desku a spřaženou s prefabrikovanými nosníky (trámy), uloženou 

na monolitických železobetonových úložných prazích nesených železobetonovými 

pilotami, mezery mezi pilotami jsou vyplněny prefabrikovanými trámy.

b) Délka přemostění:                                                                                              11,10m  

c) Délka mostu:                                                                                                      12,60m  

d) Délka nosné konstrukce:                                                                                    12,60m  

e) Rozpětí kolmé:                                                                                                   10,10m  

      Rozpětí (jednotlivých polí):                                                                                 11,85m  

f) Šikmost:                                                                                                             levý 65°  

g) Volná šířka mostu:                                                                                               8,27m  
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      Světlost kolmá:                                                                                                   10,06m  

h) Šířka vozovky:                                                                                                     6,57m  

i) Šířka nk:                                                                                                                8,38m  

     Šířka mostu:                                                                                                          8,67m  

j) Výška nad terénem:                                                                                              4,58m  

k) Výška konstrukční:                                                                                     1,27-1,435m  

      Výška stavební:                                                                                          1,38-1,545m  

l) Plocha mostu:                                                                                                cca 110m2  

m) Zatížení:                                                                                                   Normální 20t  

                                                                                                                     Výhradní 40t  

3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ

Projektová  dokumentace  pro  vydání  stavebního  povolení  navazuje  na 

provedený Diagnostický průzkum a Hlavní  mostní  prohlídku.  Byla zpracována na 

základě současného stavebního stavu mostu, který je velmi špatný.

a) Návaznost projektové dokumentace

Dokumentace předchozího projektového stupně DSP a DPS byla zpracována 

v roce 2017. Nově je upravena dle aktuálního stavebního zákona a vyhlášky pro 

rozsah dokumentace pro stavební povolení.   

PROJEKTOVÉ PODKLADY

 Geodetické zaměření v souřadném systému JTSK, výškovém Balt.
 Diagnostický průzkum ze dne 1.7.2015 provedený Ing. K. Čapkem, Ing. A. 

Hlaváčkem a Ing. A. Hlaváčkem ml., Diagnostika stavebních konstrukcí, s.r.o.
 Hlavní mostní prohlídka ze dne 18.4.2015 provedená P. Skoblovou a Ing. R. 

Louthanovou
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 Rekognoskace objektu mostním inženýrem Ing. N. Hájkovou
 Fotodokumentace současného stavu
 Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby z roku 2017.

b) Charakter přemosťované překážky

Levobřežní  náhon  Jizery  s  přítokem  místní  vodoteče  Veselka  (pramení 

východně v obci Zásadka v okrese Mladá Boleslav, tok je dlouhý 6,9km).

Při  provádění  stavebních prací  nesmí dojít  ke znečištění  vodního toku.  Při 

opravě  mostu  nedojde  ke  zmenšení  průtočného  profilu,  práce  budou  provedeny 

v období nízkého stavu vody.

c) Územní podmínky

Most  se nachází  v  intravilánu města Mnichovo Hradiště  (jihozápad města) 

v místní části Veselá v okrese Mladá Boleslav. Most převádí místní komunikaci přes 

náhon Jizery (vodoteč Veselka). 

Stavba  bude  provedena  na  poloviny  za  částečné  uzavírky,  doprava  bude 

zajištěna kyvadlově.

Obnovou stávajícího mostu nedojde k novým trvalým záborům. Celou stavbu 

lze  provést  na  stávajících  pozemcích  včetně  prostoru  pro  navrhované  zařízení 

staveniště. Šířkové uspořádání na mostě bude mírně upraveno. V rámci možností 

stavby budou dodržena ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí.

d) Geotechnické podmínky

Nebyly  provedeny  průzkumné  sondy  podloží  stávajícího  mostu.  Lze  však 

očekávat pod stávajícím mostem konsolidovanou zeminu s dostatečnou únosností. 
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU

Na  stávajícím  mostě  bude  sneseno  zábradlí,  železobetonové  monolitické 

římsy šířky 1,30m, pojízdná a podkladní vrstva z betonu tl. 2x 160mm a současná 

hydroizolace na spražené monolitické železobetonové desce. Dále bude odhalena 

stávající  železobetonová  deska  a  ruby  železobetonových  úložných  prahů  až  na 

koruny pilot. Nevyužitý materiál bude odvezen na řízenou skládku.

Odhalené povrchy částí mostu budou nejprve otryskány tlakovou vodou se 

stupněm odrezení výztuže Sa 2 ½. Na nich bude provedeno mechanické očištění s 

ochranou výztuže s reprofilací adhézním můstkem. Zakončení je navrženo sanační 

maltou  s  vrchním  sjednocujícím  hydrofobním  nátěrem.  Vrchní  sjednocující  nátěr 

bude  proveden  na  vnějších  pohledových  konstrukcích.  Podrobné  řešení  sanací 

konstrukcí je uvedeno ve výkresové části projektové dokumentace. 

V PD je navržena i sanace železobetonového křídla (směr k č.p.108) včetně 

osazení  nového  ochranného  zábradlí.  Za  stávajícími  úložnými  prahy  budou 

provedeny rubové drenáže se zaústěním do koryta na výtokové straně mostu.

Výstavba se předpokládá ve stavební sezóně a délka výstavby bude trvat cca 3-4 

měsíce. 

Havarijní  a  povodňový  plán  pro  dobu  výstavby  a  vlastní  užívání  mostu  bude 

předložen  před  zahájením stavby  na  Povodí  Labe  s.p.  Dále  bude  navázáno  na 

havarijní a povodňový plán města, který bude aktualizován o tuto stavbu.
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a) Popis nosné konstrukce mostu

    Na  stávající  nosnou  konstrukci  z  prefabrikovaných  trámů  spřažených 

železobetonovou monolitickou deskou tl. 250mm bude provedena nová monolitická 

železobetonová spádová deska tl. 120-265mm z betonu C30/37-XF4,XD3 s výztuží 

B500B. Nová spádová deska bude ke stávající desce kotvena pomocí spřahovacích 

trnů  z  betonářské  výztuže  B500B vkládaných do  dodatečně vyvrtávaných otvorů 

s chemickou zálivkou pro lepené kotvy. 

V     případě, že nastane rozpor mezi tvarem spodní stavby a projektovou dokumentací,   

je  nutné  dokumentaci  upravit  dle  skutečnosti  v     koordinaci  se  zpracovatelem   

projektové dokumentace. Změny budou řešeny při výstavbě s     autorským dozorem.  

b) Údaje o založení a spodní stavbě mostu

Stávající odhalené části pilot (základové konstrukce a současně opěry), mezi 

pilotami  vyplněné  prefabrikovanými  trámy,  budou  sanovány.  Sanované  povrchy 

budou nejprve otryskány tlakovou vodou se stupněm odrezení výztuže Sa 2 1/2, dále 

bude na nich provedeno mechanické očištění  s  ochranou výztuže a s reprofilací 

adhézním  můstkem  se  zakončením  sanační  maltou  a  vrchním  sjednocujícím 

hydrofobním  nátěrem.  Vrchní  sjednocující  nátěr  bude  proveden  na  vnějších 

pohledových  konstrukcích.  Podrobné  řešení  sanací  konstrukcí  je  uvedeno  ve 

výkresové části projektové dokumentace. 

Všechny  plochy  ve  styku  se  zemní  vlhkostí  budou  opatřeny  Np+2xNa  a 

chráněny pomocí geotextilie. 

Rubová  drenáž  PVC DN100mm bude  vyústěna  do  vodoteče  na  výtokové 

straně mostu.
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Zásyp bude proveden z vhodné nesoudržné propustné zeminy (ϕef.min=30°) 

dle ČSN 73 6133, hutněné na 100% PS. Tloušťka hutněných vrstev bude max. po 

0.30m v souladu s ČSN 73 6244. Zemina bude hutněna dle platných předpisů (ČSN 

72 1006, TKP). Vhodnost místní zeminy pro zpětný zásyp posoudí TDI. V případě 

nevhodnosti materiálu bude materiál odvezen na skládku a nahrazen vhodným ze 

zemníku.

Úpravy dna koryta nejsou navrhovány. Po ukončení opravy mostu bude okolí 

mostu uvedeno do původního stavu.

c) Vybavení mostu

Izolace

Nosná konstrukce mostu je navržená jako nepřímopojížděná s hydroizolační 

vrstvou  z modifikovaných  natavitelných  pásů.  Čela  mostovky  budou  chráněna 

dilatační a drenážní vrstvou.

Ruby stávajících železobetonových úložných prahů a závěrných zídek budou 

v rámci realizace rubových drenáží opatřeny Np+2xNa.

Izolační  práce  musí  být  prováděny ve  vhodných klimatických  podmínkách. 

Před  pokládkou  izolace  musí  být  povrch  mostovky  řádně  očištěn  a  opatřen 

penetračním nátěrem.

Veškeré přechody mezi  konstrukcí  mostu a  obrusnou vrstvou budou zality 

asfaltovou modifikovanou zálivkou.

Římsy

Železobetonové monolitické římsy o šířce 1,70m a 0,40m budou zmonolitněny 

dodatečně k mostovce. Římsy jsou navrženy z betonu C30/37–XF4 s výztuží B500B. 
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Kotvení říms k mostovce bude provedeno pomocí ocelových beznapěťových kotev 

M20 vkládaných v rastru  á  1,0m do dodatečně vyvrtávaných otvorů  s chemickou 

zálivkou pro lepené kotvy skrz izolaci do mostovky.

 

Zábradlí

Na římsách mostu a na stávajícím křídle bude osazeno zábradlí z ocelových 

profilů se svislou výplní.  Výroba ocelové konstrukce zábradlí  bude provedena dle 

ČSN EN 1090-2  ve výrobní kategorii EXC2. Povrch zábradlí bude žárově zinkovaný 

s  nátěrem  (barevný  odstín  nátěru  bude  určen  investorem)  tak,  aby  protikorozní 

ochrana odpovídala TP-19 pro třídu agresivity C4 „vysoká“ s životností  VV velmi 

vysokou  (nad  15let).  Kotvení  sloupků  bude  provedeno  dodatečným  kotevním 

systémem pomocí chemických kotev M16. Kotvení sloupků bude zatěsněno pomocí 

plastmalty.

Vozovka

Na nové nosné konstrukci bude provedena skladba vozovky na hydroizolaci. 

Vozovka před mostem a za mostem bude nově provedena v navrženém rozsahu 

9,5m před mostem a 9,5m za mostem (navrženo v podélné ose mostu).

Vozovka na mostě je navržena živičná dle TP 170. 

Skladba vozovky na mostě: 

- obrusná vrstva ACO 11+ 50mm 

- spojovací postřik PSE 0.35kg/m² 

- ložná vrstva ACL 11 40mm

- ochranná izolace – geotextilie (300g/m2)

- izolace NAIP 10mm
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- penetrační nátěr

- spřahovací monolitická železobetonová spádová deska tl. 120-265mm 

- stávající železobetonová deska tl.250mm

- stávající prefabrikované trámy

Skladba vozovky na předpolích těsně za mostem: 

- obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50mm 

- spojovací postřik PSE 0.35kg/m² 

- ložná vrstva ACL 11 tl. 50mm 

- drenážní výplňový beton tl. 200mm

Těsnění a dilatace

Dilatace před mostem a za mostem, dilatace a těsnění říms, jsou navrženy 

z asfaltové modifikované zálivky do řezané spáry v asfaltovém obrusném betonu. 

Veškeré  spoje  stávající  a  nové  vozovky  budou  také  provedeny  z  asfaltové 

modifikované zálivky do řezané spáry v asfaltovém betonu.

Odvodnění

Odvodnění vozovky na mostě je navrženo podélným a příčným vyspádováním 

se svedením mimo most. Před mostem (směr k silnici III. třídy č. 610) jsou u krajnic 

uloženy dva silniční štěrbinové žlaby, který jsou zaústěny do vodoteče na výtokové 

straně mostu. 

Dále jsou navrženy rubové drenáže, které budou volně vyústěny do vodoteče na 

výtokové straně mostu.
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Území pod mostem

Do dna  koryta pod mostem nebude zasahováno. 

Zvláštní vybavení mostu

Označení letopočtu rekonstrukce mostu: V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.15.2 

se osadí tabulka s letopočtem přestavby mostu.

Označení  evidenčního  čísla  mostu:  Na  začátku  mostu  podle  směru  jízdy 

budou na obou okrajích osazeny značky s evidenčním číslem mostu. Provedení a 

kvalita bude odpovídat TKP kap. 14 – “Dopravní značky a dopravní značení”.

d) Statické a hydrotechnické posouzení

Statický  výpočet  zatížitelnosti  je  uložen  v  archivu  statika. Hydrotechnické 

posouzení nebylo prováděno z důvodu, že se jedná o opravu stávajícího mostu a 

stávající průtočný profil není měněn.

e) Cizí zařízení na mostě

V rámci  možností  stavby  budou  dodržena  jednotlivá  ochranná  pásma 

dotčených inženýrských sítí.

Po  dobu  výstavby  bude  brán  zřetel  na  stávající  inženýrské  sítě  tak,  aby 

nedošlo k jejich poškození. Na mostě se nachází metalický kabel CETIN a několik 

chrániček  se  sítěmi,  jejichž  vlastníci  nejsou  známy.  V  místě  nových  říms  jsou 

osazeny nové ocelové chráničky, kde mohou být stávající inženýrské sítě uloženy. 

Žádné přeložky inženýrských sítí nebudou prováděny.

CETIN a.s. - Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) 

společnosti  CETIN  a.s.   potvrzuje,  že  v  Zájmovém  území  je  umístěno  SEK,  v 

rozsahu určeném v Situačním výkresu;
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b) souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) 

Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;

c)  určuje  pro  ochranu  SEK  podmínky  určené  ve  Všeobecných  podmínkách 

ochrany;

d)  určuje,  že přeložení  SEK, je-li  nezbytné,  zajistí  společnost  CETIN, a to na 

základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a stavebníkem Stavby;

e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi 

společností  CETIN  a  stavebníkem  Stavby  byla  uzavřena  písemná  smlouva  o 

přeložení SEK. 

Metalický kabel CETIN je uložen na návodní straně mostu. Lze ho ponechat ve 

stávající  trase,  případně ho  lze  umístiti  do  připravených chrániček  v  nové římse 

mostu. 

ČD - Telematika a.s. -  V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem 

se nenachází prostředky sítí elektronických komunikací v majetku ČD – Telematiky 
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a.s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických 

komunikací  ČD  -  Telematiku  a.s.  a  zájmové  území  nezasahuje  do  ochranného 

pásma těchto sítí dle §102 zák. č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

ČEZ Distribuce, a. s. - V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném 

zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem  zasahuje energetické zařízení 

typu: Nadzemní síť VN.

Energetické  zařízení  (mimo  nadzemních  sítí  NN),  telekomunikační  zařízení  a 

zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění pozdějších 

předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, telekomunikačního zařízení (v 

trase  kabelového  vedení  může  být  uloženo  několik  kabelů  energetických  i 

komunikačních)  a  tras  zařízení  technické infrastruktury  zasíláme v  příloze tohoto 

dopisu.  Pokud  uvažovaná  akce  nebo  činnost  zasáhne  do  ochranného  pásma 

nadzemních  vedení,  trafostanic  nebo  telekomunikačních  vedení,  popř.  bude  po 

vytyčení  zjištěno,  že  zasahuje  do  ochranného pásma podzemních  energetických 

zařízení  nebo  telekomunikačního  zařízení,  je  nutné  požádat  společnost  ČEZ 

Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce 

vyvolá  potřebu  dílčí  změny  trasy  vedení  nebo  přemístění  některých  prvků 

energetického  zařízení  nebo  telekomunikačního  zařízení  včetně  souvisejícího 

zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení 

podle § 47 energetického zákona.
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Jedná se o opravu mostu, nejedná se o výškovou stavbu ani nebude používána 

vysokozdvižná technika. 

GasNet, s.r.o.. - V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, 

nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve 

vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení 

jiných  vlastníků  či  správců,  případně  i  dlouhodobě  nefunkční/neprovozovaná 

plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. 

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s : 

- povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. 

s  vydáním  územního  rozhodnutí,  zjednodušeným  územním  řízením,  vydáním 

územního  souhlasu,  uzavřením  veřejnoprávní  smlouvy,  ohlášením,  stavebním 

povolením,  veřejnoprávní  smlouvou  o  provedení  stavby  nebo  oznámením 

stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 
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- s povolením stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

ČEZ ICT Services, a. s.- Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na 

Vámi  vymezeném  zájmovém  území:  nenachází  komunikační  zařízení  v  majetku 

společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Správa železnic s.o. - V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem se 

nenachází prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic s.o. 

ve správě ČD - Telematiky a.s. a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma 

těchto sítí dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 

Telco Infrastructure, s.r.o. - Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. 

se  na  Vámi  vymezeném  zájmovém  území:  nenachází  komunikační  zařízení  v 

majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Telco Pro Services, a. s. - Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se 

na Vámi vymezeném zájmovém území: nenachází komunikační zařízení v majetku 

společnosti Telco Pro Services, a. s.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. -  V zájmovém území nedojde ke 

střetu  s  vodohospodářskými  zařízeními  ve  správě  naší  společnosti  a ani  s jejich 

ochrannými pásmy.

Vodafone Czech Republic a.s. - souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi  zadaném zájmovém území  a  v  uvedené výšce (výška stavby:  0  m, 

výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.
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Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.  Vyjádření je platné pouze v rámci 

předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

f) Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí 

a bludným proudům

Protikorozní ochrana zábradlí bude odpovídat TP-19 pro třídu agresivity C4 

„vysoká“ s životností VV velmi vysokou (nad 15let). Výroba ocelové konstrukce bude 

provedena dle CSN EN 1090-2 ve výrobní kategorii EXC2.

Krytí  výztuže  železobetonových  monolitických  částí  je  navrženo  Cmin=50mm, 

Cnom=60mm.

Ochrana konstrukce mostu proti bludným proudům dle povahy typu překážky není 

navržena.

g) Požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření, monitoring)

Nejsou požadovány. 

Měření konstrukce během stavby bude prováděno v běžném rozsahu.

h) Požadované zatěžovací zkoušky

Dle  ČSN  se  provedení  zkoušky  nepředepisuje.  Po  ukončení  stavby  před 

uvedením  mostu  do  provozu  bude  provedena  mostním  inženýrem  První  hlavní 

mostní prohlídka dle ČSN 73 6221.

5. VÝSTAVBA MOSTU
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a) Postup a technologie výstavby mostu

Bude součástí projektové dokumentace pro provádění stavby.

b) Specifické požadavky na předpokládanou technologii stavby (přístupy, 

přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce

Staveniště  bude  vybaveno  skladem,  prostorem  pro  dodavatele,  WC  a 

zásobníkem  vody  na  mytí,  přenosnou  naftovou  centrálou  na  výrobu  elektrické 

energie. Výkopová jáma bude odvodňována od dešťové vody pomocí čerpadel do 

stávající vodoteče.

c) Související (dotčené) objekty stavby

Žádné nejsou.

d) Vztah k     území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu)  

Veškeré inženýrské sítě budou při výstavbě respektovány a budou dodržena 

jejich ochranná pásma. Žádné přeložky inženýrských sítí nebudou prováděny.

Omezení obousměrné silniční dopravy bude pouze po dobu výstavby mostu, 

doprava bude zajištěna kyvadlově, protože most bude realizován na poloviny.

6. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ

a) Vytyčovací údaje

Stávající  objekt  byl  zaměřen  v souřadném polohopisném systému JTSK a 

výškopisném systému Balt.
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b) Prostorové uspořádání a geometrie mostu

Šířka mezi zábradlím je 8,27m, šířka obou průjezdních pruhů je 3,285m (cel-

ková šíře vozovky 6,57m) a navazuje na přilehlou místní komunikaci před mostem a 

za mostem. Kolmé rozpětí nosné konstrukce činí cca 10,10m, kolmá šířka 8,67m. 

Šikmost mostu = levý 65°.

c) Hydrotechnické výpočty

Hydrotechnické posouzení nebylo prováděno z důvodu, že se jedná o opravu 

stávajícího mostu a pracemi se současný průtočný profil nemění.

7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S     OMEZENOU   

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Bezbariérové řešení přístupu na most bude stejné, jako je v současnosti tzn. 

plynulou vozovkou na mostě bez jakýchkoliv překážek.

Bezpečnost  při  užívání  je  zajištěna  oboustranným  ocelovým  zábradlím, 

umístěným na mostu.

8.INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 

VÝSTAVBU

Odpady na staveništi
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Během realizace stavby budou produkovány stavební  odpady.  Jedná se o 

betonovou  suť  z vybouraných  říms  a  o  zeminu  v zásypech  za  opěrou  a  dále  o 

železobeton ze spřahující konstrukce.  Vytěžená zemina a vybouraná betonová suť 

budou odvezeny na řízenou skládku – předpokládána skládka do cca 20km. 

Konkrétní nasazené stroje jsou záležitostí vybraného zhotovitele. Předpoklad - 

výkopy za opěrami, případně bourání budou provedeny pomocí bagru typu Fermec 

860/Terex/JCB. Elektrická energie bude získávána pomocí elektrocentrály.

Druh stroje
Zdvihový 

objem
Hrubý výkon

Limity výfukových 
plynů/hlučnost

Fermec 860 4400 cm3 74,5 kW Euro 3A
Elektrocentrála 389 cm3 8,2 kW 96 dB

Předpokládané stroje

Použitá  mechanizace  bude  zajištěna  proti  úkapům,  bude  použita  pouze 

mechanizace vhodná velikostí daným podmínkám, především při zamokření terénu 

tak, aby nedošlo k hutnění a poškození pozemků v břehových částech vodního toku 

Veselka – náhon Ptýrov. 

Stavební a bourací práce budou prováděny ohledem na zásady bezpečnosti 

práce  a  technických  zařízeních  při  stavebních  pracích,  dále  dle  nařízení  vlády 

č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích k zákonu č.309/2006 Sb., dále dle nařízení vlády č.362/2005 Sb. pro 

práci  na  pracovištích  s nebezpečím  pádu  z výšky.  Po  ukončení  stavebních  a 

bouracích prací je nutno postupovat při nakládání s odpady dle zákona č.541/2020 

Sb.  o  odpadech  a  dle  vyhlášky  č.8/2021  Sb.  katalog  odpadů.   Dále  jsou 

v dokumentaci  zapracovány  požadavky  vyhlášky  Ministerstva  pro  místní  rozvoj 

č.369/2001 Sb. a §169 o obecných technických požadavcích na výstavbu ze zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
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Během  stavby  bude  snížena  prašnosti  na  staveništi  zvýšením  rozsahu  a 

četnosti jejich čištěním a skrápěním.  Na staveništi bude docházet k soustavnému 

odstraňování stavební suti. Pro dosažení účinnosti čištění bude zvolena technologie, 

které zajistí  fyzické odstranění prachu ze staveniště. Jedná se například o čistící 

vozy vybavené soustavou kartáčů s odsáváním prachu a současně se zkrápěním 

kartáčů  za  účelem  eliminace  prašnosti  při  vlastním  čištění.  Během  prací  bude 

používáno i lokální kropení staveniště, následně bude odstraněný materiál odvezen 

na skládku. 

Z podstaty stavebních prací nehrozí rozšíření a zvýšení emisí suspendovaných částí 

vlivem větru. 

Doprava  a  manipulace  se  sypkými  hmotami  bude  v  malé  míře.  U  těchto 

objemů  nebude  docházet  k  překládám.  Vozidla  se  sypkými  hmotami  budou 

standardně zaplachtována.  Pro vykládku bude zvolena nízká pádová rychlost.  K 

minimalizaci  pádové  rychlosti  bude  s  dodavatelem  řešena  následující  opatření: 

například  instalace  příček  v  plnicích  trubicích,  použití  plnících  hlav  k  regulaci 

výstupní  rychlosti,  minimalizace  sklonu  např.  skluzných  žlabů.  Při  manipulaci  s 

pevným  volně  loženým  materiálem  bude  zvolen  způsob  omezující  potencionální 

zdroje emisí prachu. Dle použitých materiálů a dopravníků může být použit způsob s 

drapáky, vykládací násypné zásobníky, kádě, sací vzduchové dopravníky, mobilní 

nakládací zařízení, výsypné šachty, plnicí hadice a trubky, kaskádové trubky, skluzy, 

zakládací  pásy,  pásové  dopravníky,  korečkový  nakladač,  řetězové  a  šnekové 

dopravníky, dopravníky se stlačeným vzduchem, podavače. 

Stavební  plochy  se  z  hlediska  výsledných  imisních  příspěvků  budou  řídit 

obecně  známými  soubory  technicky  jednoduchých  opatření,  která  umožňují 

významně snížit prašnost ze stavby. Mezi opatření pro omezení prašných emisí ze 

stavební a obdobné činnosti patří maximální izolace stavby od okolní zástavby. Při 
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výstavbě  se  nejvhodnější  jeví  forma  zvlhčování  potenciálních  zdrojů  prašnosti, 

omývání  vozidel  před  výjezdem  ze  staveniště  a  zakrývání  prašného  nákladu 

plachtou při převozu. 

       Při provozu objektu nebudou vznikat škodliviny. Projekt respektuje nařízení 

vlády  č.178/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  zdraví  při  práci  a 

nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Stavební a bourací práce budou prováděny ohledem na zásady bezpečnosti 

práce a technických zařízeních při  stavebních pracích,  dále dle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích k zákonu č.309/2006 Sb., dále dle nařízení vlády č.362/2005 Sb. pro 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky. 

Materiál a vybourané stavební hmoty a díly, zeminy z odkopávek a vykopávek 

a další odpad bude upravován, využíván, shromažďován a skladován oprávněnými 

osobami,  přičemž  se  dodavatelé  stavby  budou  řídit  zákonem  č.273/2021  Sb., 

zákonem o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhlášek 

č.8/2021  Sb.  a  podle  zákona  č.477/2001  Sb.  O  obalech.  Dále  jsou  v projektu 

zapracovány požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.369/2001 Sb. a 

§169 o obecných technických požadavcích na výstavbu ze zákona č.183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Během  realizace  stavby  budou  produkovány  stavební  odpady.  Jedná  se  o 

betonovou  suť  z vybouraných  betonových  nosných  konstrukcí,  kámen  a  zeminu 

z přechodových oblastí mostu a opěr. Vytěžená zemina a vybouraná železobetonová 

suť budou odvezeny na řízenou skládku – je předpokládána skládka ve vzdálenosti 

20 km. Část vytěžené zeminy bude použita zpět do zásypů a zbytek odvezen na 

skládku v uvažované vzdálenosti 20 km. 

Odpady na staveništi
Druh odpadu Kód Předpokládané Předpokládaná 
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odpadu množství (m3) hmotnost (t)

Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 170504 71 127,8

Beton, železobeton 170107 171 427,5

Kámen 170504 0 0

Asfalty 170302 29 72,5

Papírové a lepenkové 
obaly – recyklace , 
skládka 150101 1 0,1

Plastové obaly - 
recyklace 150102 1 0,27

Směsné obaly  - 
recyklace 150106 1 0,72

Směsný komunální 
odpad  - skládka 200301 1 0,36

Odpady vznikající  během stavby budou shromažďovány tak, aby nedošlo k jejich 

vzájemnému  mísení  či  poškození  životního  prostředí.  Dále  budou  v  souladu  s 

platnou legislativou přednostně recyklovány či jinak využívány. Odpady nevyužité v 

rámci platné legislativy budou předány oprávněným osobám ve smyslu zákona o 

odpadech a doklady o předání odpadu budou archivovány.

Bude dodržována Česká státní norma 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v 

krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (bude 

zajištěna ochrana dřevin a jejich kořenového prostoru před poškozením, zejména 

ručními  výkopy  v  jejich  blízkosti,  použitím  vhodných  technických  zábran,  bude 

zajištěna ochrana jejich kořenového prostoru při dočasném zatížení okolního terénu 

atd.).  
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9.BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Při  provádění  veškerých  stavebních  prací  je  třeba  se  řídit  závaznými 

ustanoveními  platných  norem  a  podmínkami  bezpečnosti  práce  obsažené 

v Zákoníku práce, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích č. 324 

z 31.7.1990 a předpisy zde citované, vyhlášku ČÚBP č. 48/82 – část 1, 2, 12 a 13 a 

zákon ČNR č. 133/85 Sb. a prováděcí vyhlášku MV č. 37/86 Sb.

Stavbu  budou  provádět  osoby  s  příslušnou  odborností  a zkušeností,  bude 

respektován  §44  zák. 50/1976  (v úplném  znění  vyhlášen  pod  č.  197/1998  Sb.). 

Vedení  stavby  bude  prováděno  v souladu  s §9  Vyhlášky  Ministerstva  pro místní 

rozvoj č. 132/1998 Sb. upravující některá ustanovení stavebního zákona.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic 

MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedených předpisů.

Před stavbou je zapotřebí ohraničit staveniště včetně osazení výstražných tabulek se 

zákazem vstupu všem nepovolaným osobám.

V České Lípě březen 2024 Radim Oliva
Pavel Kazda
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