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TECHNICKA ZPRAVA

1. VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1. Identifika¢ni Udaje mostu

a) Stavba: S0201-Stavebni upravy mostu 2c-M1 v ulici K Piskovné

b) Evidenéni &islo:

ev.C. 2¢c-M1

c) Katastralni obec:

Vesela u Mnichova Hradisté

p.p.C. 917, 166/2, 438/2, 401/12
Okres: Mlada Boleslav
Kraj: StredoCesky
d) Objednatel: Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo nam. 1, 295 21

e) Uvazovany spravce:

Mésto Mnichovo Hradisté

f) Projektant:

Ing. David Marecek

Zodpovédny projektant:

Ing. David Marecek

Hlavni inzenyr projektu:

Ing. Nadézda Hajkova, 1C:69398631

q) Pozemni komunikace:

Mistni komunikace

h) Bod kfiZeni:

Pres nahon Jizery (Veselka)

i) Staniceni: neni stanoveno
i) Uhel kfizeni: levy 65°
k) Volna vyska: cca 3,03m
1) Stupeni PD: Dokumentace pro stavebni fizeni
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2. ZAKLADNIi UDAJE O MOSTU

a) Charakteristika stavajiciho mostu:

Jedna se o otevieny, Sikmy, trvaly, Zelezobetonovy silni¢ni most o jednom poli pfes
stdlou vodote€¢, nahon Jizery (Veselka), neposuvny most, prosté ulozeny,
nepohyblivy. Nosnou konstrukci mostu tvofi Sikma Zelezobetonova monoliticka deska
spfazena s prefabrikovanymi nosniky (tramy), ulozena na monolitickych
Zelezobetonovych uloznych prazich nesenych Zelezobetonovymi pilotami. Mezery

mezi pilotami jsou vyplnény prefabrikovanymi tramy.

Charakteristika nového mostu:

Otevieny, Sikmy, trvaly Zelezobetonovy monoliticky silni€ni most o jednom poli,
neposuvny, prosté ulozeny, nepohyblivy. Nosnou konstrukci mostu tvofi Sikma
Zelezobetonova monoliticka deska doplnéna o sprazenou spadovou monolitickou
Zelezobetonovou desku a spfazenou s prefabrikovanymi nosniky (tramy), uloZzenou
na monolitickych Zelezobetonovych uloznych prazich nesenych Zelezobetonovymi

pilotami, mezery mezi pilotami jsou vyplnény prefabrikovanymi tramy.

b) Délka pfemosténi: 11,10m
c) Délka mostu: 12,60m
d) Délka nosné konstrukce: 12,60m
e) Rozpéti kolmé: 10,10m

Rozpéti (jednotlivych poli): 11,85m
f) Sikmost: levy 65°
g) Volna Sitka mostu: 8.27m
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Svétlost kolma: 10,06m
h) Sitka vozovky: 6,57m
i) Sitka nk: 8,38m

Sitka mostu: 8.67m
i) VysSka nad terénem: 4,58m
k) VySka konstrukéni: 1,27-1,435m

Vyska stavebni: 1,38-1,545m
|) Plocha mostu: cca 110m2
m) ZatiZeni: Normalni 20t

Vvhradni 40t

3. ZDUVODNENi STAVBY MOSTU A JEHO UMISTENI

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni navazuje na

provedeny Diagnosticky pruzkum a Hlavni mostni prohlidku. Byla zpracovana na

zakladé soucasného stavebniho stavu mostu, ktery je velmi Spatny.

a) Navaznost projektové dokumentace

Dokumentace pfedchoziho projektového stupné DSP a DPS byla zpracovana
v roce 2017. Nové je upravena dle aktualniho stavebniho zakona a vyhlasky pro

rozsah dokumentace pro stavebni povoleni.

PROJEKTOVE PODKLADY

e Geodetické zaméfeni v soufadném systému JTSK, vySkovém Balt.

e Diagnosticky prizkum ze dne 1.7.2015 provedeny Ing. K. Capkem, Ing. A.
Hlavackem a Ing. A. Hlavackem ml., Diagnostika stavebnich konstrukci, s.r.o.

e Hlavni mostni prohlidka ze dne 18.4.2015 provedena P. Skoblovou a Ing. R.
Louthanovou
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¢ Rekognoskace objektu mostnim inZenyrem Ing. N. Hajkovou
e Fotodokumentace soucasného stavu
o Dokumentace pro stavebni povoleni a pro provedeni stavby z roku 2017.

b) Charakter premost’'ované prekazky

Levobfezni nahon Jizery s pfFitokem mistni vodoteCe Veselka (prameni
vychodné v obci Zasadka v okrese Mlada Boleslav, tok je dlouhy 6,9km).

Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi vodniho toku. Pfi
opravé mostu nedojde ke zmenSeni pratocného profilu, prace budou provedeny

v obdobi nizkého stavu vody.

c) Uzemni podminky

Most se nachazi v intravilanu mésta Mnichovo Hradisté (jihozapad mésta)
v mistni Casti Vesela v okrese Mlada Boleslav. Most pfevadi mistni komunikaci pres

nahon Jizery (vodote€ Veselka).
Stavba bude provedena na poloviny za Caste¢né uzavirky, doprava bude
zajisténa kyvadlové.

Obnovou stavajiciho mostu nedojde k novym trvalym zabordm. Celou stavbu
lze provést na stavajicich pozemcich vCetné prostoru pro navrhované zafizeni
stavenisté. Sitkové usporadani na mosté bude mirné& upraveno. V ramci moznosti

stavby budou dodrZena ochranna pasma jednotlivych inZenyrskych siti.

d) Geotechnické podminky

Nebyly provedeny pruzkumné sondy podlozi stavajiciho mostu. Lze vSak

oCekavat pod stavajicim mostem konsolidovanou zeminu s dostateCnou unosnosti.
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4. TECHNICKE RESENi MOSTU

Na stavajicim mosté bude sneseno zabradli, zelezobetonové monolitické

fimsy Sifky 1,30m, pojizdna a podkladni vrstva z betonu tl. 2x 160mm a souc€asna
hydroizolace na sprazené monolitické zelezobetonové desce. Dale bude odhalena
stavajici zelezobetonova deska a ruby Zelezobetonovych uloznych prahl az na

koruny pilot. Nevyuzity material bude odvezen na fizenou skladku.

Odhalené povrchy &asti mostu budou nejprve otryskany tlakovou vodou se
stupném odrezeni vyztuze Sa 2 Y. Na nich bude provedeno mechanické ocisténi s
ochranou vyztuze s reprofilaci adhéznim muastkem. Zakonceni je navrzeno sanacni
maltou s vrchnim sjednocujicim hydrofobnim natérem. Vrchni sjednocujici natér
bude proveden na vnégjSich pohledovych konstrukcich. Podrobné feSeni sanaci

konstrukci je uvedeno ve vykresove Casti projektové dokumentace.

V PD je navrzena i sanace Zelezobetonového kfidla (smér k €.p.108) v€etné
osazeni nového ochranného zabradli. Za stavajicimi uloznymi prahy budou

provedeny rubové drenaze se zausténim do koryta na vytokové strané mostu.

Vystavba se predpoklada ve stavebni sezoné a délka vystavby bude trvat cca 3-4
mésice.

Havarijni a povodnovy plan pro dobu vystavby a vlastni uzivani mostu bude

predlozen pred zahajenim stavby na Povodi Labe s.p. Dale bude navazano na

havarijni a povodnovy plan mésta, ktery bude aktualizovan o tuto stavbu.
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a) Popis nosné konstrukce mostu

Na stavajici nosnou konstrukci z prefabrikovanych tramd spfazenych
Zelezobetonovou monolitickou deskou tl. 250mm bude provedena nova monoliticka
zelezobetonova spadova deska tl. 120-265mm z betonu C30/37-XF4,XD3 s vyztuzi
B500B. Nova spadova deska bude ke stavajici desce kotvena pomoci spfahovacich
trnG z betonarské vyztuze B500B vkladanych do dodatecné vyvrtavanych otvoru

s chemickou zalivkou pro lepené kotvy.

V piipadé, Ze nastane rozpor mezi tvarem spodni stavby a projektovou dokumentaci,

jie _nutné dokumentaci upravit dle skuteénosti v koordinaci se zpracovatelem

projektové dokumentace. Zmény budou rfeSeny pfi vystavbé s autorskym dozorem.

b) Udaje o zaloZeni a spodni stavbé mostu

Stavajici odhalené ¢asti pilot (zakladové konstrukce a sou€asné opéry), mezi
pilotami vyplnéné prefabrikovanymi tramy, budou sanovany. Sanované povrchy
budou nejprve otryskany tlakovou vodou se stupném odrezeni vyztuze Sa 2 1/2, dale
bude na nich provedeno mechanické ocCiSténi s ochranou vyztuze a s reprofilaci
adhéznim muastkem se zakonéenim sanacni maltou a vrchnim sjednocujicim
hydrofobnim natérem. Vrchni sjednocujici natér bude proveden na vnéjSich
pohledovych konstrukcich. Podrobné feSeni sanaci konstrukci je uvedeno ve
vykresoveé Casti projektové dokumentace.

VSechny plochy ve styku se zemni vihkosti budou opatfeny Np+2xNa a
chranény pomoci geotextilie.

Rubova drenaz PVC DN100mm bude vyusténa do vodoteCe na vytokové

strané mostu.
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Zasyp bude proveden z vhodné nesoudrzné propustné zeminy (¢pef.min=30°)
dle CSN 73 6133, hutnéné na 100% PS. Tloustka hutnénych vrstev bude max. po
0.30m v souladu s CSN 73 6244. Zemina bude hutnéna dle platnych predpist (CSN
72 1006, TKP). Vhodnost mistni zeminy pro zpétny zasyp posoudi TDI. V pfipadé
nevhodnosti materialu bude material odvezen na skladku a nahrazen vhodnym ze
zemniku.

Upravy dna koryta nejsou navrhovany. Po ukon&eni opravy mostu bude okoli

mostu uvedeno do puvodniho stavu.

c) Vybaveni mostu

Izolace

Nosna konstrukce mostu je navrzena jako nepfimopojizdéna s hydroizolacni
vrstvou z modifikovanych natavitelnych past. Cela mostovky budou chréanéna
dilatacni a drenazni vrstvou.

Ruby stavajicich Zelezobetonovych uloznych prahd a zavérnych zidek budou
v ramci realizace rubovych drenazi opatfeny Np+2xNa.

|zolacni prace musi byt provadény ve vhodnych klimatickych podminkach.
Pfed pokladkou izolace musi byt povrch mostovky fadné ocistén a opatfen
penetracnim natérem.

Veskeré prechody mezi konstrukci mostu a obrusnou vrstvou budou zality

asfaltovou modifikovanou zalivkou.

imsy
Zelezobetonové monolitické fimsy o $ifce 1,70m a 0,40m budou zmonolitnény

dodate&né k mostovce. Rimsy jsou navrzeny z betonu C30/37—XF4 s vyztuzi B500B.
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Kotveni fims k mostovce bude provedeno pomoci ocelovych beznapétovych kotev
M20 vkladanych vrastru & 1,0m do dodate¢né vyvrtavanych otvorl s chemickou

zalivkou pro lepené kotvy skrz izolaci do mostovky.

Zabradli

Na fimsach mostu a na stavajicim kfidle bude osazeno zabradli z ocelovych
profill se svislou vyplni. Vyroba ocelové konstrukce zabradli bude provedena dle
CSN EN 1090-2 ve vyrobni kategorii EXC2. Povrch zabradli bude Zarové zinkovany
s natérem (barevny odstin natéru bude uren investorem) tak, aby protikorozni
ochrana odpovidala TP-19 pro tfidu agresivity C4 ,vysoka“ s zivotnosti VV velmi
vysokou (nad 15let). Kotveni sloupkl bude provedeno dodateénym kotevnim
systémem pomoci chemickych kotev M16. Kotveni sloupkl bude zatésnéno pomoci

plastmalty.

Vozovka

Na nové nosné konstrukci bude provedena skladba vozovky na hydroizolaci.
Vozovka pfed mostem a za mostem bude nové provedena v navrZzeném rozsahu
9,5m pfed mostem a 9,5m za mostem (navrzeno v podélné ose mostu).

Vozovka na mosté je navrzena zivicna dle TP 170.

Skladba vozovky na mosté:

- obrusna vrstva ACO 11+ 50mm

- spojovaci postfik PSE 0.35kg/m?

- lozna vrstva ACL 11 40mm

- ochranna izolace — geotextilie (300g/m2)

- izolace NAIP 10mm
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- penetracni natér
- spfahovaci monoliticka zelezobetonova spadova deska tl. 120-265mm
- stavajici zelezobetonova deska t1.250mm

- stavajici prefabrikované tramy

Skladba vozovky na predpolich tésné za mostem:

- obrusna vrstva ACO 11+ tl. 50mm
- spojovaci postfik PSE 0.35kg/m?
- lozna vrstva ACL 11 tl. 50mm

- drenazni vypliovy beton tl. 200mm

Té&snéni a dilatace

Dilatace pfed mostem a za mostem, dilatace a tésnéni fims, jsou navrZzeny
z asfaltové modifikované zalivky do fezané spary v asfaltovém obrusném betonu.
VesSkeré spoje stavajici a nové vozovky budou také provedeny z asfaltové

modifikované zalivky do fezané spary v asfaltovém betonu.

Odvodnéni

Odvodnéni vozovky na mosté je navrzeno podélnym a pficnym vyspadovanim
se svedenim mimo most. Pfed mostem (smér k silnici Ill. tfidy €. 610) jsou u krajnic
uloZeny dva silni¢ni Stérbinové Zlaby, ktery jsou zaustény do vodotece na vytokové
strané mostu.
Dale jsou navrzeny rubové drenaze, které budou volné vyustény do vodoteCe na

vytokové strané mostu.
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Uzemi pod mostem

Do dna koryta pod mostem nebude zasahovano.

Zvlastni vybaveni mostu

Oznadeni letopo&tu rekonstrukce mostu: V souladu s CSN 73 6201 ¢&l. 13.15.2
se osadi tabulka s letopoCtem prestavby mostu.

Oznaceni eviden¢niho Cisla mostu: Na zacCatku mostu podle sméru jizdy
budou na obou okrajich osazeny znacky s evidennim cCislem mostu. Provedeni a

kvalita bude odpovidat TKP kap. 14 — “Dopravni znacky a dopravni znaceni”.

d) Statické a hydrotechnické posouzeni

Staticky vypocet zatiZitelnosti je uloZzen v archivu statika. Hydrotechnické
posouzeni nebylo provadéno z duvodu, Ze se jedna o opravu stavajiciho mostu a

stavajici prato&ny profil neni ménén.

e) Cizi zarizeni na mosté

Vramci moznosti stavby budou dodrzena jednotliva ochranna pasma
dotéenych inzenyrskych siti.

Po dobu vystavby bude bran zfetel na stavajici inzenyrské sité tak, aby
nedoslo K jejich poSkozeni. Na mosté se nachazi metalicky kabel CETIN a nékolik
chraniCek se sitémi, jejichZ vlastnici nejsou znamy. V misté novych fims jsou
osazeny nové ocelové chrani¢ky, kde mohou byt stavajici inzenyrske sité ulozeny.

Zadné prelozky inzenyrskych siti nebudou provadény.

CETIN a.s. - Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK")
spolec¢nosti CETIN a.s. potvrzuje, Ze v Zajmovém uzemi je umisténo SEK, v

rozsahu uréeném v Situaénim vykresu;
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b) souhlasi, aby Stavebnik, za splnéni podminek urcenych v odst. 2.1 pism. c)
Vyjadreni, v Zajimovem uzemi proved! Stavbu;

c) urCuje pro ochranu SEK podminky urcené ve VSeobecnych podminkach
ochrany;

d) urcuje, Ze prelozeni SEK, je-li nezbytne, zajisti spolecnost CETIN, a to na
zakladé pisemné smlouvy uzaviené mezi spolecnosti CETIN a stavebnikem Stavby;

e) upozorriuje, Ze prelozeni SEK nesmi byt provedeno, bez toho, aniz by mezi
spolec¢nosti CETIN a stavebnikem Stavby byla uzaviena pisemna smlouva o

prelozeni SEK.

stavajici trase, pfipadné ho Ize umistiti do pfipravenych chraniéek v _nové fimse

mostu.

CD - Telematika a.s. - V z&jmovém uzemi uréeném a vyznadeném Zadatelem

se nenachézi prostredky siti elektronickych komunikaci v majetku CD — Telematiky
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a.s. nebo v majetku jinych vlastniku, ktefi povéfili spravou svych siti elektronickych
komunikaci CD - Telematiku a.s. a zdjmové Uzemi nezasahuje do ochranného
pasma téchto siti dle §102 zak. ¢.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich.

CEZ Distribuce, a. s. - V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném
zajmovém uzemi nachazi nebo ochrannym pasmem zasahuje energetické zarizeni
typu: Nadzemni sit' VN.

Energetické zarizeni (mimo nadzemnich siti NN), telekomunikacni zarizeni a
zarizeni technickeé infrastruktury je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona
¢. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakon( (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisd. Priblizny prabéh tras energetickych zarizeni, telekomunikacniho zafizeni (v
trase kabelového vedeni muze byt uloZzeno nékolik kabelt energetickych i
komunikacCnich) a tras zafizeni technické infrastruktury zasilame v priloze tohoto
dopisu. Pokud uvazovana akce nebo cinnost zasahne do ochranného pasma
nadzemnich vedeni, trafostanic nebo telekomunikacnich vedeni, popf. bude po
vytyCeni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich energetickych
zafizeni nebo telekomunikadniho zafizeni, je nutné pozédat spoleénost CEZ
Distribuce, a. s., o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu. Jestlize uvazovana akce
vyvola potfebu dilci zmény trasy vedeni nebo pfemisténi nékterych prvka
energetického zarizeni nebo telekomunikacniho zarizeni vcetné souvisejiciho
zafizeni, je nutné véas spoleénost CEZ Distribuce, a. s., pozadat o prelozku zafizeni

podle § 47 energetického zakona.
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Jedna se o opravu mostu, nejedna se o vySkovou stavbu ani nebude pouzivana

vysokozdvizna technika.

GasNet, s.r.o.. - V zajmovém uzemi vyznaceném v pfiloze tohoto stanoviska,
nejsou umisténa Zadna provozovana plynarenska zarizeni a plynovodni pripojky ve
viastnictvi nebo spravé GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nachazet plynarenska zarizeni
jJinych viastnikG ¢&i spravcd, pripadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana
plynarenska zarizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a viastnictvi.

V rozsahu uzemi vyznacéeného v priloze souhlasime s :

- povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist napf.
S vydanim uzemniho rozhodnuti, zjednoduSenym uzemnim fizenim, vydanim
uzemniho souhlasu, uzavienim vefejnopravni smlouvy, ohlasenim, stavebnim
povolenim, vefejnopravni smlouvou o provedeni stavby nebo oznamenim

stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora.
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- S povolenim stavby nebo zafizeni dle zakona 283/2021 Sb. ve znéni pozdéjsich

predpisu.

CEZ ICT Services, a. s.- Dle védomi spoleénosti CEZ ICT Services, a. s., se na
Vami vymezeném zamovém uzemi: nenachézi komunikacni zafizeni v majetku

spoleénosti CEZ ICT Services, a. s.

Sprava zZeleznic s.o. - V zajmovém tzemi uréeném a vyznaceném Zadatelem se
nenachazi prostredky siti elektronickych komunikaci v majetku Spravy Zeleznic s.o.
ve spravé CD - Telematiky a.s. a z&jmové uzemi nezasahuje do ochranného pasma
téchto siti dle §102 zak. ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich.

Telco Infrastructure, s.r.o. - Dle védomi spolecnosti Telco Infrastructure, s.r.o.
se na Vami vymezeném zajmovém uzemi: nenachazi komunikacni zafizeni v

majetku spolecnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Telco Pro Services, a. s. - Dle vedomi spolecnosti Telco Pro Services, a. s., se
na Vami vymezeném zajmovem uzemi: nenachazi komunikacni zafizeni v majetku

spole¢nosti Telco Pro Services, a. s.

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s. - V zajmovém tzemi nedojde ke
stfetu s vodohospodarskymi zafizenimi ve spravé naSi spole¢nosti a ani s jejich
ochrannymi pasmy.

Vodafone Czech Republic a.s. - souhlasi s realizaci projektu.

Ve Vami zadaném zajmovém uzemi a v uvedené vysce (vySka stavby: 0 m,

vy$ka jerabu: 0 m) se nenachéazi zadné podzemni ani nadzemni vedeni.

D1.2.1 - Technickd zprava 15/23 Dokumentace pro stavebni fizeni



mailto:kh-mosty@kh-mosty.cz

HH KH Mosty

Projekéni a staticka kancelar,
mOIbg prohlidky mostut a investorsko-inZzenyrska ¢innost

Sosnova 105, 470 01 Ceska Lipa
tel.:+420 607 892 512, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz

Akce: STAVEBNI UPRAVY MOSTU 2c¢c-M1
V ULICI K PISKOVNE
Most ev.¢. 2c-M1

Platnost vyjadreni je 1 rok od data vydani. Vyjadreni je platné pouze v ramci

pfedmétného projektu a pro duvod vydani vyjadreni stanoveny Zadatelem v Zadosti.

f) Reseni protikorozni ochrany, ochrany konstrukci proti agresivnimu prostredi

a bludnym proudiim

Protikorozni ochrana zabradli bude odpovidat TP-19 pro tfidu agresivity C4
,Vysoka“ s Zivotnosti VV velmi vysokou (nad 15let). Vyroba ocelové konstrukce bude
provedena dle CSN EN 1090-2 ve vyrobni kategorii EXC2.

Kryti vyztuze Zelezobetonovych monolitickych ¢asti je navrzeno Cmin=50mm,

Cnom=60mm.

Ochrana konstrukce mostu proti bludnym proudim dle povahy typu pfekazky neni

navrzena.

q) Pozadované podminky a méreni sedani a prithybt (méfeni, monitoring)

Nejsou pozadovany.

Mé&reni konstrukce béhem stavby bude provadéno v bézném rozsahu.

h) Pozadované zatézovaci zkousky

Dle CSN se provedeni zkousky nepfedepisuje. Po ukondeni stavby pred
uvedenim mostu do provozu bude provedena mostnim inzenyrem Prvni hlavni
mostni prohlidka dle CSN 73 6221.

5. VYSTAVBA MOSTU
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a) Postup a technologie vystavby mostu

Bude soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby.

b) Specifické pozadavky na predpokladanou technologii stavby (pristupy,

privody elektrické energie, skladovaci plochy, montazni a pomocné konstrukce

Stavenisté bude vybaveno skladem, prostorem pro dodavatele, WC a
zasobnikem vody na myti, pfenosnou naftovou centralou na vyrobu elektrické
energie. Vykopova jama bude odvodriovana od destoveé vody pomoci Cerpadel do

stavajici vodotece.

c) Souvisejici (dotéené) objekty stavby

Z&adné nejsou.

d) Vztah k Uzemi (inzenyrské sité, ochranna pasma, omezeni provozu)

Veskeré inzenyrské sité budou pfi vystavbé respektovany a budou dodrZzena
jejich ochranna pasma. Zadné prelozky inzenyrskych siti nebudou provadény.
Omezeni obousmérné silni¢ni dopravy bude pouze po dobu vystavby mostu,

doprava bude zajisténa kyvadloveé, protoZze most bude realizovan na poloviny.

6. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

a) Vytycovaci udaje

Stavajici objekt byl zaméfen v soufadném polohopisném systému JTSK a

vySkopisném systému Balt.
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b) Prostorové usporadani a geometrie mostu

Sitka mezi zabradlim je 8,27m, $itka obou prljezdnich pruh je 3,285m (cel-
kova Sife vozovky 6,57m) a navazuje na pfilehlou mistni komunikaci pfed mostem a
za mostem. Kolmé rozpéti nosné konstrukce Cini cca 10,10m, kolma Sifka 8,67m.

Sikmost mostu = levy 65°.

c) Hydrotechnické vypocty

Hydrotechnické posouzeni nebylo provadéno z diivodu, zZe se jedna o opravu

stavajiciho mostu a pracemi se soucasny prutocny profil neméni.

7. RESENIi PRISTUPU A UZiVANIi OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Bezbariérové feSeni pfistupu na most bude stejné, jako je v souCasnosti tzn.
plynulou vozovkou na mosté bez jakychkoliv pfekazek.
BezpeCnost pfi uzivani je zajiSténa oboustrannym ocelovym zabradlim,

umisténym na mostu.

8.INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA
VYSTAVBU

Odpady na stavenisti
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Béhem realizace stavby budou produkovany stavebni odpady. Jedna se o
betonovou sut z vybouranych fims a o zeminu v zasypech za opérou a dale o
Zelezobeton ze sprahujici konstrukce. VytéZzena zemina a vybourana betonova sut
budou odvezeny na fizenou skladku — predpokladana skladka do cca 20km.

Konkrétni nasazené stroje jsou zalezitosti vybraného zhotovitele. Pfedpoklad -
vykopy za opérami, pfipadné& bourani budou provedeny pomoci bagru typu Fermec
860/Terex/JCB. Elektricka energie bude ziskavana pomoci elektrocentraly.

Piedpokladané stroje

Zdvihovy Limity vyfukovych
Druh stroje VI, o Hruby vykon 'm yavy . vovyc
objem plynG/hluénost
Fermec 860 4400 cm3 74,5 kW Euro 3A
Elektrocentrala 389 cm3 8,2 kW 96 dB

Pouzitda mechanizace bude zajisténa proti Ukaplm, bude pouzita pouze
mechanizace vhodna velikosti danym podminkam, pfedevsim pfi zamokfeni terénu
tak, aby nedoslo k hutnéni a poSkozeni pozemku v bfehovych &astech vodniho toku

Veselka — nahon Ptyrov.

Stavebni a bouraci prace budou provadény ohledem na zasady bezpelnosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich, dale dle nafizeni vlady
€.591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich k zakonu €.309/2006 Sb., dale dle nafizeni vlady €.362/2005 Sb. pro
praci na pracovistich s nebezpeCim padu z vysky. Po ukonceni stavebnich a
bouracich praci je nutno postupovat pfi nakladani s odpady dle zakona ¢.541/2020
Sb. o odpadech a dle vyhlasky ¢&.8/2021 Sb. katalog odpadu. Dale jsou
v dokumentaci zapracovany pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj
€.369/2001 Sb. a §169 o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu ze zakona

€.183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

D1.2.1 - Technickd zprava 19/23 Dokumentace pro stavebni fizeni



mailto:kh-mosty@kh-mosty.cz

KH Mosty

Projekéni a staticka kancelar,
prohlidky mostut a investorsko-inZzenyrska ¢innost

Sosnova 105, 470 01 Ceska Lipa
tel.:+420 607 892 512, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz

Akce: STAVEBNI UPRAVY MOSTU 2c¢c-M1
V ULICI K PISKOVNE
Most ev.¢. 2c-M1

Béhem stavby bude snizena prasnosti na stavenisti zvySenim rozsahu a
Cetnosti jejich Cisténim a skrapénim. Na stavenisti bude dochazet k soustavnému
odstranovani stavebni suti. Pro dosazeni ucinnosti €isténi bude zvolena technologie,
které zajisti fyzické odstranéni prachu ze stavenisté. Jedna se napfiklad o Cistici
vozy vybavené soustavou kartaCu s odsavanim prachu a sou€asné se zkrapénim
kartacl za ucCelem eliminace prasnosti pfi vlastnim ¢isténi. Béhem praci bude
pouzivano i lokalni kropeni stavenisté, nasledné bude odstranény material odvezen
na skladku.

Z podstaty stavebnich praci nehrozi rozSifeni a zvySeni emisi suspendovanych casti
vlivem vétru.

Doprava a manipulace se sypkymi hmotami bude v malé mife. U téchto
objemO nebude dochazet k prekladam. Vozidla se sypkymi hmotami budou
standardné zaplachtovana. Pro vykladku bude zvolena nizka padova rychlost. K
minimalizaci padové rychlosti bude s dodavatelem feSena nasledujici opatfeni:
napfiklad instalace pfi¢ek v plnicich trubicich, pouziti plnicich hlav k regulaci
vystupni rychlosti, minimalizace sklonu napf. skluznych Zzlabl. Pfi manipulaci s
pevnym volné loZzenym materidlem bude zvolen zplsob omezujici potencionalni
zdroje emisi prachu. Dle pouzitych materiald a dopravniki mize byt pouzit zplsob s
drapaky, vykladaci nasypné zasobniky, kadé, saci vzduchové dopravniky, mobilni
nakladaci zafizeni, vysypné Sachty, plnici hadice a trubky, kaskadové trubky, skluzy,
zakladaci pasy, pasove dopravniky, koreCkovy nakladag, fetézové a Snekoveé
dopravniky, dopravniky se stla¢enym vzduchem, podavace.

Stavebni plochy se z hlediska vyslednych imisnich pfispévka budou Fidit
obecné znamymi soubory technicky jednoduchych opatfeni, ktera umoznuji
vyznamné snizit prasnost ze stavby. Mezi opatfeni pro omezeni prasnych emisi ze

stavebni a obdobné Cinnosti patfi maximalni izolace stavby od okolni zastavby. Pfi
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viv s

omyvani vozidel pfed vyjezdem ze stavenisté a zakryvani prasného nakladu
plachtou pfi pfevozu.

Pfi provozu objektu nebudou vznikat Skodliviny. Projekt respektuje nafizeni
vlady ¢€.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci a
narizeni vlady €.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci. Stavebni a bouraci prace budou provadény ohledem na zasady bezpec€nosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich, dale dle nafizeni viady C.
591/2006 Sb. o blizSich pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich k zakonu €.309/2006 Sb., dale dle nafizeni vlady €.362/2005 Sb. pro
praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky.

Material a vybourané stavebni hmoty a dily, zeminy z odkopavek a vykopavek
a dalSi odpad bude upravovan, vyuzivan, shromazdovan a skladovan opravnénymi
osobami, pficemz se dodavatelé stavby budou fidit zakonem ¢.273/2021 Sb.,
zakonem o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonl v platném znéni a vyhlasek
€.8/2021 Sb. a podle zakona ¢€.477/2001 Sb. O obalech. Dale jsou v projektu
zapracovany pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.369/2001 Sb. a
§169 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ze zakona ¢.183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Béhem realizace stavby budou produkovany stavebni odpady. Jedna se o
betonovou sut z vybouranych betonovych nosnych konstrukci, kamen a zeminu
z pfechodovych oblasti mostu a opér. VytéZzena zemina a vybourana Zelezobetonova
sut budou odvezeny na fizenou skladku — je pfredpokladana skladka ve vzdalenosti
20 km. Cast vytéZzené zeminy bude pouzita zpét do zasypl a zbytek odvezen na
skladku v uvazované vzdalenosti 20 km.

Odpady na stavenisti
Druh odpadu Kod Predpokladané Predpokladana
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Akce: STAVEBNI UPRAVY MOSTU 2c¢c-M1
V ULICI K PISKOVNE
Most ev.¢. 2c-M1

odpadu mnozstvi (m3) hmotnost (t)
Zemina a kameni
neuvedené pod
Cislem 17 0503 170504 71 127,8
Beton, Zelezobeton 170107 171 427,5
Kdmen 170504 0 0
Asfalty 170302 29 72,5
Papirové a lepenkové
obaly — recyklace,
skladka 150101 1 0,1
Plastové obaly -
recyklace 150102 1 0,27
Smésné obaly -
recyklace 150106 1 0,72
Smésny komunalni
odpad - skladka 200301 1 0,36

Odpady vznikajici béhem stavby budou shromazdovany tak, aby nedo$lo k jejich
vzajemnému miseni Ci poSkozeni Zzivotniho prostfedi. Dale budou v souladu s
platnou legislativou pfednostné recyklovany ¢i jinak vyuzivany. Odpady nevyuzité v
ramci platné legislativy budou pfedany opravnénym osobam ve smyslu zakona o
odpadech a doklady o prfedani odpadu budou archivovany.

Bude dodrzovana Ceska statni norma 83 9061 — Technologie vegetaénich uprav v
krajiné - Ochrana stromu, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (bude
zajisténa ochrana dfevin a jejich kofenového prostoru pfed poskozenim, zejména
ruénimi vykopy v jejich blizkosti, pouzitim vhodnych technickych zabran, bude
zajisSténa ochrana jejich kofenového prostoru pfi doCasném zatizeni okolniho terénu
atd.).
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Akce: STAVEBNI UPRAVY MOSTU 2c¢c-M1
V ULICI K PISKOVNE
Most ev.¢. 2c-M1

9.BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Pfi provadéni veskerych stavebnich praci je tfeba se fidit zavaznymi

ustanovenimi platnych norem a podminkami bezpecCnosti prace obsazené
v Zakoniku prace, vyhlasku Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského
ufadu o bezpec€nosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich ¢. 324
z 31.7.1990 a predpisy zde citované, vyhlasku CUBP &. 48/82 — ¢ast1,2,12a 13 a
zakon CNR &. 133/85 Sb. a provadéci vyhlasku MV &. 37/86 Sb.

Stavbu budou provadét osoby s prisluSnou odbornosti a zkuSenosti, bude
respektovan §44 zak. 50/1976 (v uplném znéni vyhlasen pod ¢. 197/1998 Sb.).
Vedeni stavby bude provadéno v souladu s §9 Vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 132/1998 Sb. upravujici néktera ustanoveni stavebniho zakona.

Vsichni zu€astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci.
Dale jsou povinni pouzivat pfi praci pfedepsané pracovni pomucky podle smérnic
MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedenych predpisu.

Pred stavbou je zapotrebi ohranicit stavenisté vCetné osazeni vystraznych tabulek se

zakazem vstupu vSem nepovolanym osobam.

V Ceské Lipé& brezen 2024 Radim Oliva
Pavel Kazda
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